Zalacznik nr 4
do SIWZ OR-1V.272.8.2019.JG

PROJEKT UMOWY

Umowa zawartaw dniu ............. 2019 r. w Sokoice,

pomiedzy:

Powiatem Sokoélskim — Zarzadem Powiatu Sokoélskiego z siedziba 16 — 100 Sokotka ul. Marsz. J.
Pitsudskiego 8 reprezentowanym przez:

1o

2 zwanym dalej Zamawiajacym,

....................... zsiedziba W ..........ccooiiiiieen. L. TEPIEZENtOWANYMN PIZEZ . ..v..v'. e
zwanym dalej Wykonawca.

Do zawarcia umowy na realizacj¢ zadania pod nazwg ,,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na budowe kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy
Zespotu Szkot Zawodowych i Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokoétce” doszto w
wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego (postgpowanie nr OR-1V.272.8.2019.JG).

§1

Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie ustugi polegajacej na opracowaniu dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych na
budowe kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkot
Zawodowych i Specjalnym Osrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokotce i petnienie obowigzkoéw
inspektora nadzoru inwestorskiego przy wykonywaniu robot budowlanych objetych niniejsza
dokumentacja.
2. Ustuga, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
1) strefy sportowej, w sktad ktorej wchodza: boisko lekkoatletyczne, boisko wielofunkcyjne i street
workout oraz adaptacja pustostanu w budynku szkolnym ZSZ na przebieralni¢ i pomieszczenia do
przechowywania sprzetu sportowego,
2) strefy rekreacyjnej ztozonej z infrastruktury przestrzennej umozliwiajacej stymulowanie zmystow -
dotyku, wechu, stuchu, wzroku i smaku z wykorzystaniem uksztaltowania terenu, istniejacej i
projektowanej roslinnos$ci, projektowanych $ciezek i obiektow matej architektury,
3) strefy komunikacyjno-uzytkowej, w sktad ktorej wchodza: wjazdy i wyjazdy z nieruchomosci, droga
przeciwpozarowa, plac manewrowy do nauki jazdy, parking dla samochodow osobowych i utwardzenie
terenu przy budynku ZSZ (plac apelowy) i przy warsztatach szkolnych oraz ocieplenie $cian
zewnetrznych z wymiang wrot garazowych, pokrycia dachowego i orynnowania.

3. Szczegotowy opis stref, o ktorych mowa w ust. 2 zawarty zostal w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia nr OR-1V.272.8.2019.JG.
4. Na przedmiot zaméwienia, o ktérym mowa w ust. 1 sklada sie przygotowanie i wykonanie

kompletnej dokumentacji, w sktad ktorej wchodza:

1). Projekty budowlane wszystkich koniecznych branz wraz z niezb¢dnymi opiniami i uzgodnieniami
umozliwiajagcymi wykonanie robdot budowlanych, opracowane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i spelniajgce wymagania Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
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Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2018r. poz. 1935). Projekt budowlany nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach w
formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (np. format pdf);

2). Projekty lub rysunki wykonawcze uzupetniajace i uszczegdtawiajace projekty budowlane w zakresie
i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiarow robot, kosztorysu inwestorskiego,
przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot budowlanych. Projekty musza pozwalaé na
realizacje wszystkich robot budowlano-instalacyjnych bez dodatkowych opracowan. Projekty te musza
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
w sprawie szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013r. poz.
1129). Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1
egzemplarzu w formie elektronicznej (np. format pdf)

3). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, przez ktére nalezy rozumieé
opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wtasciwosci wyrobow
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdt musza uwzglednia¢ wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013r. poz. 1129). STWiOR nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach w
formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej (np. format pdf);

4). Przedmiary robot zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013r. poz.
1129). Przedmiary nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w
formie elektronicznej (np. format pdf);

5). Kosztorysy inwestorskie zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389), Kosztorysy inwestorskie
nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 1 egzemplarzu w formie elektronicznej
(np. format pdf);

6) Wykazy niezbednego wyposazenia projektowanego obiektu z wymaganymi opisami
umozliwiajgcymi scharakteryzowanie sprze¢tu na potrzeby postgpowania przetargowego. Wykazy
nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach w formie papierowej oraz w jednym egzemplarzu w formie
elektronicznej (np. format pdf),

§2
Terminy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowaé zamdéwienie w zakresie opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej w terminie do 30 kwietnia 2019r.
2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zrealizowa¢ zamdwienie w zakresie wykonywania obowigzkow

inspektora nadzoru inwestorskiego w okresie od rozpoczecia robot do ich protokolarnego odbioru.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w
wysokosci ............. zt brutto (stownie: ............... ) ma forme ryczattu.
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2. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie za petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w

wysokosci ............. zt brutto (stownie: ............... ) ma forme ryczaltu
§4

Sposéb rozliczenia i terminy platnosci
1. Rozliczenie umowy za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej nastapi po
wykonaniu przedmiotu umowy i po podpisaniu protokotu odbioru dokumentacji.
2. Rozliczenie umowy za sprawowanie nadzoru inwestorskiego nastagpi po wykonaniu robodt
objetych przedmiotem zaméwienia i po podpisaniu protokotu odbioru robot.
3. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do zaptaty faktury w terminie do ..... dni od daty jej otrzymania.
4, Wynagrodzenie przyshugujace Wykonawcy wynikajace z przedtozonych faktur ptatne bedzie
przelewem z rachunku bankowego Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy nr .................
5. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potragcenia wszelkich zobowigzan finansowych

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego z naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§5
Obowiazki i uprawnienia Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do wspodlpracy z Wykonawcg przy realizacji umowy, w
szczegolnosci do wskazania o0sob odpowiedzialnych za udostepnienie Wykonawcy posiadanej
dokumentacji i umozliwienie zapoznania si¢ ze stanem technicznym i specyfika terenu objetego
projektowaniem.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do odbioru przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w terminie i na warunkach
okreslonych w umowie.

4, Zamawiajacy uprawniony jest do biezacej kontroli realizacji zobowigzan Wykonawcy
wynikajacych z niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy ma obowiazek pisemnego uzgodnienia z Wykonawcg rozwigzan funkcjonalnych,

uzytkowych i materiatowych zaproponowanych przez Wykonawce w terminie do 5 dni roboczych od
daty ich przekazania.

6. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy dostgp do nieruchomosci, ktorych dotyczy przedmiot
niniejszej umowy w zakresie niezbednym do realizacji zamowienia.

7. Zamawiajacy ma prawo wgladu i zglaszania uwag do dokumentacji stanowigcej przedmiot
zamowienia na kazdym etapie jej opracowania.

8. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie rozpoczecia robot budowlanych, nad
przebiegiem ktoérych Wykonawca petni¢ bedzie nadzor inwestorski.

§6
ObowiazKi i uprawnienia Wykonawcy oraz nadzér inwestorski
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy okre$lonego w § 1 w terminie,
o ktérym mowa w § 2.
2. Wykonawca zobowigzuje sie —bez dodatkowego wynagrodzenia- jednokrotnej aktualizacji

kosztorysow inwestorskich i do udzielania wyjasnien i pisemnych odpowiedzi na zapytania dotyczace
dokumentacji projektowo — kosztorysowej sktadane przez wykonawcoéw w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robot budowlanych, prowadzonych w oparciu o tg
dokumentacjeg.

Fundusze . . - Unia Europejska
Eu erEji-kiE g;?l:}f pDSDDlItﬂ ! i Europejskie Iljul'jdus;e
Program Regianalig - e fodlaskic 1] 1 Strukturalne | Inwestycyjne

Modernizacja infrastruktury szkolnej, sportowej i rekreacyjnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - O$ Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla ustug uzytecznosci
publicznej, Dzialania 8.5 Rewitalizacja



3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do koordynowania catosci dokumentacji projektowo —
kosztorysowej, tj. takze wykonanej przez podwykonawcow oraz do ponoszenia odpowiedzialno$ci
kontraktowej za calo$¢ dokumentacji.

4. Wykonawca jest zobowigzany konsultowa¢ z Zamawiajagcym wszelkie watpliwe kwestie i
propozycje rozwiagzan. Uzgodnienia Stron w tym zakresie przyjmg forme pisemng.

5. Wykonawca nie moze przenie$¢ na osobe trzecig praw i obowigzkow wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. Wykonawca zobowiazuje¢ si¢ uzyska¢ wszelkie wymagane zgody, wynikajace z praw
autorskich, w przypadku, gdy przy realizacji zamowienia b¢dzie wykorzystywat cudze prawa autorskie.
7. Wykonawca zobowiazuje si¢ petni¢ obowiazki inspektora nadzoru inwestorskiego przy

realizacji rob6t budowlanych objetych dokumentacja projektowa stanowiaca przedmiot niniejszej
umowy.

8. Obowigzki Wykonawcy w zakresie nadzoru inwestorskiego obejmowac beda w szczegdlnosci:
1) analize merytoryczng dokumentacji technicznej celem wiasciwej realizacji pod wzgledem
kolejnosci robdt, zastosowanych materiatlow i rozwigzan technicznych,

2) nadzor nad zgodnos$cia wykonawstwa z dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe,

umowg o wykonanie robdét budowlanych, wymaganiami Zamawiajacego Oraz obowigzujgcymi
przepisami, wiedzg techniczng i sztuka budowlang w zakresie rozwigzan funkcjonalno-uzytkowych,
technicznych, technologicznych i materiatowych, jakosci, trwatosci i estetyki wykonania,

3) przekazanie wraz z Zamawiajagcym na jego wniosek, placu budowy dla wykonawcy robot
budowlanych,

4) kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla wlasciwego procesu budowlanego,

5) wyjasénianie wszelkich watpliwosci natury techniczno-budowlanej zwigzanych z realizacjg
zadania,

6) sprawdzanie jakosci wykonanych robot, montowanych urzadzen, dostarczanych i

wbudowywanych wyrobow, a w szczegdlnosci zapobieganiu zastosowania wyrobow budowlanych,
urzadzen, systemOéw 1 wyposazenia nieuzgodnionych przez Zamawiajacego, niezgodnych z
dokumentacja projektowa lub wadliwych oraz nie dopuszczonych do stosowania,

7) sprawdzanie 1 odbiory robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach, pomiarach, sprawdzeniach i odbiorach technicznych,

8) opiniowanie — w przypadku propozycji wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatow, konstrukcji, urzadzen, sprzetu,
wyposazenia, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie
nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowej,

9) sprawdzanie i opiniowanie przedstawionych przez wykonawce harmonogramow rzeczowo -
finansowych pod wzglgdem technologiczno-organizacyjnym, oraz propozycji rozwigzan zamiennych w
przypadku niemoznos$ci zastosowania rozwigzan wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy
ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy i zasad sztuki
budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwigzan nie zwickszy kosztow zadania z zastrzezeniem,
ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

10) sprawdzanie przedstawionych przez wykonawce dokumentow z préb, testow i sprawdzen
wymaganych przepisami, dotyczacych wykonanych robot budowlanych, potwierdzenie prawidtowosci
ich wykonania, osiagniecie zakladanych parametrow, ocene bezpieczenstwa w eksploatacji i
uzytkowaniu, oraz uczestniczenie i nadzor nad probami i badaniami,

11) inicjowanie i udziat w naradach i komisjach technicznych,

12) dokonywanie wspolnie z Zamawiajagcym odbiorow czgsci robot oraz odbioru koncowego,
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13) sporzadzanie protokotow odbioru faktycznie wykonanych robot, z 0szacowaniem zakresu
rzeczowego i finansowego, stanowigcymi podstawe do wystawienia faktur przejSciowych przez
wykonawce rob6t budowlanych,

14) sprawdzanie dostarczanych przez wykonawce robot budowlanych probek lub dokumentaciji
potwierdzajacej mozliwos¢ przyjecia do zastosowania materiatow, urzadzen, systemow i elementow,
pod wzgledem zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa | wymaganiami zamawiajgcego,

15) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentéw wymaganych przepisami
prawa przed dokonaniem odbioru koncowego,

16) informowanie Zamawiajagcego o przebiegu robot i sygnalizowanie — z odpowiednim
wyprzedzeniem — o wszelkich zdarzeniach majacych wplyw na realizacj¢ zadania, w tym na jego
terminowe zakonczenie,

17) na zadanie Zamawiajacego opiniowanie umow z podwykonawcami robdt budowlanych pod
katem zgodnosci z przepisami i wymaganiami Zamawiajacego

18) pobyt na placu budowy (nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu) - musi by¢ potwierdzony wpisem
do dziennika budowy.

§7
Warunki odbioru koncowego dokumentacji technicznej

1. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiajacego komplet dokumentéw pozwalajacych na
oceng prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy oraz przekaze je Zamawiajacemu.

2. Zamawiajacy nie ma obowiazku sprawdzenia jakos$ci przekazanej dokumentacji w chwili jej
przekazania Zamawiajacemu.

3. Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji dokona odpowiednio
pisemnej akceptacji lub protokolarnego odbioru, albo tez w tym samym terminie wniesie zastrzezenia.
4, Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia ewentualnych brakow i wad wskazanych przez

Zamawiajacego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zastrzezen Zamawiajacego chyba, ze Strony
ustalg inny termin na ich usunigcie.

5. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku innych, a nie ujawnionych wad
fizycznych i prawnych dokumentacji.

§8
Gwarancja i rekojmia za wady
1. Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ rozwigzan dokumentacji stanowigcej przedmiot
zamowienia z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami technicznymi.
2. Wykonawca udziela ....... miesigcznej gwarancji jakosci 1 ....... miesigcznej rekojmi na
wykonang dokumentacj¢ projektowo-kosztorysowa.
3. Wykonawca odpowiada za wade dokumentacji stanowiacej przedmiot zamowienia rowniez po

uptywie okresu gwarancji i rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uptywem odpowiednio okresu gwarancji i rekojmi.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji stanowiacej przedmiot
zamoOwienia, moze w ramach posiadanych uprawnien:
a) zadaé usuniecia wad, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, z zagrozeniem,

ze po bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmie poprawionej dokumentacji i obnizy
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku w przypadku, gdy wada nie da
si¢ usung¢ w odpowiednim terminie, lecz nie ma charakteru istotnego,
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C) odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu do usuni¢cia wady, gdy wada ma charakter istotny
i nie da si¢ usung¢ w terminie odpowiednim.

5. Za wady istotne uwaza si¢ takie wady, ktore czynia dokumentacje niezdatng do zwyklego
uzytku dla prowadzonej w oparciu o t¢ dokumentacje inwestycji albo sprzeciwiajg si¢ umowie.
6. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wszelkie wady prawne

dokumentacji, w tym rowniez za ewentualne roszczenia 0sob trzecich wynikajace z naruszenia praw
wiasnosci intelektualnej lub przemystowej, w tym praw autorskich, patentow, praw ochronnych na znaki
towarowe oraz praw z rejestracji na wzory uzytkowe i przemystowe, pozostajace w zwigzku z realizacja
tej czesci umowy.

§9

Prawa autorskie
1. Dokumentacja bedaca przedmiotem umowy — jako wytwor mysli projektantow podlega
ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca przeniesie na rzecz Zamawiajacego prawa autorskie majatkowe do opracowan
bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
3. W ramach nabytych autorskich praw majatkowych, o ktorych mowa w ust.2, Zamawiajacemu
przystuguje prawo do:
a) jednokrotnego wykonania robot budowlanych, w oparciu o dokumentacj¢ projektowa,
b) powielania i przekazania wykonawcom i podwykonawcom opracowan bedacych przedmiotem

umowy w celu realizacji inwestycji (tj. wykonania rob6t budowlanych prowadzonych w oparciu o
dokumentacje¢ projektowa),

C) powielania i przekazania opracowan bedacych przedmiotem umowy w celu finansowego
rozliczenia inwestycji z Instytucja Zarzadzajaca,

d) wykorzystywania dokumentacji w zwigzku z administrowaniem budynkami.

4. Prawa autorskie majatkowe przechodza na rzecz Zamawiajacego odpowiednio w dniu

dokonania przez Zamawiajacego zaptaty wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§10
Kary umowne
1. Strony ustanawiajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych, w formie kar umownych, w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opoznienie w zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 100 zt, liczone za
kazdy rozpoczgty dzien opdznienia,
b) za opoOznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie

gwarancji i rekojmi w wysokosci 150 zt, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu ustalonego na usuniecie wad.

c) za nie przedtozenie kopii umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w
wysokosci 150 zt za kazdy rozpoczety dzieh opdznienia w przediozeniu kopii umowy o
podwykonawstwo

d) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy — w wysoko$ci 50% wynagrodzenia brutto.
e) z tytulu uchybien w sprawowaniu obowigzkoéw inspektora nadzoru inwestorskiego — w

wysokosci 100 zt za kazde stwierdzone uchybienie lub za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia w
wykonaniu czynnosci okreslonej terminem.
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2. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie potrgcen kar umownych z wynagrodzenia
przystugujacego mu z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

§11

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonywanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ bezpieczenstwu
publicznemu. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigecia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku co najmniej 3 krotnego dokonywania
bezposredniej zaptaty naleznego podwykonawcom wynagrodzenia lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy.
3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie
pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia.

§12
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do
tresci oferty, na podstawie ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.
2. Zamawiajacy przewiduje, ze wprowadzenie zmian do zawartej umowy mozliwe bedzie w
przypadkach okreslonych w art. 144 Ustawy, w tym w szczeg6lnosci gdy Zamawiajacy uzna, ze zmiany
te sg niezbedne celem zapewnienia prawidlowego wykonania umowy przez strony, w tym w
nastepujacych przypadkach:

1) wystapienia omytek pisarskich lub btedéw rachunkowych,

2) zmian majacych na celu wyjasnienie watpliwosci tresci umowy, jesli bedzie ona budzita

watpliwosci interpretacyjne miedzy stronami,

3) koniecznos$ci zmiany sposobu wykonania lub zakresu zamdwienia z przyczyn wczesniej nie

przewidzianych, lub w przypadku zmiany potrzeb Zamawiajgcego,

4) konieczno$ci zmiany terminu wykonania zamowienia z przyczyn niezawinionych przez

Wykonawce,

5) zmiany wartos$ci brutto wynagrodzenia Wykonawcy w zwiazku ze zmiang ustawowej stawki

podatku od towardw i ushug,

6) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy.

§13
Postanowienia koncowe
1. Strony upowazniajg nastepujacych przedstawicieli do kontaktéw w zakresie przedmiotu
umowy:
. Ze Strony ZamawiajdCego:  ......eieiiiiiiiiiiieiieiiaaanns tel. nr ...l email:
. ze strony Wykonawcy: ..., tel. nr ...l email
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2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy
Prawa zamdwien publicznych i Kodeksu Cywilnego.

3. Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania umowy Strony rozstrzygaé
beda polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku porozumienia w terminie 10
dni od dnia podjgcia negocjacji — spory podlegaja rozstrzyganiu przez sad wilasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

4. Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy, wynikajace z ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1191 z p6zn. zm.),
obcigzaja Wykonawce.

5. Zmiana niniejszej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

6. Umowg niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
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