

Sokółka, 1 lipca 2015 r.


OK. 272.1.2015

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
przetargowym na wyłonienie wykonawcy inwestycji  
„Termomodernizacja zespołu budynków Specjalnego  
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka  
w Sokółce**

Powiat Sokolski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Sokólskiego na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy inwestycji „Termomodernizacja zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce”, w następującym zakresie:

1. W rozdziale XXI ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, dotyczących:
  - 1) przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadkach wystąpienia klęski żywiołowej lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót;
  - 2) zmiany harmonogramu płatności (zwiększenie) na 2015 r. w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego”.
2. W załączniku Nr 11 do SIWZ „Wzór umowy” § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może dotyczyć:
  - 1) przesunięcia terminu wykonania zamówienia w przypadkach wystąpienia klęski żywiołowej lub warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót;
  - 2) zmiany harmonogramu płatności, o którym mowa w § 6 ust. 2, (zwiększenie) na 2015 r. w zależności od możliwości finansowych Zamawiającego”.

Proszę o uwzględnienie powyższych zmian w przygotowywanych ofertach przetargowych.

z up. Starosty  
  
mgr Janusz Guddajewski  
Kierownik Wydziału  
Administracyjno-Gospodarczego