Zalacznik nr 2
do zapytania ofertowego
Nr OR-1V.272.56.2021.DM

PROJEKT UMOWY

Umowa zawarta w dniu .................. 2021 r

pomigdzy:

Powiatem Sokoélskim z siedzibg wiadz w Sokoice, przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100
Sokoétka, NIP 5451816373, REGON 050658628, reprezentowanym przez

przy kontrasygnacie ...............cceiiiiiniinnn. — Skarbnika Powiatu Sokolskiego, zwanym w
dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tre§ci Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamoOwienia publiczne w trybie zapytanie
ofertowego na ushuge ,,pelnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robot
budowlanych w ramach zadania polegajacego na budowie tacznika pomigdzy obiektem
Zespotu Szkot Rolniczych w Sokotce a halg sportowa przy ul. Polnej 1 w Sokotce wraz z
zagospodarowaniem terenu” z dnia .............. 2021 r., zostata zawarta umowa o nastepujacej
tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia jest $wiadczenie uslug w postaci pelnienia  funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji inwestycji pn. ,,budowa
tacznika pomiedzy obiektem Zespotu Szkoét Rolniczych a Halg Sportowa przy ul.
Polnej 1 w Sokolce., przez caly czas jej trwania.

2. Inwestycja, o ktorej mowa w ust. 1 zaklada budowe lacznika pomiedzy obiektem
Zespotu Szkot Rolniczych w Sokoéltce, a halg sportowa przy ul. Polnej 1 w Sokotce
wraz z zagospodarowaniem terenu, poprzez wykonanie m. in. nastgpujacych prac:

— ogrodzenie terenu budowy,

— rozbiorka wyznaczonych §cian zewnetrznych,

— prace ziemne,

— wykonanie fundamentdw, §cian, stupow nosnych 1 stropu,

— wykonanie ocieplenia i pokrycia dachu,

— montaz stolarki,

— wykonanie warstw posadzkowych,

— prace wykonczeniowe budynku,

— budowa wewnetrznych instalacji ogrzewania z montazem urzadzen,



wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej 1 o$wietleniowe;,
montaz platformy dla oséb niepelnosprawnych.

Ustluga nadzoru inwestorskiego, stanowigca przedmiot niniejszego zamodwienia,
obejmuje branz¢ konstrukcyjno-budowlang, sanitarng oraz elektryczng.

W ramach realizacji przedmiotu umowy, nadzor inwestorski petni¢ bedzie obowiazki i
funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 poz. 1333 z po6zn. zm.) oraz przepisOw
wykonawczych w nastepujacych specjalnosciach:

konstrukcyjno — budowlanej;

sanitarnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,

instalacyjnej ~w  zakresie  sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych.

Inspektor branzy konstrukcyjno-budowlanej jest zobowigzany przeja¢ funkcje
koordynatora nad catoscig realizacji przedmiotu umowy, w tym koordynatora dziatan
pozostatych inspektordw.

Szczegdtowy opis i zakres nadzorowanych robot okresla dokumentacja projektowa
wszystkich branz, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robédt, przedmiary,
stanowigce zatacznik do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zlecony nadzoér inwestorski wykonywaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i
postanowieniami umowy.

Wykonawca jako inspektor nadzoru inwestorskiego dziala jako przedstawiciel
Inwestora na budowie okreslonego obiektu budowlanego.

Wykonawca oswiadcza, iz zapoznal si¢ z dokumentacja przetargowa (dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, przedmiarami)
dostepng w ramach postgpowania prowadzonego w trybie podstawowym, o ktorym
mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598), zwanej dalej ,,ustawa pzp” na
wykonanie robot budowlanych polegajacych na budowie tacznika pomiedzy obiektem
Zespotu Szkot Rolniczych w Sokoélce a halg sportowa przy ul. Polnej 1 w Sokotce
wraz z zagospodarowaniem terenu, nr OR-1V.272.44.2021.DM, ID postgpowania
ce2f42b5-1b12-460e-889b-b2ce08033c8d oraz niniejszg umows.

§2

Termin realizacji zamowienia

Termin pehlienia nadzoru inwestorskiego zwigzany jest z terminem wykonania robot
budowlanych, o ktérych mowa w § 1 umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ pelni¢ nadzor inwestorki w terminie:

od dnia podpisania umowy,

do zakonczenia robot budowlanych catego zadania, opisanego w § 1 umowy, w tym
usunigcia wszystkich wad 1 usterek stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz
oddania obiektu do uzytkowania decyzja wlasciwego organu administracyjnego oraz
rozliczenia inwestycji, z zastrzezeniem ust. 5.

Przewidywany termin realizacji zamowienia wynosi 260 dni kalendarzowych.

Jezeli koniec terminu realizacji zamowienia przypada na dzien uznany ustawowo za
wolny od pracy lub na sobote, termin uptywa nast¢pnego dnia, ktory nie jest dniem
wolnym od pracy ani sobotg.



5. Jezeli nastagpi oddanie obiektu do uzytkowania i eksploatacji przed terminem usunigcia
wad 1 usterek, obowigzki wynikajace z niniejszej] Umowy trwaja do czasu ich
usunigcia.

§3

Szczegolowy zakres obowiazkow i uprawnien inspektora nadzoru inwestorskiego

1. Do zakresu obowigzkow Inspektora Nadzoru Inwestorskiego naleze¢ bedzie
zarzadzanie procesem inwestycyjnym, ktory bedzie obejmowat w szczegdlnosci:

1) nadzér inwestorki nad wykonaniem przedmiotowego zadania — zgodnie z
dokumentacja robdt budowlanych,

2) reprezentowanic Zamawiajgcego (inwestora) na terenie robot budowlanych przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci ich realizacji z dokumentacjag projektowa,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz harmonogramem rzeczowo- finansowym,

3) sprawdzanie wbudowanych badZ uzytych przy wykonywaniu tych robot wyrobow
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a w szczegdlnoSci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

4) stwierdzanie gotowosci do odbioru czg¢$ciowego i koncowego wykonanych robot oraz
udzial w czynno$ciach odbiorowych wraz z odbiorem koncowym robdt, w tym
sprawdzanie i odbidr robdt budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych,

5) systematyczne monitorowanie postepOw realizacji inwestycji w ramach zadania
zgodnie z dokumentami przetargowymi, dokumentacja projektowg i z przyjetym
harmonogramem rzeczowo — finansowym,

6) branie udzialu w kontrolach przeprowadzanych przez uprawnione organy i instytucje,

7) sprawdzanie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw
(certyfikat, znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
Polska Normg lub aprobata techniczng, normami europejskimi) dotyczacych
materiatow budowlanych. Dokonywanie oceny materialdw 1 wyrobéw na placu
budowy przed ich wbudowaniem w zakresie zgodno$ci z rozwigzaniami
projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami. W razie braku
wymaganych dokumentow stwierdzajacych wtasciwg jako$¢ lub tez w razie zastrzezen
dotyczacych jakosci wyrobu przewidzianego do wbudowania, Inspektor nadzoru
inwestorskiego ma obowigzek zadania od Wykonawcy robdt budowlanych
odpowiednich badan i przedstawienia ekspertyz technicznych lub zamiany wadliwego
materiatu/wyrobu z rownoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego o zaistniatym
fakcie,

8) wydawaé kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecen, potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, dotyczgce: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow
zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robdt budowlanych
oraz informacji i dokumentéw potwierdzajacych zastosowanie przy wykonywaniu
robot budowlanych wyrobow, zgodnie z art. 10, a takze informacji 1 dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania urzadzen technicznych;

9) zada¢ od kierownika budowy lub kierownika robdt dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych rob6t, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badZz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na



budowe.

10) wspotprace z autorami dokumentacji projektowej w trakcie realizacji zadania,

11) wnioskowanie do Zamawiajagcego w sprawach dotyczacych wprowadzenia
niezbednych zmian w dokumentacji projektowej i uzyskania zgody projektanta na
zmiany, przeprowadzania niezbednych ekspertyz i badan technicznych oraz w innych
waznych sprawach finansowych i prawnych.

12) rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym spraw technicznych powstatych w toku
wykonywania robot;

13) zapewnienie kompletnosci dokumentacji zwigzanej z realizacja projektu, w tym w
szczegblnosci przekazywanych Zamawiajacemu wymaganych odrebnymi przepisami
swiadectw, certyfikatow, atestow, oswiadczen, zgloszen itp.,

14) uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych
oraz archiwizacja wszystkich protokotow, prob i badan przeprowadzanych w trakcie
realizacji prac montazowych,

15) wstrzymania budowy w razie stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji inwestycji
do czasu usuni¢cia nieprawidtowosci

16) udziat w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktore beda
prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym i
Wykonawca robdt budowalnych,

17) sprawdzenie kompletnosci przedstawionych przez Wykonawceg robot, dokumentow i
zaswiadczen wymaganych przez Zmawiajacego niezbednych do przeprowadzenia
odbioru koncowego,

18)udzielanie konsultacji 1 doradztwa technicznego Zamawiajgcemu, czynnego
uczestniczenia we wszelkich kontrolach jakim zostanie poddany Zamawiajacy w
obszarze realizacji inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usunig¢cia
uchybien ujawnionych podczas kontroli, a takze udzielanie wyjasnien,

19) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach, zagrozeniach i
ryzyku przy realizacji zadania,

20)kontrola terminowo$ci wykonywania robot 1 kazdorazowe powiadamianie
Zamawiajacego o ewentualnym zagrozeniu terminowego wykonania robot;

21)w razie stwierdzenia niezgodno$ci wykonywania robot budowlanych z dokumentacija
projektowa, nieprawidlowosci procesow technologicznych, uzycia niewlasciwych
materiatow, wad w wykonywaniu lub prowadzeniu robot w sposob powodujacy
podwyzszenie kosztow budowy badz mogacych narazi¢ inwestora na straty, inspektor
nadzoru zwraca na to uwage kierownikowi budowy 1 podejmuje odpowiednie decyzje,
ktore wpisuje do dziennika budowy, wyznaczajac termin ich wykonania i zawiadamia
o nich na piSmie inwestora, wykonawceg 1 autora projektu.

22)uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych robot,

23)rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robot, watpliwosci
natury technicznej powstalych w toku wykonywania robot - po uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

24) ocena i weryfikacja propozycji robot dodatkowych lub zamiennych zgtaszanych przez
wykonawce.

2. Wykonawca zobowigzany jest do pobytu na terenie budowy w ilo$ci niezbednej do
prawidtowego sprawowania nadzoru, poczawszy od dnia rozpoczecia realizacji ustugi,
z czego w specjalnosciach:
a) konstrukcyjno — budowlanej, nie rzadziej niz raz w tygodniu,
b) sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, w okresie wykonywanych
prac w branzy sanitarnej — nie rzadziej niz raz w tygodniu, na wezwanie Inspektora
lub Zamawiajacego,



c) instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji, urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych, w okresie wykonywanych prac w branzy elektrycznej - nie
rzadziej niz raz w tygodniu, na wezwanie Inspektora lub Zamawiajgcego.

3. Obecno$¢ inspektora dokumentowana bedzie wpisami do prowadzonego dziennika

budowy.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) terminowe regulowanie naleznos$ci za petnienie nadzoru inwestorskiego,

2) dostarczenie Wykonawcy w terminie 3 dni od daty podpisania umowy dokumentéw
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, w tym: 1 egz. dokumentacji projektowe;j,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz umowe o roboty budowlane z
wykonawcg robot, z trescig ktorej Nadzor Inwestorski zobowigzany jest si¢ zapoznac.

3) przekazywanie anekso6w do umowy o roboty budowlane z wykonawca robot
niezwtocznie po ich zawarciu.

§5.
Osoby i dane do kontaktu

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami obj¢tymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze inspektorami nadzoru sprawujacymi nadzor nad realizacja
przedmiotu umowy sa:
) e — insp. nadzoru w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
bedacy jednoczes$nie koordynatorem w zakresie wykonywanych czynnos$ci nadzoru w
specjalnosci sanitarnej i elektrycznej,

D) - insp. nadzoru w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji, urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
o) - insp. nadzoru w specjalnos$ci sanitarnej w zakresie sieci,

instalacji 1 urzadzen cieplnych.
3. Inspektorzy, o ktorych mowa w ust. 2 dzialajag w imieniu 1 na rachunek Wykonawcy.
4. Ewentualna zmiana Inspektorow o ktérych mowa w ust. 2 wymaga uzasadnionego
zgloszenia Zamawiajacemu i jego akceptacji.

5. Zmiana, o ktorej mowa w ust. 4, bedzie mozliwa, o ile nowa osoba wskazana
przez Wykonawce bedzie spelnia¢ wymagania Zamawiajacego zawarte W
zapytaniu ofertowym dla osoby, ktoérg zastgpuje 1 Zamawiajacy nie bedzie z
tego tytutu ponosit zadnych dodatkowych kosztéw i1 obowigzkow.

6. Zmiana o ktorej mowa w ust. 4 wymagac bedzie sporzadzenia aneksu do umowy.
7. Osobami odpowiedzialnymi za realizacj¢ umowy sa:

1) po stronie Zamawiajacego:



5.

§ 6.

Podwykonawstwo

. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce

kluczowych czesci zamowienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamodwienia podwykonawcy
(podwykonawcom).

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamodwienia podwykonawcy,
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ umowy, w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawca.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniedbania Podwykonawcow jak za wilasne i z
tego tytulu ponosi rowniez odpowiedzialno$¢.

§7.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Wynagrodzenie za pelnienie obowigzkow Nadzoru inwestorskiego ustala si¢

ryczaltowo w wysoko$ci ............... zt brutto (stownie: ........................ ztotych
00/00).

. Wynagrodzenie za pelnienie nadzoru inwestorskiego jest wynagrodzeniem

ryczaltowym 1 nie ulega zmianie w trakcie realizacji umowy, réwniez w przypadku
wydluzenia terminu realizacji zamowienia spowodowanego wydluzeniem terminu
wykonania rob6t budowlanych, ktore sa przedmiotem pelnienia nadzoru o czas
niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty prawidlowego
zrealizowania pelnego zakresu ilosciowego i jako$ciowego przedmiotu umowy, jak
rowniez ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Wynagrodzenie obejmuje spelnienie wszystkich swiadczen 1 obowigzkéw okreslonych
w niniejszej umowie 1 w calosci wyczerpuje roszczenia Wykonawcy 1 osob, ktorymi
si¢ on postuguje w celu nalezytego wykonania przedmiotu umowy w zakresie
opisanym w § 1 i nie podlega zmianie.

Faktury wystawiane bedg na:

Nabywca: Powiat Sokoélski ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokotka, NIP 545-181-63-73.
Odbiorca/Platnik: Starostwo Powiatowe w Sokolce, ul. Marszatka Jozefa Pitsudskiego 8, 16-
100 Sokoika.

6.

7.
1)

8.

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym nastagpi obcigzenie rachunku
Zamawiajacego.

Warunki ptatnosci wynagrodzenia:

zaptata wynagrodzenia ryczattowego za petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego
nastgpi na podstawie faktur czgsciowych wystawionych, nie czesciej niz co 60 dni,
proporcjonalnie do zakresu wykonanych robdt oraz faktury koncowej wystawionej po
przekazaniu inwestycji Zamawiajgcemu na podstawie protokotu odbioru koncowego.
Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70% wynagrodzenia okreslonego za
przedmiot umowy. Pozostala czg$¢ wynagrodzenia rozliczona zostanie fakturg
koncowa.

Podstawe wystawienia faktur VAT stanowil bedzie protokdét odbioru czesciowego
robot w przypadku faktury cze$ciowej a w przypadku faktury koncowej protokot
odbioru koncowego robot.



10.

11.

2)

3)

1.

1)
a.

b.

Platnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
.......................................................................................... , w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej
faktury.

Zamawiajacy bedzie realizowac platnosci za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (MPP) tzw. Split payment na rachunek o ktorym mowa w ust. 9.

Wykonawca nie moze dokona¢ cesji swoich wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich.

§ 8.

Kary umowne/odstapienie od umowy

Zamawiajacy moze obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi:

za kazda nieobecno$¢ na budowie w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy,

za zwlok¢ w wykonaniu czynno$ci zwigzanych z pelieniem nadzoru w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwloki,

za stwierdzone przez Zamawiajacego niewtasciwe petnienie nadzoru przez Inspektora
nadzoru np. odbidér o parametrach niezgodnych z dokumentacja projektowa lub
obowigzujacymi przepisami w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku gdy ustugi objete przedmiotem umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca wymieniony w umowie lub podwykonawca, ktéremu powierzono
wykonywanie przedmiotu umowy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek.

W razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo do kary umownej] w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Ewentualne koszty naliczone przez Wykonawce robdot budowlanych z tytutu
wstrzymania rob6t spowodowanego brakiem nadzoru pokrywa Wykonawca.
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

W razie wystgpienia szkody przekraczajace; wysokos¢ kar umownych, Zamawiajacy
moze domaga¢ si¢ oprocz kary umownej odszkodowania na zasadach ogdlnych
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z
pozn. zm.) do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy moze potraci¢ kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza nieodwotalng zgodg.

§9.

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian

Zamawiajacy okre$la nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zZmian zawartej umowy:

zmiany terminu realizacji umowy:

w przypadku wystgpienia zmiany terminu wykonania robdt budowlanych ktore sg

przedmiotem nadzoru inwestorskiego. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec

odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania

przedmiotu umowy na roboty budowlane w sposéb nalezyty,

wystapienia obiektywnych okoliczno$ci wywotanych okoliczno$ciami zwigzanymi z

COVID-19



2)

3)
4)

5)

dziatania sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od Stron

umowy, takie jak w szczegélnosci: wojna, pozar, epidemia, powddz, blokady

komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym, kataklizmy spoteczne albo

katastrofy budowli lub budynkow

zmiany osOb, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne
legitymujace si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami, o ktorych mowa w
prawie budowlanym oraz do$wiadczeniu nie nizszym niz wymaganym przez
Zamawiajacego i okreslonym w zapytaniu ofertowym.

konieczno$¢ czasowego zawieszenia wykonania umowy, wywolanej okoliczno$ciami
zwigzanymi z COVID-19,

zmiana sposobu wykonania umowy, wymuszona okoliczno$ciami zwigzanymi z
COVID-19,

zmiana osOb wyznaczonych do realizacji zamowienia, w szczegdlno$ci wywolana
okolicznosciami zwigzanymi z COVID-19, na osoby o do$wiadczeniu nie
mniejszym, niz osoby pierwotnie wyznaczone,

zmiana podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie zamowienia, w
przypadku wystapienia o zmian¢ na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy po
uzyskaniu zgody Zamawiajacego, w szczegolnosci wywotana okoliczno$ciami
zwigzanymi z COVID-19,

zmiana zakresu §wiadczenia Wykonawcy, wywolana okoliczno$ciami zwigzanymi z
COVID-19,

zmiana ustalania i dochodzenia kar umownych, w tym ich wysokosci z
uwzglednieniem okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19.

Zmiany umowy inicjowa¢ moze kazda ze Stron, w formie pisemnej, z podaniem
stosownego uzasadnienia wnioskowanej zmiany.

Wszelkie zmiany tre$§ci umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 10.
Obowiazki stron w zwiazku z COVID-19

Strony umowy zobowiazuja si¢ do wzajemnego, niezwlocznego informowania si¢
droga elektroniczng o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-
19 na nalezyte wykonanie umowy.

Do informacji, o ktéorej mowa w ust. 1 dotgcza si¢ oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace zaistnienie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID -19,
na ktore powotuje si¢ strona umowy.

Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 dotyczy¢é moga stron umowy lub
podwykonawcow.

Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéow, w terminie
14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko wraz z
uzasadnieniem odno$nie do wplywu okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1 na
nalezyte wykonanie umowy.

Termin, o ktérym mowa w ust. 4, liczony jest od dnia otrzymania kolejnych
o$wiadczen 1 dokumentow.

Po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 moga wptyna¢
lub wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy moze w uzgodnieniu z
Wykonawca dokona¢ zmiany umowy, gdy konieczno$¢ jej dokonania
spowodowana jest okoliczno$ciami, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta
staranno$cig, nie mogt przewidzie¢ a warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci
zamoOwienia, okreslonej pierwotnie w umowie.

W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 4 strona umowy przedstawia wplyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID — 19 na zasadnos$¢ ustalenia 1
dochodzenia kar umownych lub odszkodowan lub ich wysokos$¢.



§ 11.
Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w nastepujacych wypadkach:

1) w przypadku wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — termin na odstapienie jest liczony od daty wystapienia okolicznosci

2) w przypadku niepodjecia przez Wykonawcg obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
umowy lub przerwania ich wykonywania za$ okres przerwy trwa dtuzej niz 10 dni,
termin na odstgpienie jest liczony od 11 dnia zaniechania,

3) w przypadku nienalezytego wykonania postanowien umowy przez wykonawceg, po
dwukrotnym pisemnym upomnieniu przez Zamawiajgcego, termin na odstgpienie jest
liczony od uptywu 7 dni od daty otrzymania drugiego upomnienia,

4) w razie postawienia firmy wykonawcy w stan likwidacji lub upadtos$ci,

2. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od zaistnienia podstawy do
odstgpienia.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i
zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1,  Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czegsci umowy.

§12.
Ogolne postanowienia umowy
1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytulu realizacji niniejszej umowy, beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z

dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020, poz. 1740) i innych aktow
prawnych powszechnie obowigzujacych.

3. Integralng cze¢$¢ umowy stanowa dokumenty zamoéwienia, w zakresie postepowania
) N 1 oferta Wykonawcy.
4. Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z czego dwa

egzemplarze dla Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 13.
Umocowanie reprezentantdw stron umowy wynika 2z nastgpujacych dokumentow,
stanowigcych zataczniki do niniejszej umowy:
1) po stronie Zamawiajacego:

1) U :

Zamawiajacy Wykonawca



