Zalacznik Nr 4.3
do OR-1V.272.65.2021.DM

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego

Umowa zawarta w dniu .................. 2021 r

pomigdzy:

Powiatem Sokoélskim z siedzibg wtadz w Sokotce, przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100
Sokotka, NIP 5451816373, REGON 050658628, reprezentowanym przez

przy kontrasygnacie .................cooeiiinin. — Skarbnika Powiatu Sokolskiego, zwanym w
dalszej tres§ci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej treSci Wykonawca.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie
uktadu komunikacyjnego drog w Powiecie Sokélskim na terenie Gmin Dabrowa Biatostocka i
Suchowola. Postepowanie przeprowadzono zostalo na podstawie przepisOw ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) — zwanej dalej
ustawa Pzp. Pomiedzy Zamawiajacym 1 Wykonawcg zostala zawarta umowa o nastepujacej
tredci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania, stanowigcego cze$¢ Il postepowania
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robot
budowlanych polegajacych na przebudowie ukladu komunikacyjnego droég w
Powiecie Sokolskim na terenie Gmin Dabrowa Bialostocka i1 Suchowola, pn.
Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty — Malowista — Zwierzyniec
Wielki — Zwierzyniec Maty — Miedzianowo — Dabrowa Biatostocka.

2. Szczegdtowy zakres robdt oraz obowigzki i uprawnienia stron Umowy okreslaja
nastepujace dokumenty, ktére beda uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako
cze$¢ niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:

1) Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami,
2) Szczegdlowe Specyfikacje Techniczne,
3) Oferta Wykonawcy,



4) Dokumentacja przetargowa.
3. Zakres robét obejmuje:
1.1 Branza drogowa

1) Roboty przygotowawcze, w tym: roboty pomiarowe; przeniesienie punktow istnicjgcej
osnowy geodezyjnej, usuni¢cie drzew i krzakow; zdjecie warstw humusu; roboty
rozbidrkowe.

2) Roboty ziemne, w tym: wykonanie wykopdw i nasypow.

3) Odwodnienie korpusu drogowego, w tym: wykonanie przepustow pod droga z rur PP,
stalowych oraz korytek betonowych;

4) Podbudowy, w tym: wykonanie koryta, podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem 0-31,5mm; wykonanie podbudowy z chudego betonu;
wyrdwnanie istniejacej podbudowy kruszywem naturalnym; oczyszczenie i skropienie
warstw konstrukcyjnych;

5) Nawierzchnie, w tym: nawierzchnia z kostki betonowej, nawierzchnia zwirowa; warstwa
wigzgca 1 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego;

6) Roboty wykonczeniowe, w tym: umocnienie skarp brukowcem przy przepustach,
umocnienie skarp z obsianiem humusem; przepusty rurowe pod zjazdami; wykonanie
rowow odwadniajacych, poboczy z mieszanki z kruszywa niezwigzanego 0/31,5,
utozenie siatki szklanej w warstwach asfaltowych nawierzchni, prefabrykowane schody
skarpowe przy obiekcie

7) Oznakowanie drog i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, w tym: oznakowanie poziome i
pionowe, bariery ochronne, przestawienie istniejacych znakow pionowych; ustawienie
znakow aktywnych;

8) Elementy ulic i drég, w tym: kraweznik betonowy; opornik betonowy, obrzeza
betonowe, krawe¢zniki betonowe; chodniki z kostki brukowej, wjazdy z kostki betonowej;

9) Inne roboty, w tym: oznakowanie budowy na czas trwania robdt, przestawienie
istniejacego  krzyza; regulacja wysokosciowa zawordéw, zabezpieczenie kabla
teletechnicznego, wykonanie zjazdoéw gospodarczych.

4. Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materialow dostarczonych
przez Wykonawce. Materiaty te, powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art.
10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z
pézn. zm.) jak réwniez spetniaé wszystkie wymagania okreslone w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji Przetargowe;j.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy
materiaty bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty 1 zatwierdzenia wymagane przez
przepisy prawa.

6. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatlow, o ktérych mowa w
ust. 4 uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje dla zastosowania tych materiatow.

7. Wykonawca obowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru okaza¢ w stosunku
do materiatéw, o ktorych mowa w ust. 4 dokumenty potwierdzajace speinianie
wymagan okreslonych w ust. 41 5.

8. Roboty budowlane objete umowa zostanag wykonane zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i przepisami prawa budowlanego.

9. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada kwalifikacje, wiedzg, doSwiadczenie oraz
potencjal wykonawczy oraz zapewni kierownictwo, sile robocza, sprzet,
niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy.


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmztge2tc

10.

11.

12.

13.

§2
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiot umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie
20 miesiecy od dnia jej zawarcia tj. do dnia .......................... , (jest to termin
catkowity budowy przez Wykonawce),

Do 20 miesigcznego terminu wlicza si¢ takze okres zimowy, w ktorym moga zostac
wstrzymane niektore prace ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy
przyjmuje si¢ w terminie od 15 grudnia do 15 marca.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegoétlowym harmonogramem rzeczowo —
finansowym.

Wykonawca sporzadzi szczegdétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania
rob6t budowlanych. W harmonogramie rzeczowo - finansowym nalezy uwzglednié¢
fakt, iz poszczegolne czgsci sa ze sobg powigzane w jedno zadanie.

Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu harmonogram rzeczowo - finansowy
wykonania przedmiotu umowy wraz Kosztorysem ofertowym.

Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktorym mowa w ust. 3 w terminie 3 dni od dnia
podpisania niniejszej umowy.

Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego, 0
ktorym mowa w ust. 3 w terminie 3 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo —
finansowego wykonania przedmiotu umowy wraz Kosztorysem ofertowym z
zastrzezeniem ust. 8.

W przypadku, gdy jest to niezbgedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na piSmie dokonanie zmiany kolejnosci
wykonania robot, okreslonej w harmonogramie rzeczowo — finansowym, a Wykonawca
jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym
jedynie za zgoda Zamawiajacego. W szczeg6lnosci Zamawiajagcy moze odmowié
udzielenia zgody na zmian¢ harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia
niewykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy w terminach posrednich, z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do S$cistego przestrzegania terminéw wykonania
poszczeg6lnych etapdw robot wynikajacych z uzgodnionego przez obie strony
aktualnego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga podpisania przez strony
aneksu do Umowy.

Termin zakonczenia robdt jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego
wykonanych robét.

Z zastrzezeniem § 16 1 20 umowy, termin wykonania przedmiotu umowy nie moze ulec
Zmianie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi w formie pisemnej Zamawiajagcego o
mozliwos$ci op6znienia robot, wynikajacej ze zdarzen losowych niezaleznych od stron
Umowy, ktorych wczesniej nie dato si¢ przewidziec.
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Powstanie przeszkéd w terminowym wykonaniu rob6t powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

§3
TEREN BUDOWY

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
podpisania umowy i jednocze$nie przekaze protokolarnie Wykonawcy projekt
budowlany oraz dziennik budowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az
do chwili wykonania przedmiotu umowy peing odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ urzadzi¢ i utrzymac na wilasny koszt teren udostepniony
przez Zamawiajacego pod zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewnié¢ ochrong,
znajdujacego si¢ na nich mienia.

Na 7 dni przed rozpoczeciem wykopow, Wykonawca zobowigzany jest do
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich
uzytkownikéw urzadzen podziemnych na terenie inwestycji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom
trzecim w trakcie realizacji robot objetych niniejsza umowa oraz za szkody
wynikajace z wadliwego wykonania robot, ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi.
Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie
realizacji robot oraz uporzadkowac teren zaplecza i plac budowy po ich zakonczeniu.
Do wszystkich robdt rozbiérkowych powinien by¢ sporzadzony protokédt z rozbiorki,
spisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy, w ktérym zostanie okreslona
przydatno$¢ materialdéw uzyskanych z rozbiodrki. Materiaty i przedmioty uzyskane z
rozbiorki 1 uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego
wykorzystania zostang przetransportowane przez Wykonawce na plac Obwodu
Drogowo — Mostowego nr 2 w Dabrowie Biatostockiej, ul. Kunawina 70 — beda one
stanowily wlasnos¢ Zamawiajacego. Materialy 1 przedmioty uzyskane z rozbiorki 1
uznane przez Inspektora Nadzoru za nieprzydatne do ponownego wykorzystania
zostang  zagospodarowane (zutylizowane) przez ~Wykonawce zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa.

Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkry¢ istotnych dla interpretacji
historii, Wykonawca jest zobowigzany do umozliwienia dzialania nadzoru
archeologicznego zgodnie z  warunkami  okreSlonymi przez wlasciwego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wykopaliska, w szczeg6lnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz
inne przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez
przedstawiajace znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowig
wiasnos$¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajagcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne
czynno$ci, aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub
zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
wlasciwy organ panstwowy o znaleziskach 1 wykona polecenia Inspektora nadzoru
inwestorskiego  dotyczace  wlasciwego zabezpieczenia miejsca  znaleziska,
obchodzenia si¢ z nimi 1 dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie si¢ Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego
spowoduje konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji
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robot, Wykonawcy przyshuguje zwrot uzasadnionych kosztow po uzyskaniu ich
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego 1 uprawnienie do przedtuzenia Terminu
wykonania robot.

§4
OBOWIAZKI STRON UMOWY
Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postegpowaniu o udzielenie zamoOwienia
zobowigzani sg wspoéldziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego, w celu nalezytej realizacji zamowienia.
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy, w szczegolnoSci:

ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujacego czynnosci administrowania
kontraktem i zapewniajacego kontakt migdzy Wykonawcg i Zamawiajacym,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

terminowa zaptata wynagrodzenia, na zasadach okreslonych w § 6 i 7 umowy, za
wykonane i odebrane prace,

wspotdzialania z Wykonawca w czasie realizacji przedmiotu umowy,

niezwloczne zawiadomienie Wykonawcy o0 zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia
zakresu inwestycji lub przerwania jej realizacji,

przekazanie Wykonawcy, w terminach o ktorym mowa w § 3 umowy placu budowy,
protokolarnego odbioru wykonanych robédt budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

przejecie od Zamawiajacego placu budowy,

oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie, o ktorym mowa w § 2 umowy,
zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot,

kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, w tym dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie do
odbioru koncowego kompletu dokumentacji niezbednej przy odbiorze,

zapewnienia, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objetych
przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia 1
uprawnienia wymagane przepisami prawa,

zglaszanie za posrednictwem poczty elektronicznej inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do odbioru robét zanikajacych iulegajacych zakryciu.
Niezgloszenie tych robot daje zamawiajagcemu podstawe do zadania odkrycia robot na
koszt i ryzyko wykonawcy,

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest
to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych —

przekazanie powstatych odpadow do utylizacji (wykonawca jest wytworca odpadow w
rozumieniu przepisoOw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach),

usunig¢cie niezwlocznie w sposob docelowy wszelkich szkod, awarii spowodowanych
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,
niezwloczne informowanie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela

Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore moga wptynaé
na jakosc¢ robot lub termin zakonczenia robot,



10) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie
trwania robot budowlanych, w terminach okreslonych niniejszag umowa,

11) opracowania projektow czasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych
kosztow wynikajacych z tego tytutu; zabezpieczenia oraz oznakowania, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, robdt postepujacych oraz nie wymagajacych
wyznaczenia objazdow; organizacja ruchu winna uwzglgdni¢ mozliwos$¢ utrzymania
dojazdu 1 dojscia do posesji lezacych przy przebudowywanej drodze oraz
minimalizowa¢ utrudnienia w ruchu drogowym,

12) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru
nad  bezpieczenstwem 1  higieng  pracy, zapewnienia  zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza,

13)usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu rob6t - doprowadzenia
do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji
rob6t z sgsiednich nieruchomosci oraz drog, polozonych na trasie przejazdu
Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

14) zapewnienia nadzoru specjalistycznego ze strony wiascicieli lub zarzadcow mediow
lub urzadzen technicznych w przypadku, gdy prowadzone prace moga powodowac
zagrozenie ich uszkodzenia,

15) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z kartg gwarancyjna.

4. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wylaczen i wlaczen energii elektryczne;j,

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezaco zbednych materiatow,

odpaddéw 1 §mieci,
5) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(konserwacja oznakowania — odc. C),
6) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (odc. C)
7)  ustawienie tablic informacyjnych — 6 szt.

8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czgsci badz urzadzen w toku

realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

9) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow

istniejacych 1 elementéw zagospodarowania terenu,

10) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

11) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

12) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

13) wykonania badan, prob, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia do odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,



14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajacego) przy
wspotudziale niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez
Zamawiajacego,

15) utrzymania w dobrym stanie droég dojazdowych i ewentualnych objazdow, z ktérych
bedzie korzystal przy przebudowie drogi,

16) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robét i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego.

5. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz i dozor mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdot na terenie przyjetym od
zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i o0sob trzecich,
powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowigzuje si¢ pokryé w peinej
wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze
urzadzen i1 aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot,

6) porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i
porzadku,

7) utrzymanie i likwidacj¢ placu budowy po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja
zamowienia, odtworzenie stanu pierwotnego drog, uporzadkowanie terenu budowy po
zakonczeniu robot itp.

6. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia Plan Zapewnienia Jakosci i Plan BIOZ.

7. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

§5a

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZE
STRONY WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ oddelegowa¢ do kierowania budowg i1 robotami personel
wskazany w ofercie Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Warunkow
Zamowienia.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami bg¢dacymi
przedmiotem umowy przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1
uprawnienia budowlane, zgodnie z obowigzujacym prawem.

3. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy bedzie:

4. W przypadku konieczno$ci zmiany oséb/osoby przedstawionych w ofercie musza one
spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia. Zmiana
ktorejkolwiek z oséb, o ktorych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga
akceptacji Zamawiajacego w formie pisemne;.



5. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiange w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i
wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0s6b wymaganych postanowieniami
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia. Wykonawca obowigzany jest dolaczy¢ do ww.
pisma o zmian¢ 0s6b o ktorych mowa w ust. 3 wypelnione, aktualne o$wiadczenie
ztozone na Wykazie osob skierowanych do realizacji zaméwienia, stanowigcym
zatacznik do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, potwierdzajace posiadanie przez te
osoby odpowiednich kwalifikacji oraz do§wiadczenia, o ktérych mowa powyze;.

6. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu propozycj¢ zmiany, o ktdérej mowa w ust. 5 nie
poOzniej niz 7 dni przed planowang zmiang.

7. Zmiana Kierownika budowy musi by¢ odnotowana w dzienniku budowy, z podaniem
stanu zaawansowania robot budowlanych i stopnia zabezpieczenia przekazywanego
terenu budowy. Wpis poswiadcza nowy kierownik swoim podpisem, podpisy sktadajg
rowniez inspektor nadzoru inwestorskiego 1 osoba odpowiedzialna za realizacje
zmoéwienia. Nowy Kierownik budowy protokolarne przejmie od Zamawiajacego teren
budowy.

8. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczenia o zmiang terminu zakonczenia robot.

9. Zamawiajacy wymaga obecno$ci na budowie kierownika budowy z czestotliwoscig 1 w
zakresie wymaganym koniecznoscig zapewnienia prawidlowego przebiegu procesu
budowlanego, w tym na kazdorazowe wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Zamawiajacego.

10. W przypadku dwukrotnej nieobecnosci kierownika budowy na budowie na wezwanie

inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego Wykonawca zaptaci kare zgodnie
z § 11 ust. 1 A pkt 6.

11. Skierowanie, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania 0so6b innych
niz wskazane w ofercie, uprawnia Zamawiajacego do odstapienia od umowy z winy
Wykonawcy.

§ 5b

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZE
STRONY ZAMAWIAJACEGO

1. Zamawiajacy ustanawia do pelnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego robot
drogowych:

2. Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego robot
sanitarnych:

3. Zamawiajacy ustanawia do pelnienia funkcji osoby odpowiedzialnej za realizacje
zmoéwienia:



§6
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

brutto (wraz z podatkiem VAT) w WySOKOSCI ......ccoevvviviricrninnnnn. PLN (sfownie:
................................................................... PLN) podatek VAT....ccccee.. % W
wysokosci PLN (stownie:
.............................................................. PLN) cena  netto w  wysokosci
.................................. PLN(stownie:  .....ccoooeeiiieeiiicecieeeceeeeeeeevee e PLN)

zgodnie z wynikiem przetargu zdnia .............ooeiieeiiiiiiiiann

2. Ryczaltowe wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujacymi przepisami
realizacji przedmiotu zamodwienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

§7
ROZLICZENIE I PLATNOSCI

1. Platnos¢ za fakturg¢/y VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego
mechanizmem  podzielonej platnosci na konto Wykonawcy Nr
............................... W.iiiiiiiiiiieeeeeene e, W ciagu 30 dni liczace od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury z zastrzezeniem
ust. 2 1 ust. 3. Blednie wystawiona faktura VAT, brak protokotu odbioru lub
oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcoéw potwierdzajacych
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy, spowodujg naliczenie ponownego 30 —
dniowego terminu platnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujacych
dokumentow.

2. Rozliczanie robot objetych przedmiotem niniejszej umowy bedzie sie¢ odbywato
fakturami czg¢éciowymi za elementy robot ujete w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, o ktorym mowa w § 2 niniejszej umowy zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i fakturg koncows. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji
umowy prawo do zmiany harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku
zaistnienia okolicznosci, ktore beda rzutowaty na realizacje zadania.

3. Faktury czesciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego
danego zakresu robot po ukonczeniu etapu robot zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym, nie cze$ciej niz raz na 3 miesigce (na koniec danego
miesigca rozliczeniowego), a regulowane beda w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru
czesciowego robot.

4. Do kazdej faktury czesciowej, jak i koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé
(jako zatgcznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr ....................... z
dnia ........... ”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robot, dostaw lub



ustug wykonanych przez dany podmiot oraz warto$¢ w zlotych nalezng danemu
podmiotowi. Zalgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich Podwykonawcow. Brak wykazu bedzie podstawg do odmowy ptatnosci
faktury.

5. Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na pierwszy

1)
2)

okres rozliczeniowy, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT oraz:
Protokot odbioru czgsciowego zakonczonego etapu robot;

dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub

2

ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. fakturynr ....................... zdnia........... .

6. Podstawa wyplaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na kolejne

1)
2)

3)

okresy rozliczeniowe, beda wystawione przez Wykonawce faktury VAT oraz:
Protokoty odbioréw czgsciowych zakonczonych etapdw robot;

dokumenty o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub

2

ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. fakturynr ....................... zdnia ........... ;

oswiadczenia Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci, ktorych
termin uplynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.

7. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na ostatni

1)
2)

3)

okres rozliczeniowy — rozliczenie koncowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce
faktura VAT oraz:

Protoko6t odbioru ostatecznego robot;

dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub

2

ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. fakturynr ....................... zdnia........... ;

oswiadczenia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcoéw o pelnym rozliczeniu
wzgledem nich wszystkich naleznosci wynikajacych z zawartych umoéow o
podwykonawstwo.

8. Warunkiem zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie przez

niego dowoddéw  potwierdzajacych  zaplate wymaganego  wynagrodzenia
Podwykonawcom  lub  dalszym  Podwykonawcom.  Dowodem  takiego
udokumentowania s3: pisemne os$wiadczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze otrzymal on nalezng mu kwote w peilnej wysokosci oraz w
terminie lub dowody potwierdzajace =zaplate wymaganego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

9. Przed data koncowego rozliczenia z Zamawiajagcym — najpoézniej na dzien

poprzedzajacy ostateczng zaptate, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu os$wiadczen, Podwykonawcoéw 1 dalszych Podwykonawcow
potwierdzajacych faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen
bedzie skutkowatl wstrzymaniem zaplaty naleznej Wykonawcy bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. W przypadku braku mozliwo$ci uzyskania o$wiadczenia od Podwykonawcy i dalszych

Podwykonawcow potwierdzajacych faktyczne otrzymanie przez nich zaptaty, a brak



taki wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca przedklada
Zamawiajacemu inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia.

11. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o faktur¢ koncowsa,
wystawiona na podstawie protokolu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy.
Faktura koncowa bedzie ptatna w terminie 30 dniowym od daty jej otrzymania przez
Zamawiajacego, a objeta nig wartos¢ wynagrodzenia nie moze by¢ nizsza niz 10% i
nie moze wynosi¢ wigcej niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy zgodnie z §
6 ust. 1.

12. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda platne przelewem na konto
wskazane przez Wykonawce na fakturze i zgodne z nr konta Wykonawcy zapisanym
W niniejszej umowie w ust. 1.

13. W przypadku niewykonania przez Wykonawce wszystkich robot okreslonych niniejszg
umowg, wynagrodzenie ryczattowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie
do zakresu niewykonanej czgsci w oparciu o kosztorys ofertowy.

14.W przypadku wykonania nini¢jszej umowy bez udzialu Podwykonawcow,
Wykonawca przed wyptata wynagrodzenia, ztozy o§wiadczenie w tym zakresie.

15. Za dzien platnosci strony przyjmuja dzien wydania dyspozycji dokonania przelewu
bankowi prowadzacemu rachunek Zamawiajacego.

16. Termin platnos$ci uwaza si¢ za zachowany, jezeli w banku Zamawiajacego zostala
wydana dyspozycja dokonania przelewu bankowego z rachunku Zamawiajacego.

17. Wykonawca na fakturze umieszcza dane:

1)  w polu ,,Nabywca” — Powiat Sokolski, ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8, 16-100 Sokoéika,
NIP 545-181-63-73,

2) wpolu,,Odbiorca” — Starostwo Powiatowe w Sokotce

Dotyczy umowy nr ... z dnia ... .

§8
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
1. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokonywany bedzie przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w obecnosci kierownika budowy w terminie do 3
dni roboczych od zgloszenia wpisem w dzienniku budowy 1 skutecznego
powiadomienia inspektora nadzoru inwestorskiego przez kierownika budowy lub
kierownika robot.

2) odbidr czgsciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
wykonanych badan (jezeli takie wymagane byly specyfikacjami technicznymi),
obmiaré6w 1 potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa wbudowanych
materiatlow. Odbior odbywa si¢ przy wspoludziale osoby odpowiedzialnej za
realizacj¢ zamoéwienia, ktora potwierdza swoim podpisem na protokole odbioru
czesciowego wykonanie rozliczanego zakresu robot.

a) odbioru czesciowego dokonuje sig¢, gdy ukonczone zostaty poszczegolne etapy
robot okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym,



3)
4)

d)

b) zakonczenie etapu robot oraz gotowo$¢ do odbioru czgsciowego bedzie
stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 osobe odpowiedzialng za realizacj¢ zamdwienia,

€) odbidr czgsciowy robot nastgpi w terminie do S5 dni, liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robodt i
przyjecia dokumentdéw oceniajacych rzeczywiste wykonanie robot w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci,

d) zalacznikami do protokotu odbioru czesciowego sa:
—kopia dziennika budowy,
—zestawienie wykonanych robot,

—atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,

—wymagane przepisami, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez
Wykonawce, sprawdzen i badan,

—wyliczenie wartosci wykonanych robot,

e) protokdt z odbioru czgsciowego bedzie podstawg do dokonania platnosci
czesciowej zgodnie z § 7.

odbidr ostateczny — dokonywany bedzie w sposob okreslony w § 9.
odbiér przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji polega¢ bedzie na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym 1 zaistnialych w okresie rgkojmi lub gwarancji oraz ewentualnym
stwierdzeniu istnienia badZ ujawnienia si¢ innych wad. Odbior przed uptywem okresu
rekojmi lub gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.
minimum 30 dni przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy i
Wykonawca dokona przegladu robot objetych rekojmia lub gwarancja,
w ciagu 14 dni przed uptywem okresu rgkojmi lub gwarancji Zamawiajacy i
Wykonawca dokona odbioru robdt objetych rekojmig lub gwarancja,
bezusterkowy protokot z oceny stanu przebudowanej infrastruktury w okresie objetym
rekojmig lub gwarancja bedzie stanowit podstawe, z zastrzezeniem postanowien pkt 4
lit. d, do zwolnienia przez Zamawiajacego w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji pozostatej czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
zatrzymanego na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji,
podpisanie bezusterkowego protokotu, o ktorym mowa w pkt 4 lit. ¢ nie wylacza
mozliwo$ci zgloszenia przez Zamawiajacego wad, ktdre ujawnia si¢ w okresie od
podpisania protokotu do uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji.
Ukoniczenie poszczegdlnych etapow robot winno by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku ukonczenia robot zanikowych lub robot ulegajacych zakryciu albo w
przypadku przewidywanych dluzszych przerw w wykonaniu robot, Zamawiajacy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt najpdzniej w terminie 3 dni roboczych od
daty zgloszenia przez Wykonawceg gotowosci do ich odbioru.



§9
ZAKONCZENIE ROBOT

Wykonawca zglasza gotowos$¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robot wpisem
do dziennika budowy i w formie pisemnej na kancelari¢ Zamawiajacego (Sokoltka,

......... ).

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych
robot w ciggu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
ostatecznego wykonanych robdt. Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem
Wykonawcy.

W terminie wynikajagcym z dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu m. in.:

a)

f)

9)
h)
)
j)

dokumentacj¢ powykonawczg zawierajacg projekty budowlane i techniczne
wraz z naniesionymi wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy
potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru,

dokumentacjg geodezyjna powykonawcza,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow 1
urzadzen; aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty itp.,

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnoSci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i obowigzujacymi przepisami;

protokoty 1 zaswiadczenia z przeprowadzonych sprawdzen i badah oraz inne
wymagane dokumenty powykonawcze,

dokumenty rozliczeniowe z Podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami
(jezeli beda zgloszeni Zamawiajacemu),

karty przekazania odpadow,

dziennik budowy,

karty gwarancyjne,

inne, wymagane przepisami dokumenty.

4. Zamawiajacy sporzadza protokdt odbioru ostatecznego. Protokoél podpisuja obie
strony umowy.

5.

6.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, Zamawiajacy
odstepuje od czynnosci ich odbioru, do czasu ich zakonczenia przez Wykonawceg.

W przypadku stwierdzenia wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy,
w zalezno$ci od rodzaju i istoty wady Zamawiajacy moze:

1) wezwac do usuni¢cia wady, w terminie 14 dni, w przypadku gdy wada jest usuwalna,

2) w przypadku gdy wada jest nieusuwalna i uniemozliwia korzystanie z przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem - obnizy¢ wynagrodzenie lub odstapi¢ od
UMowy:.

7.

Wszystkie czynno$ci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na
usuni¢cie wad 1 usterek, beda zawarte w protokole odbioru robdt budowlanych.



8. O fakcie usunigcia usterek lub wad, o ktéorych mowa w ust. 6 pkt 1, Wykonawca
zawiadamia Zamawiajagcego w formie e-mail na adres.......... , badZz na pismie na
adres........... Z czynnosci odbioru pousterkowego sporzadza si¢ protokot odbioru.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru pousterkowego wad lub usterek,
Zamawiajacy moze:

1) obnizy¢ wynagrodzenie,

2) odstapi¢ od umowy jezeli wada jest niecusuwalna i uniemozliwia Kkorzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

3) dokonac¢ naprawy wady lub usterki na koszt Wykonawcy.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 1,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§10
ROBOTY ZAMIENNE

1. W przypadku wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych wynikajacych z
btedow/pomylek w dokumentacji projektowej, niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo
budowy lub wtasciwe funkcjonowanie przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed przystgpieniem do ich wykonania. Roboty takie
beda mogly by¢ wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce
odpowiedniego Protokotu koniecznosci.

2. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wadach dokumentacji
projektowej natychmiast po ich wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwajace wady
dokumentacji projektowej, ponosi Zamawiajacy.

§11
KARY UMOWNE

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy strony zobowiazuja si¢
ptaci¢ nastepujace kary umowne:

A. Wykonawca zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac
od uplywu terminu wykonania zamowienia, okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

2) za zwloke w usuni¢ciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji 1 rekojmi — w wysokos$ci 0,1% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, liczac od uptywu terminu
ustalonego na usunigcie wad,

3) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy;

4) za zwlok¢ w przedstawieniu Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu
rzeczowo-finansowego wraz z kosztorysem ofertowym w wysokosci 1 000,00z, za



kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczac od uptywu terminu ustalonego na dostarczenie
harmonogramu,

5) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 7 dni - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust.
1 umowy, za kazdy rozpoczgety dzien przerwy,

6) w przypadku dwukrotnej nicobecnosci kierownika budowy na budowie na wezwanie
inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci kare w
kwocie 1 000,00zt za kazdy taki przypadek, stwierdzony na podstawie notatki
stuzbowej sporzadzonej przez Zamawiajacego,

7) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom: w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,

8) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokosci 5 000,00z,
za kazdy taki przypadek,

9) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 5 000,00z1, za kazdy taki przypadek,

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (art. 464 ust. 2 i 10
ustawy Pzp) — w wysokosci 5.000,00 z1, za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5 —w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

12) dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych innego podmiotu, niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca, czy dalszy
podwykonawca — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy taki przypadek,

13) stwierdzenia przez Zamawiajacego lub podmioty powotane do badania legalnosci
zatrudnienia, wykonywania przez Wykonawce lub Podwykonawce czynnosci o
charakterze pracowniczym w realizacji niniejszej umowy przez osoby nie bedace
pracownikami, kazdorazowo po 1.000,00 zt za kazda stwierdzong osobe,

14) w przypadku nieusunigcia wskazanych przez Zamawiajgcego zapisOw umow o
podwykonawstwo zawierajagcych rozwigzania mniej korzystne dla podwykonawcy
niz prawa i obowiazki Wykonawcy uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg - w wysokosci 5.000,00 zi, za kazdy taki
przypadek,

15) w przypadku nieprzedtozenia kopii waznej polisy ubezpieczeniowej, o ktorej mowa
w § 15 ust. 1 umowy, w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy dzien zwloki,

B. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng

1) za zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego niniejszg umowg za kazdy dzien zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajagcego w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okre§lonego niniejszg umowa.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron,
nie moze przekroczy¢ 20 % warto$ci wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1
UMOWy.

W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiajacego dla Wykonawcy bedzie to
miato odbicie protokolarne i bgdzie podstawa dla Zamawiajacego do wystawienia Noty
Ksiggowej, obcigzajacej] Wykonawce naliczonymi karami umownymi, platnej w terminie
7 dni liczac od daty jej wystawienia.



Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzyma procesu naliczania kar
umownych.

Niewywigzanie si¢ Wykonawcy z obowigzku zaplaty naliczonych kar umownych
wstrzyma wyplate wynagrodzenia przez Zamawiajacego za przedmiot umowy do czasu
wywiazania si¢ z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawceg od obowigzku zaptaty naliczonych kar
umownych Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ naleznosci z tego tytulu z kwoty
wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy i potracenia ich z faktury Wykonawcy, na
co Wykonawca wyraza niniejszym nieodwotalng zgodg.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos¢ zastrzezonych
kar umownych na zasadach ogoélnych.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art.
108 Ustawy,

c) Trybunat Sprawiedliwos$ci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybila zobowigzaniom, ktore ciagza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 1 dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, Ze zamawiajacy udzielit zamdéwienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskiej.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, Zamawiajacy odstgpuje od umowy
w czescl, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

4. Ponadto Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia, w
nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie 30 dni od daty
podpisania umowy;,

2) Wykonawca nie rozpoczal wykonywania robot w terminie 30 dni od dnia przekazania
placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do ich rozpoczgcia,
nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie.

3) gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajagcym niewyptacalnosci lub
przechodzi w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsigbiorstwa



4)

5)

6)

7)

8)

9)

lub potaczenia si¢ z innym przedsigbiorstwem w stopniu uniemozliwiajagcym
realizacje umowy,

gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub gdy zostanie
wszczgte postgpowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajagcym realizacje
umowy,

Wykonawca przerwal wykonywanie robot budowlanych bez obiektywne] i
niezaleznej od siebie przyczyny i przerwa ta jest dluzsza niz 14 dni,

pomimo uprzednich dwukrotnych monitéw ze strony Zamawiajgcego, Wykonawca w
sposob razacy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujac roboty przewidziane
niniejszg umowg w sposob niezgodny z dokumentacjg przetargowa, wskazaniami
Zamawiajacego, zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do dziennika budowy
lub niniejszg umowag. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze¢$ci umowy, zgodnie z
wymienionymi dokumentami lub wskazaniami Zamawiajgcego,

Wykonawca utraci  mozliwos¢  realizacji ~ zamoOwienia  przy  udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postgpowaniu - jezeli w ciggu 14 (czternastu) dni od dnia, w ktorym
Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca  samodzielnie speilnia warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktoérego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamdowienia,

stwierdzenia przez Zamawiajacego realizacji zaméwienia z  materialow
odmiennych niz wymagane lub materiatéw niedopuszczonych do obrotu,

skierowanie, bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania 0sob
innych niz wskazane w ofercie,

10) w sytuacji wielokrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy,

11)w sytuacji nieprzyznania badZ nieotrzymania przez Zamawiajacego Srodkow

5.

7.

zewngtrznych na realizacj¢ zadania objgtego niniejsza umowa.
W kazdym przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 1 4, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do Zzadania natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usunigcia
go z placu budowy oraz powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi
na koszt, ryzyko i1 odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawierad
uzasadnienie.
W  przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzajg nastepujgce obowiazki:
a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy,
b) w ciaggu 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot w toku,
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien



odstapienia; protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg,

c) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 7 dni od daty odstgpienia oraz
do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty nalezycie wykonane do dnia
odstapienia.

8. W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych

robot ich warto$¢ nie zostanie uwzgledniona przy obliczaniu warto$ci zaplaty za
wykonane roboty, a kosztami wadliwie wykonanych robo6t oraz ich poprawy
obcigzony zostanie Wykonawca, z winy ktorego odstagpiono od umowy.

W razie odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materialy 1 urzadzenia wbudowane beda uwazane przez Zamawiajacego za jego
wlasno$¢ 1 pozostang w jego dyspozycji.

10. Wykonawcy przysluguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy

Zamawiajacy:

1) bez wuzasadnionych powodéow nie uregulowal w terminie wskazanym w

umowie ani w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym
wezwaniu do zaplaty, wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania placu budowy, a wynikta z

tego powodu zwloka przekracza 30 dni,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia  uprzednio

nieprzewidzianych okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy, ktore uniemozliwiaja
prowadzenie robot nie bedzie modgl spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy,

w terminie 30 dni od wystapienia ktorej$ ze wskazanych wyzej okolicznosci.

11. Odstgpienie od Umowy pozostaje bez wplywu na obowigzek zaptaty naleznych

1.

2.

3.

Zamawiajacemu kar umownych oraz odszkodowan.

§13

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
0 ktéorym mowa w § 6 ust. 1, tj. ............. zt (stownie ...l zh)
WIormie .......ooiiiiiii e , 0 tresci zaakceptowanej przez
Zamawiajacego (dot. zabezpieczenia wnoszonego w formie niepieni¢znej).
Zabezpieczenie shuzy zaspokojeniu wszelkich roszczeh Zamawiajacego z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedlug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pieni¢znej,

2) poreczeniach bankowych lub porgczeniach spoétdzielczej kasy oszczgdnosciowo-
kredytowej, z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,



10.

11.

12.

5) porgczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi¢biorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach
przewidzianych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana =z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na
30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyplata, o ktorej mowa w ust. 7, nastgpuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w
nastgpujacych terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (tj. po usunigciu ewentualnych
wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru ostatecznego),

2) 30% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu gwarancji lub
rekojmi za wady.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robét Wykonawca
zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostosowac terminy obowigzywania
wniesionego zabezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robodt, z
uwzglednieniem konieczno$ci zachowania ciaggloSci wniesionego zabezpieczenia.
Projekty dokumentéw dotyczacych wniesionego zabezpieczenia Wykonawca
dostarcza Zamawiajagcemu do akceptacji przed uplywem okresu wazno$ci juz
whniesionego zabezpieczenia lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Oryginal aneksu przedluzajacego termin zabezpieczenia, wniesionego w formie innej
niz pieni¢zna, nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu co najmniej na 3 dni przed uptywem
okresu waznos$ci lub w innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

Przez nienalezyte wykonanie umowy rozumie¢ nalezy niewykonanie przez
Wykonawceg jakiegokolwiek obowigzku wynikajacego z umowy.

§14
GWARANCJA I REKOJMIA

Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy na
OKres ....cueeeeen. lat.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢:

1) w dniu udostgpnienia do uzytkowania przedmiotu Umowy po protokolarnym,

bezusterkowym odbiorze robot,



10.

11.

2) w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 1, jezeli wada ujawnita si¢ przed uptywem tego okresu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przystgpienia
do usuwania wad na kazde wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od momentu dorg¢czenia takiego wezwania.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia
wykonania zastgpczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nie usunie wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej
na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sadowego upowaznienia do wykonania
zastepczego. W tym przypadku koszty usuwania wad begda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Strony ustalaja, ze okres rekojmi na przedmiot Umowy jest tozsamy z okresem gwarancji
wskazanym w § 14 ust. 1.

Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢:

1) w dniu udostgpnienia do uzytkowania przedmiotu Umowy po protokolarnym,
bezusterkowym odbiorze robot,

2) w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym
W ust. 6, jezeli zglosit wade¢ przed uptywem tego okresu.

W trakcie biegu terminu gwarancji i r¢kojmi, w przypadku zajécia takiej koniecznosci,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wejscia w pas drogowy celem usunigcia awarii
znajdujacego si¢ w nim urzadzenia lub w celu doprowadzenia medidw (instalacji) do
nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego, ewentualnie innych podobnych do
ww. obiektywnych koniecznosci ingerowania w pas drogowy przez Zamawiajacego
(takze na jego zlecenie przez innego wykonawce) lub przez Inwestora zewnetrznego za
pozwoleniem Zamawiajacego na podstawie decyzji administracyjnej dot. zaj¢cia pasa
drogowego w celu wykonania robot 1/lub umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

Okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 9, pod warunkiem wykonania prac w sposob
prawidltowy z nalezyta starannoscig, nie bedg mialy wptywu na dalszy bieg terminow
gwarancji 1 r¢kojmi, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 1 6 oraz nie beda powodowac
przerwania biegu terminu gwarancji i rekojmi jak i utraty uprawnien z tytutu gwarancji i
rekojmi w catym okresie ich trwania — co do przedmiotu umowy.

Zajmujacy pas drogowy w sytuacji, o ktérej mowa w § 14 ust. 9 bedzie zobowigzany do
usuniecia usterek 1 wad technicznych ujawniajacych si¢ w ciggu 24 miesigcy od daty
odbioru pasa drogowego, a w przypadku gdy okres gwarancji Wykonawcy od momentu
ingerencji Zajmujacego w pas drogowy bedzie dtuzszy niz 24 miesiace, to Zajmujacy pas
drogowy bedzie zobowigzany do usuni¢cia usterek 1 wad technicznych na zajgtym
obszarze pasa drogowego do momentu zakonczenia gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce.



12.

13.

14.

15.

W przypadku zaj$cia okolicznos$ci powodujacych konieczno$¢ wejscia w pas drogowy,
0 ktorych mowa w § 14 ust. 9 Zamawiajagcy powiadomi Wykonawce o terminie
rozpoczecia itrwania prac zwigzanych z wejSciem w pas drogowy w celu wniesienia
ewentualnych uwag co do sposobu wykonania prac. Wykonawca na kazdym etapie ma
prawo do wstegpu, kontroli i weryfikacji wykonywanych robdt w pasie drogowym przez
obce podmioty w obszarze objetym gwarancja.

Po zakonczeniu robét, o ktorych mowa w § 14 ust. 9 oraz po przywrdceniu zajmowanego
odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci przedstawiciele
Zamawiajacego oraz Wykonawcy dokonaja odbioru zajmowanego odcinka pasa
drogowego wraz ze sporzadzeniem protokotu potwierdzajgcego wykonanie prac w
sposob nie wplywajacy na utrate uprawnien z tytulu gwarancji i rekojmi. Nieobecnos¢
Wykonawcy na odbiorze pasa drogowego powoduje akceptacje protokolu odbioru
zajmowanego odcinka pasa drogowego objetego gwarancja. O terminie odbioru
zajmowanego odcinka pasa drogowego Wykonawca zostanie powiadomiony przez
Zamawiajacego.

Wykonanie prac, o ktérych mowa w § 14 ust. 9 nie traktuje si¢ jako okolicznosci
wplywajacych na bieg terminu gwarancji i r¢kojmi od nowa.

Z czynno$ci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uptywem
okresu gwarancji i r¢kojmi bedzie spisany kazdorazowo protokoét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

§15
UBEZPIECZENIE KONTRAKTU

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami

losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji rob6t objetych umowa.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegolnosci:

1) roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczace pracownikow 1 osob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami.

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do wgladu oryginaly polis ubezpieczeniowych i

dostarczy ich kserokopie. Polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe powinny by¢ przez

Wykonawce przedstawione do akceptacji Zamawiajacego przed data rozpoczecia robot

budowlanych podang w Umowie.

Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktorejkolwiek z

zadanych umow ubezpieczenia, to Zamawiajacy bedzie mdgt dokonac ubezpieczenia,

ktore Wykonawca powinien byt zapewni¢. Koszty, ktore Zamawiajacy poniesie oplacajac
sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt potraci¢ z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze si¢ nie nalezy, Zamawiajacy bedzie

mogt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztow na zaptate sktadek.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych

mowa w ust. 2. Zwloka z tego tytulu bedzie traktowana jako powstala z przyczyn

zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot

Zmiany warunkéw ubezpieczenia moga by¢ dokonane jedynie w uzgodnieniu z

Zamawiajacym.



7. Obie strony beda przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

8. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakonczenia robdt okreslony w
umowie Wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostosowac terminy
obowigzywania odpowiednich umoéw ubezpieczenia do zmienionego terminu
zakonczenia robot, z uwzglednieniem koniecznosci zachowania cigglosci umow
ubezpieczenia. Projekty uméw ubezpieczenia Wykonawca dostarcza Zamawiajagcemu do
akceptacji przed uptywem okresu waznosci zawartych juz umow ubezpieczenia lub w
innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

9. Oryginaly aneksow przedtuzajagcych terminy umow ubezpieczeniowych, nalezy
dostarczy¢ Zamawiajagcemu co najmniej na 7 dni przed uptywem okresu waznosci lub w
innym terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

§16
DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy.

1) zmniejszenia lub zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku wystapienia okolicznosci okreslonych w § 17 umowy,

2) W zakresie terminu wykonania Umowy, wylacznie z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy i Zamawiajacego majacych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy w
nastepujacych przypadkach:

a) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego,
ktoére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 1 ktoremu
nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej starannosci. Za ,,sit¢
wyzszg”’ warunkujacg zmiang umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci: pozar,
powodz i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
niekorzystne warunki atmosferyczne, ogloszenie zagrozenia stanu pandemicznego
1 ograniczenia w poruszaniu z niego wynikajace.

b) zaistnienia warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajagcych prowadzenie robot
budowlanych w tym przeprowadzanie prob i1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw;

C) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty
do uzupelnienia opracowan projektowych;

d) przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami
prawa terminéw trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z
zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postgpowania
administracyjnego;

e) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojgé lub sformutowan
uzytych w umowie, ktorych nie bgdzie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana
treSci umowy bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub niejasnosci i1
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez
Strony;,

f) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu
zamoOwienia zaproponowanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce, jezeli te
zmiany beda korzystne dla Zamawiajacego;



3)

4)

5)

6)
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g) nastagpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majgcym wpltyw na realizacje przedmiotu zamowienia lub §wiadczenia jednej lub
obu stron;

h) objecia zasobow, twordw i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w
ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

i) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewzigcia zmiany formy
jego ochrony;

J) udzielenie przez Zamawiajgcego innego zamoéwienia istotnie wplywajacego na
termin realizacji niniejszej umowy;

W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest zobowigzany do
powiadomienia Zamawiajacego w terminie zawitym 14 dni od powzi¢cia wiadomosci
o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na harmonogram, pod rygorem wygasnigcia
roszczenia. Zamawiajacy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska w
przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy,

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 pkt 2
termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Na etapie realizacji Umowy Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany podmiotéw
trzecich, o ktérych mowa w art. 118 Ustawy Prawo zamodwien publicznych, za
pomoca, ktorych Wykonawca wykazat spelnianie warunkow udziatu w postgpowaniu.
W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowigzany jest wykazaé
spetnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postgpowania
o udzielenie zamdwienia publicznego dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka
nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy,

Zmiany o0so6b funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy moga
nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany 0sob realizujacych przedmiot umowy na inne legitymujace si¢ co najmnie;j
rownowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane,
Prawo geologiczne i gornicze lub w innych ustawach, spetniajace warunki udziatu
W postepowaniu;

b) zmiany o0sob przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
ktorych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztalcenia na inne
legitymujace si¢ doswiadczeniem lub wyksztatlceniem spetniajacym warunki
udziatu w postepowaniu.

Pozostate okoliczno$ci mogace skutkowaé mozliwos$cig zmiany umowy:

a) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci zwigzanymi z COVID-19 dopuszczalne
zmiany postanowien umowy dotycza w szczegolnosci:

aa) zmiany terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

ab) zmiany sposobu wykonywania dostaw, ustug Iub robéot budowlanych,

ac) zmiany zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang
wynagrodzenia wykonawcy



- o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekroczy 50%
wartosci pierwotnej umowys,

b) wystapienie omytki rachunkowej lub pisarskiej;
C) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;

d) zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym
wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamdwienia;

e) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zawarciem umowy na okres powyzej 12
miesiecy;

f) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym z
przepisami Ustawy;

g) zastgpienic Wykonawcy, ktéremu Zamawiajacy udzielit zamowienia nowym
Wykonawcg gdy:

- w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastgpstwie przejecia,
polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadio$ci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy wykonawca spelnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie
pociaga to za sobag innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisOw ustawy, lub

- w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy.

2. Procedura zglaszania zmiany:

1) Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystapienia okoliczno$ci wskazanych w
ust. 1 Iub jezeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepiséw Ustawy.

2) Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowaé o jej zmiang. W celu dokonania
zmiany Umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci
bedacych podstawg zmiany.

3) Wnhniosek o zmiang Umowy powinien zawiera¢ CO hajmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

C) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawna wynikajacag z przepisow
Ustawy lub postanowien Umowy,

d) informacje i dowody potwierdzajagce, ze =zostaly spelnione okoliczno$ci
uzasadniajace dokonanie zmiany Umowy.

4) Dowodami, o ktorych mowa w pkt 3 lit. d powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktore
uzasadniaja dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:
— dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,

— analiza rynku potwierdzajaca brak lub istotne ograniczenie dostgpnosci materiatow,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,



dokument potwierdzajacy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatdéw, surowcow,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, taki jak w szczegdlnosci
oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem,
dostawca, ustugodawcy),

dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub
grupy kapitatowej, do ktorej nalezy,

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegolnych $wiadczen:

c)
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raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktorym wystapily warunki
atmosferyczne skutkujace opoOznieniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych
Swiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie opoznien w realizacji innych przedsiewziec,
ktére wplywaja na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy wystapienie okoliczno$ci, ktorych Strony nie mogly
przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, a ktore wplywaja na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych §wiadczen,

dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na
termin wykonania Umowy lub poszczegolnych swiadczen,
w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

— dokumenty o ktorych mowa w § 17 niniejszej umowy

) Strona wnioskujagca o zmian¢ terminu wykonania Umowy lub poszczegélnych
swiadczen zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci —
uprawniajace do dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu jest
niemozliwe.

) W przypadku ztozenia wniosku o zmian¢ druga Strona jest zobowigzana w terminie 7
dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania si¢ do niego. Przede wszystkim
druga Strona moze:

a) zaakceptowa¢ wniosek o zmiang,

b)

c)
d)

wezwac Stron¢ wnioskujaca o zmiang do uzupelnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

zaproponowac podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,

odrzuci¢ wniosek o zmiang. Odrzucenie wniosku o zmian¢ powinno zawiera
uzasadnienie.

7) Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8) Z negocjacji treSci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatk¢ przedstawiajaca

przebieg spotkania i jego ustalenia.

9) W przypadku sporu pomi¢dzy Stronami co do tresci wniosku o zmiang lub zasadnosci

jej dokonania — w szczegolnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych
podstawa do zmiany na realizacj¢ Umowy — Strony mogg powota¢ eksperta lub zespot
ekspertow w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert
lub zespdt ekspertow jest powotywany za zgoda Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Koszt
opinii eksperta lub zespotu ekspertéw ponosi Strona wnioskujaca o zmiang, chyba ze z
tresci opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, Ze stanowisko Strony wnioskujacej o
zmiang umowy byto prawidlowe — w takim przypadku koszty opinii ponosi druga



Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniaja do
zmiany wynagrodzenia Umowy

§17
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Zamawiajacy w zwigzku z zawarciem umowy na okres dluzszy niz 12 miesigcy
przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okre§lonego w § 6 ust 1
Umowy w nastepujacych przypadkach:

1. w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego,

2. wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej
stawki godzi-nowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie
zdrowotne,

4. zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019r. poz. 1074 i 1572)

jezeli zmiany okreslone w ust 1 pkt. 1 — 4 beda miaty wplyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce.

Poziom zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
uprawniajacy Strony Umowy do zadania zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na 15 % w
stosunku do poziomu cen tych samych materiatow lub kosztéw z dnia sktadania ofert.
Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala si¢ na dzien zaistnienia
przestanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg zamowienia o 15 %.

Zmiana wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmowac
bedzie jedynie platnoSci za $wiadczenia, ktorych w dniu zmiany jeszcze nie wykonano.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywa¢ moze nie wczesniej niz od dnia wejécia
W Zycie zmian przepisow.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsSciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towarow 1 ustug. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw 1 ustug oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy. W przypadku zmiany warto$ci podatku od towarow i
ushug 1 podatku akcyzowego warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a
okreslona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy
w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po wejéciu w zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracge. Wniosek powinien



10.

zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac¢ jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci placy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie
akceptowal kosztow wynikajagcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktore nie sa konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajacej wysoko$¢ ptacy minimalnej.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego
paragrafu Wykonawca jest uprawniony zlozy¢é Zamawiajacemu pisemny wniosek o
zmian¢g Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykazaé zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwota podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1
pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze
obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo
ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4 niniejszego
paragrafu.

W sytuacji wzrostu ceny materiatdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmian¢ Umowy w zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamowienia
powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o
zmian¢ Umowy w zakresie platnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie
ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu cze¢$ciowym ulegnie
waloryzacji o zmian¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (wzrost cen
budowy obiektéw inzynierii ladowej i wodnej), ustalanego przez Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku Urzegdowym RP ,,Monitor Polski”. W
przypadku gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej
zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa GUS.

Whiosek o ktorym mowa w ust. 7 1 8 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 12
miesi¢cy od dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia);
mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze beda one
wprowadzane nie cz¢sciej niz co 3 miesiace.
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Jezeli niniejsza umowa zostata zawarta po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu
sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien
otwarcia ofert.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt
1-4 obejmowac bedzie wylacznie ptatnosci za prace, ktorych w dniu zmiany, jeszcze nie
wykonano.

Obowigzek wykazania wpltywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. I Umowy, nalezy do Wykonawcy pod
rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

Maksymalna warto$¢ poszczegolnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy
w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 2 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu
umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego
przed dniem zlozenia wniosku, a ltgczna maksymalna warto§¢ wszystkich zmian
wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o
zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Przez maksymalng warto$¢ korekt, o ktorej mowa w ust. 14 nalezy rozumie¢ warto$¢
wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacg z waloryzacji.

Warto$¢ zmiany (WZ), o ktérej mowa w ust. 2 okresla si¢ na podstawie wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy
niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i1 nicodebrany przez Zamawiajacego przed
dniem zlozenia wniosku,

F — érednia arytmetyczna trzech nastepujacych po sobie wartosci zmiany cen
materiatéw lub kosztoéw zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy wynikajacych z
komunikatow Prezesa GUS;

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiggnigcia
limitu, o ktorym mowa w ust. 14.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy
Pzp, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sa nastepujace
warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

2)  okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Maksymalna warto$s¢ zmiany wynagrodzenia, wynikajaca 2z waloryzacji
wynagrodzenia Umowy wynosi 2% wynagrodzenia brutto.

§18
PODWYKONAWSTWO

1. Wykonawca wykona wlasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowiace przedmiot
NINIEJSZE] UIMOWY: .ttt ittt et e et eene s ,a



Podwykonawcom powierzy wykonanie nastgpujacych czesci robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy:

) F TSN (cze$¢ zamoOwienia),

- NAZWA POAWYKONAWCY: ...\ttt (jezeli jest juz znana)
) P (cze$¢ zambwienia),
- nazwa PodwWyKONAWCY: .....oouiiiiiiiit i (jezeli jest juz
znana);

2. Zgodnie z oferta Wykonawcy, podmiot/y udostgpniajacy/e zasoby, tj.:

................................. bedzie uczestniczyl w wykonywaniu zaméwienia w nastepujacym
ZAKIESIC: .ttt

........................................................ bedzie uczestniczyt w  wykonywaniu
zamédwienia W NastepPujaCcym ZaKreSIC: ......vuririenriire et eiteeeeiteineeeeianeannn

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo. Jezeli zmiana albo rezygnacja z
Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na Ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢, na
zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamowien
publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z poézn. zm.), w celu wykazania spelniania
warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywatl si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

4. Powierzenie wykonania czg¢$ci zamoOwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie tego zamoéwienia.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia zamawiajacemu projektu
tej] umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ mi¢dzy innymi:
» zakres robot powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
» wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyzsze niz ustalone dla Wykonawcy w ofercie,
* termin wykonania robdt powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

+ warunki dokonania ptatno$ci wynagrodzenia i terminy zaptaty wynagrodzenia, przy czym
termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy rachunku lub faktury,
potwierdzajacych wykonanie robot budowlanych,



 numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokona¢ zaptaty za wykonane zamowienie.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujagcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkoOw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

9. Niezgloszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 8 do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajagcemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopig
umowy o podwykonawstwo.

11. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8.

12. Niezgloszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 11 do przedlozonej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza si¢ za
akceptacje umowy przez zamawiajacego.

13. W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto§ci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w dokumentach
zamoOwienia. Wylaczenie, o ktébrym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 ztotych.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez wykonawcy.

15. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony zgodnie z ust. 7, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

16. Przepisy ust. 5-15 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.



17. W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawcg.

18. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezpo$redniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢
wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywaé si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

21. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,
albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

22. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zamawiajacy potraca kwote wypltaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

23. Przed wyptata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu o$wiadczenie
(lub dowody potwierdzajace zaptatg) podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, iz
naleznosci zwigzane z realizacja zamdwienia (badz jego cze$ci), zostalty podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w pelnej wysoko$ci oraz w terminie.

24. W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udzialu Podwykonawcoéw, Wykonawca
przed wyptata wynagrodzenia, ztozy o§wiadczenie w tym zakresie.

25. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy z Zamawiajacym 1 obowigzujacych
przepisow prawa.



26. W przypadku otrzymania przez Zamawiajacego informacji, iz Wykonawca nie zaptacit
Podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
powstrzymania si¢ z platnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej
okolicznosci.

27. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajacych z
Umowy.

28 Zamawiajacy ma prawo dokonaé potracenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek
naleznos$ci przystugujacej Wykonawcy.

29. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego
naleznego Wykonawcy.

30. Jezeli wysokos¢ szkody przewyzszy wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych,
Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

31. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
nienalezytego wykonania Zamowienia i zobowigzuje si¢ pokry¢ je w pelnej wysokosci.

§19
INFORMACJE POUFNE

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcge w zwigzku z
wykonywaniem Umowy beda traktowane jako poufne. Wykonawce zobowiazuje si¢ do
zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do
kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez
wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcg.

2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej] Umowy nie zalicza sig:
1) informacji powszechnie dostgpnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu
przed zawarciem niniejsze] Umowy, o ile na mocy wcze$niejszych porozumien lub
uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub
poufne badz tajne lub Scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi
dla innych klientéw, o ile na mocy wczes$niejszych porozumien lub umoéw zawartych
przez Wykonawce nie zostaly okreslone jako poufne badz zastrzezone, tajne lub
scisle tajne.

3. Zastrzezenie tajemnicy, o ktéorej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych
ujawnienie jest wymagane przepisami obowijzujgcego prawa, w tym migdzy innymi
orzeczeniami sadu lub organu wtadzy publiczne;.

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatow i
dokumentéw oraz przekazanie ich oryginalow Zamawiajacemu niezwlocznie po
zakonczeniu trwania Umowy.

5. Informacje niestanowiace informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy moga
by¢ ujawniane publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajacego 1 w sposob
okreslony przez Zamawiajacego.



§ 20

INFORMACJAW ZAKRESIE WPLYWU NA REALIZACJE ZAMOWIENIA
OKOLICZNOSCI ZWIAZANYCH Z COVID 19

Informacja dotyczgca okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID — 19 stosownie do
tresci Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwiqgzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842).

1.

Strony umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego, W rozumieniu ustawy z
dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych, niezwlocznie, wzajemnie
informuja si¢ o wplywie okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpltyw wystapil lub moze wystapi¢. Strony
umowy potwierdzaja ten wptyw dolaczajac do informacji, o ktéorej mowa w zdaniu
pierwszym, o$wiadczenia lub dokumenty, ktére moga dotyczy¢ w szczegolnosci:

1) nieobecnosci pracownikow lub osob §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢é w
realizacji zamowienia;

2) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na wykonawce obowiazek podjecia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktéw, komponentow produktu lub materiatow,
trudno$ci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznos$ci, ktére uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwo$¢ wykonania umowy;

6) okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku wykonawcow majacych siedzibe lub wykonujacych dziatalno$¢ zwigzang z
realizacja umowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w miejsce dokumentow, o
ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-5, sktada si¢ dokumenty wydane przez odpowiednie
instytucje w tych krajach lub oswiadczenia tych wykonawcow.

Kazda ze stron umowy, o ktorej mowa w ust. 1, moze zada¢ przedstawienia dodatkowych
oSwiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z
wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie przedmiotowej umowy,

Strona przedmiotowej umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych
o$wiadczen lub dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1 1 2, w terminie 14 dni od dnia ich
otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem,
odnos$nie do wplywu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, na nalezyte jej wykonanie.
Jezeli strona umowy otrzymata kolejne o§wiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest
od dnia ich otrzymania,

Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust. 1, wplywaja na nalezyte wykonanie umowy, w uzgodnieniu z
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Wykonawca dokonuje zmiany umowy, w mysl. art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych, w szczegdlno$ci przez:

1) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czes$ci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

2) zmiang sposobu wykonywania dostaw, ustug lub rob6t budowlanych,

3) zmiang¢ zakresu §wiadczenia Wykonawcy 1 odpowiadajacg jej zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany kazda kolejng zmiang nie
przekroczy 50% wartosci pierwotnej umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o
ktorych mowa w ust. 1, moga wptyna¢ na nalezyte wykonanie umowy, o ktérej mowa w
ust. 1, zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawca, moze dokona¢ zmiany umowy
zgodnie z ust. 4,

Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia korzystniej
ksztattujace sytuacje wykonawcy, niz wynikaloby to z ust. 4, do zmiany umowy stosuje
si¢ te postanowienia, z zastrzezeniem, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-
19, o ktéorych mowa w ust. 1, nie mogg stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania
umownego prawa odstapienia od umowy.

Jezeli umowa w sprawie zamowienia publicznego zawiera postanowienia dotyczace kar
umownych lub odszkodowan z tytulu odpowiedzialnosci za jej niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie z powodu oznaczonych okoliczno$ci, strona umowy, o ktorej
mowa w ust. 1, w stanowisku, o ktorym mowa w ust. 3, przedstawia wplyw okolicznosci
zwigzanych z wystagpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i
dochodzenia tych kar lub odszkodowan, lub ich wysokos¢.

Wykonawca 1 podwykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z
wystapieniem COVID-19, moga wptynaé lub wplywaja na nalezyte wykonanie taczacej
ich umowy, ktora jest zwigzana z wykonaniem zamowienia publicznego lub jego czesci,
uzgadniaja odpowiedniag zmian¢ tej umowy, w szczegdlnosci moga zmieni¢ termin
wykonania umowy lub jej czgsci, czasowo zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czescl,
zmieni¢ sposéb wykonywania umowy lub zmieni¢ zakres wzajemnych §wiadczen.

W przypadku dokonania zmiany umowy, o ktérej mowa w ust. 1, jezeli zmiana ta
obejmuje czgs¢ zamoOwienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i
podwykonawca uzgadniaja odpowiednig zmiang 1gczacej ich umowy, w sposob
zapewniajacy, ze warunki wykonania tej umowy przez podwykonawce nie b¢da mniej
korzystne niz warunki wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, zmienionej zgodnie z
ust. 4.

Przepisy ust. 7 1 8 stosuje si¢ do umowy zawarte] migdzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawca.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz
zwigzanych z nimi ograniczen w przemieszczaniu si¢, Umowy w sprawie zamowienia
publicznego zawierane sg pod rygorem niewazno$ci w formie pisemnej, albo za zgoda
zamawiajagcego w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

W  okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwigzku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktory
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obowigzywat jako ostatni, zamawiajacy nie moze potraci¢ kary umownej zastrzezonej na
wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 1, z
wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze
dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile
zdarzenie, w zwiazku z ktorym zastrzezono t¢ kare, nastapito w okresie obowigzywania
stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogltoszonego w zwiazku z COVID-19, i1 przez 90 dni od dnia odwotania stanu, ktéry
obowigzywal jako ostatni, bieg terminu przedawnienia roszczenia zamawiajacego, O
ktorym mowa w ust. 1, nie rozpoczyna si¢, a rozpoczgty ulega zawieszeniu. Uplyw
terminu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, moze nastagpi¢ nie wczesniej niz po
uptywie 120 dni od dnia odwotania tego ze standéw, ktory obowigzywat jako ostatni.

W przypadku gdy termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie, o ktorym mowa w ust. 1, zamawiajacy nie moze dochodzi¢ zaspokojenia z
zabezpieczenia, o ktorym mowa w tym przepisie, o ile wykonawca, na 14 dni przed
uplywem wazno$ci tego zabezpieczenia, kazdorazowo przedluzy jego wazno$¢ lub
wniesie nowe zabezpieczenie, ktorego warunki zostang zaakceptowane przez
Zamawiajacego.

W przypadku gdy termin waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy uptywa
w okresie miedzy 91. a 119. dniem po odwotaniu stanu zagrozenia epidemicznego albo
stanu epidemii, termin waznos$ci tego zabezpieczenia przedtuza si¢, z mocy prawa, do
120. dnia po dniu odwotania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w
zwigzku z COVID-19.

Obliczajac terminy, o ktorych mowa w ust. 11-14, dzien odwotania ogloszenia stanu
zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii w zwigzku z COVID-19 wlicza si¢ do
tych terminow.

§21

WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE

NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z pdézn. zm.) wymaga realizacji
zamoOwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy 0sob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje si¢, Ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamowienia polegajace
na wykonaniu:

1) robdt przygotowawczych,

2) robot rozbidrkowych,

3) robdt ziemnych,
4) robot odwodnieniowych,
5) robot w zakresie podbudow i nawierzchni,
6) robot wykonczeniowe

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.



Wymog wykonywania czynno$ci zwigzanych z realizacja zamdOwienia przez osoby na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. —
Kodeks pracy nie dotyczy migdzy innymi Kierownika budowy, geodety wykonujacego
obstuge geodezyjng, oraz innych oso6b petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymag nie
dotyczy réwniez osob  fizycznych  prowadzacych  dziatalno$¢  gospodarcza
(samozatrudnienie), ktére wszystkie czynnosci wskazane przez Zamawiajacego (jako
podlegajace zatrudnieniu na umowe o prace) wykonuje samodzielnie.

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu Wykaz osob
skierowanych do realizacji zamowienia w ramach zamoéwienia, z ramienia Wykonawcy i
Podwykonawcy.

Zmiana wykazu osob, o ktorych mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy —
Wykonawca przedstawia korekte tej listy do wiadomosci Zamawiajacego.

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia speilniania ww.
wymogow 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie i zakresie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w
celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie

realizacji zamowienia, Zamawiajgcemu przystuguje mozliwos¢ zadania w szczegolnosci:

1) o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkow pracownika.

Strony ustalajg, ze w przedmiotowym postepowaniu, wraz fakturg oraz na koniec
kazdego okresu rozliczeniowego Wykonawca ztozy o$wiadczenie w formie pisemnej,
odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, ze osoby, ktore wykonywaly czynnosci, o
ktérych mowa w ust. 2 byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prac¢. Oswiadczenie zawierac¢ bedzie liczbe 0sob, ktore wykonywaty
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te czynno$ci, imiona i nazwiska tych osob, rodzaj tych czynnosci, rodzaj umowy o prace,
date zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Strony ustalajg rowniez, ze w przedmiotowym postepowaniu na kazde zadanie
Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 5 dni
roboczych, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajacemu:

1) os$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 9,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce¢ kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamOwienia czynnosci, ktorych dotyczy o$wiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 1
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przeptywu (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2019 poz. 1781 z pdzn. zm.) (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL
pracownikow). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace 1 zakres obowigzkow
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8 — 10 w
terminie okreSlonym w umowie, bedzie traktowane jako niespelnienie obowigzku
zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o prace, o ktérym
mowa w ust. 1.

Z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci
Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary
umownej za kazda ujawniong osobe (pracownika), ktora wykonuje pracg niezgodnie z
wymogami Kodeksu Pracy i Zamawiajacego, w wysokosci 1 000,00zt. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§22
SPORY

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy strony zobowigzuja si¢
wyczerpa¢ droge postepowania ugodowego, kierujac swoje roszczenie do strony
przeciwnej.



2. Kazda ze stron zobowigzana jest do ustosunkowania si¢ w formie pisemnej do roszczenia
w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia roszczenia.

3. Jezeli strona odmowi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w
terminie, o ktorym mowa w ust. 2 lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji
odstapi, to spor bedzie rozstrzygany przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Spory w relacjach z wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
dopuszczalne jest zawarcie ugody podlega mediacjom Ilub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzanie sporu.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje si¢
przepisy:
1) Ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 2019 z pézn. zm.),
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn.
zm.),
3) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000 z p6zn. zm.),
4) Kodeksu Cywilnego.
2. Wykonawca realizujacy inwestycje objeta dofinansowaniem z Programu Polski Lad
obowigzany jest podja¢ dzialania informacyjne wskazane w § 10 zalacznika do uchwaty nr
84/2021 Rady Ministréw z dnia 1 lipca 2021 r., z uwzglednieniem przepiséw rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan informacyjnych
podejmowanych przez podmioty realizujace zadania finansowane i dofinansowane z budzetu
panstwa lub panstwowych funduszy celowych.
3. Umocowanie reprezentantow stron umowy wynika z nastgpujacych dokumentow,
stanowigcych zatgczniki do niniejszej umowy:
1) po stronie Zamawiajacego:

b) e,
4.Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
5. Zatacznikami do niniejszej umowy s3:
1) Wzor Oswiadczenia Wykonawczy o nr rachunku bankowego.
2) Wzor Wykazu podmiotow, ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach
sktadanej faktury.
4) Wzor o§wiadczenia, o wykonaniu zamdwienia samodzielnie.
5) Wz6r Oswiadczenia Podwykonawcy dotyczace roszczen finansowych wobec Wykonawcy
— firmy
6) Wzor Oswiadczenia dot. zatrudnienia.



ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zalacznik nr 1
do projektowanych postanowien umowy

do SWZ
nr OR-1V.272.65.2021.DM

(KRS/CEIDG)

reprezentowany przez............

(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zarzad Powiatu Sokolskiego
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8
16-100 Sokotka

OSWIADCZENIE
WYKONAWCY O NUMERZE RACHUNKU BANKOWEGO

wiasciwym do rozliczenia umowy z dnia ........... L.

Ja (My) nizej podpisany(ni)

(Nazwa i adres Wykonawcy)

o$wiadczam(my), ze nr rachunku bankowego

(numer rachunku bankowego)

.................................. jest wiasciwy do realizacji nalezno$ci w
(nazwa banku)

prowadzonego w banku

zwigzku z umowa dotyczacg .... czesci postepowania pn.:

(nazwa czesci)



Zalacznik nr 2

do projektowanych postanowien umowy
do SWZ
nr OR-1V.272.65.2021.DM

(KRS/CEIDG)

FEPIEZENTOWANY PIZEZ: ... ... v e e eee e et e et e e e e e e e e e e e e e e e s
(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zarzad Powiatu Sokolskiego
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8
16-100 Sokotka

WYKAZ PODMIOTOW

ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury
— t.fakturynr ...l zdnia ...l i

— wramach realizacji .... CZESC1 POStEPOWANIA P12 ...uuiutintitititee et eeerieree e

— zgodnie zumowag zdnia ........................ r.
Lp. Nazwa podmiotu Zakres robot Wartos¢ Podpis
podwykonawcy
1.
2.

(o)




Zalacznik nr 3

do projektowanych postanowien umowy
do SWZ

nr OR-1V.272.65.2021.DM

(KRS/CEIDG)
reprezentowany przez................

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zarzad Powiatu Sokolskiego
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8
16-100 Sokotka

OSWIADCZENIE *

Oswiadczam, ze roboty, dostawy lub wuslugi w ramach skladanej faktury nr

................................. z dn. .......................... Wykonalem samodzielnie bez udziatu
Podwykonawcow.

* jezeli dotyczy



Zalacznik nr 4

do projektowanych postanowien umowy
do SWZ

nr OR-1V.272.65.2021.DM

(KRS/CEIDG)

FEPIrEZENEOWANY PIZEZ. ... ... ve ce e e et e e et e et e e e e e et e e et e e e e e
(imig, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zarzad Powiatu Sokolskiego
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8
16-100 Sokotka

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY *
Oswiadczam/Oswiadczamy*, ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy, za okres rozliczeniowy od
dnia .......coooiiiiiiii do dnia ............eoeeeiill nie posiadam/ nie posiadamy* Zadnych
wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy — firmy:

(Nazwa i adres Wykonawcy)

realizujacej zamowienia pn.:

(nazwa czesci)
W ramach umowy zdnia .............oooiiiiiiiiiie e r.
W szczegb6lnoséci oswiadczam/oswiadczamy®, ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega

na rzecz mojej/naszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy /
dostawcy*) z zaptata cze$ci wynagrodzenia/wynagrodzenia* przyshugujacego mojej/naszej* firmie z

tytuly realizacji umowy z dnia ...................ll r zawarte] pomiedzy moja/nasza* firma
(jako podwykonawca/dalszym podwykonawca/ustugodawca/ dostawca*), a ktéra to umowa zostala
zatwierdzona przez Zamawiajgcego w dniu ..............oooeiinnn L.

*niepotrzebne skresli¢



Zalacznik nr 5

do projektowanych postanowien umowy
do SWZ

nr OR-1V.272.65.2021.DM

(KRS/CEIDG)

FEPIEZENTOWANY PIZEZ: ... v.vces e e e oo e e e et et et e e ee et e et e e e e e e
(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Zarzad Powiatu Sokolskiego
ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8
16-100 Sokotka

OSWIADCZENIE WYKONAWCY/ PODWYKONAWCY *
dotyczace zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace

w ramach zamowienia pn. .........

Oswiadczam, ze osoby wykonujace czynno$ci w ramach zamowienia wskazane przez Zamawiajacego
jako czynno$ci, ktorych wykonywanie podlega wymogowi zatrudnienia osob je wykonujacych na
podstawie stosunku pracy przez Wykonawce/Podwykonawce®, wykonuja te czynnosci na podstawie
zawartych umow o prace.

W zwigzku z moim o$wiadczeniem przedstawiam ponizej stosowne informacje.

Imig¢ i Nazwisko osoby . L Data
. . Rodzaj czynnosci .
wykonujacej czynnosci w L7 . zawarcia
Lp. S (stanowisko; zakres Rodzaj umowy
ramach realizacji . umowy o
. obowigzkoéw)
zamowienia prace
1.
2.
(..
)

*niepotrzebne skresli¢




