Zalacznik Nr 4
do OR-1V.272.44.2021.DM

PROJEKT UMOWY

Umowa zawarta w dniu .................. 2021 r

pomigdzy:

Powiatem Sokoélskim z siedzibg wtadz w Sokotce, przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100
Sokoétka, NIP 5451816373, REGON 050658628, reprezentowanym przez

przy kontrasygnacie ................cceeiiiennnnn.. — Skarbnika Powiatu Sokdlskiego, zwanym w
dalszej tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tresci Wykonawca.

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji. Postepowanie przeprowadzono zostato na podstawie przepisow
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze
zm.) — zwanej dalej ustawa Pzp. Pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca zostala zawarta
umowa o nastgpujacej tresci:

Przedmiot umowy

§ 1.

1. Przedmiotem umowy sg roboty budowlane polegajace na budowie tagcznika pomiedzy
obiektem Zespotu Szkét Rolniczych a Hala Sportowa przy ul. Polnej 1 w Sokotce.
Zakres rob6t obejmuje m. in:

— ogrodzenie terenu budowy,

— rozbidrka wyznaczonych §cian zewng¢trznych,

— prace ziemne,

— wykonanie fundamentow, $cian, stupéw nosnych i stropu,

— wykonanie ocieplenia i pokrycia dachu,

— montaz stolarki,

— wykonanie warstw posadzkowych,

— prace wykonczeniowe budynku,

— budowa wewngtrznych instalacji ogrzewania z montazem urzadzen,
— wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej 1 o§wietleniowe;,
— Mmontaz platformy dla 0s6b niepetnosprawnych.

2. W ramach przedmiotu zamowienia i1 ceny zawartej w ofercie Wykonawca
zobowigzany bedzie do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zakresem SWZ,
dokumentacjg projektowa (projekty wykonawcze) wraz z rysunkami, wymogami
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, sztuka budowlang
oraz z obowiazujacymi normami i przepisami prawa, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej 1 uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robot.
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W ramach realizacji zaméwienia Wykonawca zobowigzany bedzie rowniez do:
wykonania pelnej obstugi geodezyjnej inwestycji,

uzyskania dokumentow niezb¢dnych do dokonania zawiadomienia o zakonczeniu
budowy w mysl przepisow ustawy Prawo budowlane.

Szczegodtowy zakres, wymagania i sposob realizacji zamowienia okresla dokumentacja
przetargowa, oferta Wykonawcy, Dokumentacja Projektowa wraz z rysunkami,
Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca o$§wiadcza, ze zapoznat si¢ z przedmiotem umowy, dokumentacja o ktorej
mowa w ust. 4 i nie wnosi zadnych uwag.

Roboty bedace przedmiotem umowy wykonane zostang z materialdw dostarczonych
przez Wykonawce. Wszystkie materialy, elementy budowlane 1 urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane - dostarczone w ramach realizacji
zaméOwienia - muszg by¢ produktami nalezytej jakosci, nieuzywanymi, fabrycznie
nowymi, kompletnymi, wolnymi od wad materiatowych, konstrukcyjnych i prawnych
oraz odpowiada¢, co do jako$ci wymogom dotyczacym wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i1 stosowania w budownictwie okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z po6zn. zm.), a takze w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020
r, poz. 215 z poézn. zm.) oraz spelnia¢ wszystkie wymagania okreSlone w
szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz dokumentacji przetargowe;j, a takze
posiada¢ certyfikaty zgodnos$ci z polska normga lub aprobata techniczng.

Wykonawca obowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru okaza¢ w stosunku
do materiatéw, o ktérych mowa w ust. 7 dokumenty potwierdzajace spelnianie
wymagan okreslonych w ust. 7.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiOR,
kazda dostarczona partia bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny ich cechy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow.

Wykonawca o$§wiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych,
dostaw 1 ustug zwigzanych z wykonaniem tychze robot, zawart w cenie ofertowe;.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, srodki,
sprzet i doswiadczenie do wykonania prac bedacych przedmiotem umowy i
zobowigzuje si¢ je wykonac z nalezytg staranno$cig oraz aktualnym poziomem wiedzy
i techniki.

Wykonanie robdt budowlanych na zapewni¢ eliminacje barier architektonicznych w
celu wypehienia warunkéw okreslonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz.
1062). Wypetnienie tych warunkow polega¢ bedzie na:

zamontowaniu w strefie przej$cia miedzy obiektem Zespotu Szkot Rolniczych w
Sokotce a halg sportowa, tuz przy schodach wewnetrznych platformy automatyczne o
wymiarach 100x80 cm, mocowane na stupkach samono$nych, umozliwiajace
samodzielne pokonanie réznicy wysokosci,

zamontowaniu drzwi od strony budynku hali o szerokosci umozliwiajacej poruszanie
si¢ na wozku inwalidzkim,



wykonanie posadzek zlicowanych z poziomem posadzki w budynku zespotu szkot,
wykonanie oktadzin potogowych z materiatow antyposlizgowych.

Termin wykonania zamowienia

§ 2.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zaméwienie w terminie ................. dni
kalendarzowych od podpisania umowy, tj. do dnia.....................

. Termin rozpocze¢cia wykonania przedmiotu umowy rozpoczyna si¢ z dniem
protokolarnego przekazania placu budowy Wykonawcy.

. Za dzien wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajgcego z niniejszej
umowy, uznaje si¢ date odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

. Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca przedlozyt mu kosztorysy ofertowe z
podzialem na poszczegélne elementy zamowienia, opracowane metoda kalkulacji
uproszczonej.

. Wykonawca ma obowigzek dostarczenia w terminie 14 dni od dnia podpisania
niniejszej umowy do sprawdzenia, akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiajacego
harmonogram rzeczowo-finansowy, uwzgledniajacy wykonanie wszystkich robot
objetych przedmiotem zamoéwienia. Harmonogram musi zawieraé wszelkie koszty
sktadajace si¢ na cen¢ oferty, niezbedne do zrealizowania zamoéwienia z ich
podzialem na poszczegélne elementy, takiej jak etapy, czas realizacji 1 koszty
finansowe, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru czesciowego z
uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementow.

. Wykonawca obowigzany jest do zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu o ktéorym mowa w ust. 5. Kazda zmiana harmonogramu moze nastgpi¢
tylko za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, wyrazong pod rygorem
niewaznosci.

Teren budowy

§2a
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od
dnia podpisania umowy.
. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az
do chwili wykonania przedmiotu umowy peilng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren
budowy.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ urzadzi¢ i utrzymac¢ na wiasny koszt teren udostepniony
przez Zamawiajacego pod zaplecze budowy oraz teren budowy i1 zapewni¢ ochrong,
znajdujacego si¢ na nich mienia.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone osobom
trzecim w trakcie realizacji robot objetych niniejsza umowa oraz za szkody
wynikajace z wadliwego wykonania robdt, ujawnione w okresie gwarancji 1 rekojmi.
. Wykonawca zobowigzuje si¢ naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie
realizacji rob6t oraz uporzadkowac teren zaplecza i plac budowy po ich zakonczeniu.

Obowiazki Zamawiajacego

§ 3.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:
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protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, dziennika budowy oraz
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami,

protokolarnego odbioru wykonanych robot budowlanych,

wspotdziatania z Wykonawca w czasie realizacji inwestycji,

niezwloczne zawiadomienie Wykonawcy o zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia
zakresu inwestycji lub przerwania jej realizacji,

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

ustanowienia swojego przedstawiciela, wykonujacego czynnosci administrowania
kontraktem i zapewniajacego kontakt migdzy Wykonawca i Zamawiajacym.

Obowiazki Wykonawcy
§ 3a.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

wykonanie wszelkich robot i innych czynno$ci niezb¢dnych do zrealizowania
przedmiotu umowy z nalezyta starannoscia oraz zgodnie z:

dokumentacja projektowa wraz z rysunkami,

dokumentacjg przetargowa,

wymogami szczegdtowych specyfikacji technicznych,

ztozong oferta,

zasadami wiedzy technicznej,

uzgodnieniami w trakcie realizacji umowy,

sztuka budowlang oraz wskazanymi w tych specyfikacjach aktualnymi normami i
wymogami umowy,

obowigzujacymi przepisami, a w szczegoOlnosci: ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333z pdézn. zm.) oraz przepisami
wykonawczymi do tej ustawy, rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r,.poz. 401), normami wykonawstwa robot
budowlano-instalacyjnych, PBUE (przepisy budowy urzadzen elektrycznych), BHP i
PN/EN oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot,

przejecie od Zamawiajacego placu budowy,

terminowe wykonanie robot zgodnie z umowa,

zapewnienia obstugi geodezyjnej,

wygrodzenie i zagospodarowanie we wlasnym zakresie i na wlasne ryzyko placu
budowy i jego zaplecza,

zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania realizacji, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robot, w tym wszelkich instalacji, urzadzen, obiektow 1 innych
elementow na terenie placu budowy i w jego bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i1 znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych,
zapewnienie dozoru mienia na terenie placu budowy na wlasny koszt 1 ryzyko,
utrzymywanie terenu budowy i wykopow w stanie bez wody stojace;j,

dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,



10) podejmowanie wszelkich koniecznych krokéw majacych na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nast¢pstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial
szczegblny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c. mozliwos$cig powstania pozaru.

11) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego, w tym dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie do
odbioru koncowego kompletu protokotdéw niezbednych przy odbiorze,

12) przestrzegania podczas wykonywania rob6t budowlanych zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zawartych w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

13) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz.
na terenie budowy, jak 1 za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na
terenic przyjetym od Zamawiajacego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi
robotami,

14) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za ochrong robdt, wszelkich materiatlow i
urzadzen uzywanych do robdt, instalacji 1 urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. od daty rozpoczecia do daty
odbioru koncowego, Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzen w czasie trwania budowy.

15) zapewnienie i utrzymywanie we wilasnym zakresie i na wiasny koszt wszelkich
urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz sprzgtu i odpowiedniej odziezy dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie,

16) usunigcie niezwlocznie w sposob docelowy wszelkich szkod, awarii spowodowanych
przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,

17)umozliwienie wstepu na teren robot pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego,

18) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji,

19) ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

20) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym
stanie 1 porzadku,

21)zapewnienie, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do wykorzystania do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jakos¢ 1 wlasciwos¢ do robdt 1 byly dostepne do kontroli,

22)usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym, niz termin technicznie uzasadniony i
konieczny do ich usuniecia,



23)ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

24) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru oraz przedstawiciela
Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktéore moga wptynac
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

25) ponoszenie kosztow zuzycia wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robot,
przy czym sposob rozliczenia zostanie uzgodniony z uzytkownikiem obiektu objetego
przedmiotem umowy i zapisany w protokole przekazania terenu budowy,

26) przestrzeganie praw patentowych 1 ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod oraz informowanie inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i innych dokumentow,

27)utrzymania i likwidacji placu budowy po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacja
zamdwienia, odtworzenie stanu pierwotnego drdg, , uporzadkowania terenu budowy
po zakonczeniu robot itp.

Ustanowienie przedstawicieli Wykonawcy, kierownika budowy i kierownikow
poszczegolnych robot

§ 4.

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane (kierownik budowy i kierownicy robdot w poszczegdlnych branzach)
odpowiedzialnych za realizacj¢ przedmiotu umowy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robot pelnigcego samodzielne funkcje
techniczne na budowie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pdzn. zm.) odpowiedzialnego za
realizacje przedmiotu umowy w specjalnosci:

1) konstrukcyjno-budowlanej w zakresie umozliwiajgcym petienie samodzielnej funkcji
technicznej przy realizacji zamowienia, z nie mniej, niz 2-letnim do$wiadczeniem na
tym stanowisku, nalezacy do wtasciwej izby samorzadu zawodowego, w osobie
................................. e-mail...............ontel

2) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych w zakresie umozliwiajacym pelnienie samodzielnej funkcji
technicznej przy realizacji zamowienia, z nie mniej niz 2-letnim do$wiadczeniem na
tym stanowisku, nalezaca do wlasciwej izby samorzadu zawodowego,
................................. e-mail............ootel

3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych w zakresie
umozliwiajgcym pelnienie samodzielnej funkcji technicznej przy realizacji
zamoOwienia, z nie mniej niz 2-letnim do$wiadczeniem na tym stanowisku, nalezaca do
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

................................. e-mail...........ooontel

3. Kierownicy rob6t, o ktorych mowa w ust. 2 dziataja w imieniu i na rachunek
Wykonawcy.

4. Ewentualna zmiana kierownikow robdt wymaga uzasadnionego pisemnego
zgloszenia Zamawiajacemu i jego akceptacji.

5. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 4, bedzie mozliwa, o ile nowa osoba wskazana
przez Wykonawce bedzie spetniaé wymagania Zamawiajacego zawarte w SWZ



o

dla osoby, ktoérg zastepuje i Zamawiajacy nie bedzie z tego tytulu ponosit
zadnych dodatkowych kosztow i obowigzkow.

Zmiana o ktérej mowa w ust. 4 wymagac bedzie sporzadzenia aneksu do umowy.
Kierownik budowy bedzie petit funkcje koordynatora ds. bezpieczenstwa 1 ochrony
zdrowia, zgodnie z art. 22 pkt 3b Prawa budowlanego).

Zamawiajacy wymaga obecnosci na budowie kierownika budowy z czestotliwoscig i
w zakresie wymaganym konieczno$cig zapewnienia prawidlowego przebiegu procesu
budowlanego, w tym na kazdorazowe wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajacego.

Przedstawicielami Wykonawcy na budowie s3:

..................................... se-mail.. ..o tel

Ustanowienie nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajacego

§5

Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie:

................................... se-mail. ... tel

Inspektor nadzoru inwestorskiego  reprezentuje Zamawiajacego wobec
Wykonawcy dziatajac w imieniu i na rachunek Zamawiajacego.

Zamawiajacy ~ zastrzega  sobie = prawo  zmiany  inspektora  nadzoru
inwestorskiego, o ktorym mowa w ust. 1 1 zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
pisemnego powiadomienia o tym Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany
tresci umowy.

Zamawiajacy  ustanawia  przedstawiciela = zamawiajagcego  reprezentujacego
Zamawiajacego wobec Wykonawcy, dzialajacych w imieniu 1 na rachunek
Zamawiajacego, w osobie:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany przedstawicieli, o ktorych mowa
w ust. 4 1 zobowigzuje si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o tym
Wykonawcy. Zmiana ta nie wymaga zmiany tresci umowy.

Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

§6

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony
ustalajg calkowite wynagrodzenie ryczattowe w wysokoSci .............oociiiiiinnl.
zlotych  brutto  (stownie: ... zt),  netto
................................... , plus VAT wg stawki ..............

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z realizacja robot budowlanych, dostaw i uslug zwigzanych z wykonaniem
tychze robdt objetych dokumentacjg przetargowa, szczegdlowa specyfikacja
techniczng poszczegdlnych branz oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot, w tym w szczegélnosci: zysk Wykonawcy, Koszty zwigzane z uzyskaniem
dokumentéw niezbednych do dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy w
mysl przepisow ustawy Prawo budowlane, koszty przeprowadzenia wymaganych
badan, koszty dojazdow na teren budowy, Kkoszty robot przygotowawczych,



porzadkowych, koszty zagospodarowania terenu budowy, koszty utrzymania zaplecza

budowy, koszty robdot tymczasowych 1 prac towarzyszacych, koszt obstugi

geodezyjnej, koszty zakupu i dostawy materiatéw i urzadzen opisanych dokumentacja
projektowa a takze ryzyko inflacyjne oraz wymagane przepisami prawa obcigzenia
fiskalne a takze musi obejmowac¢ wykonanie wszelkich robdt i prac niezbednych do

nalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i

specjalistyczng wiedzg w tym zakresie, zarowno tych okreslonych w dokumentacji jak

1 nie wskazanych w niej bezposrednio, ale majacych wplyw na warunki realizacji

przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robdt (niezbedne préby, badania), koszt
wykonania dokumentacji powykonawczej.

4. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. Strony postanawiaja, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbedzie si¢
fakturami czgSciowymi dotyczacymi wykonanych zakresow robdt wedhug
zatgczonego kosztorysu ofertowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdwienia
potwierdzonej protokotem konicowym odbioru robot.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone lacznie fakturami cze$ciowymi nie moze

przekracza¢ 70% wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1. Pozostala czgs¢

wynagrodzenia rozliczona zostanie fakturg koncows.

Odbiory czesciowe 1 platnosci czgsciowe nie mogg wystepowac czesciej niz co 60 dni.
8. Podstawe do rozliczenia przedmiotu umowy stanowi¢ begda protokoly odbioru,

podpisane przez Inspektora nadzoru 1 wlasciwego kierownika robot.

9. Pfatnosci beda dokonywane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr
............................................................................................. , w
terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidlowo wystawionej
faktury.

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty
podwykonawcom Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptaty.

11. Faktury wystawiane bedg na:

Nabywca: Powiat Sokélski ul. Marsz. J. Pilsudskiego 8, 16-100 Sokétka, NIP 545-181-63-

73.

Odbiorca/Platnik: Starostwo Powiatowe w Sokolce, ul. Marszalka Jozefa Pilsudskiego 8,

16-100 Sokélka.
12.Za dzieh zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktérym nastapi obcigzenie rachunku

Zamawiajacego.

13. Wykonawca o$wiadcza, iz formg przekazywania faktur zamawiajagcemu bedzie
(Wykonawca dokona wyboru formy przed podpisaniem umowy) :
faktura tradycyjna papierowa,
faktura elektroniczna.

14. Zamawiajacy bedzie realizowac ptatnosci za faktur¢ z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (MPP) tzw. Split payment na rachunek o ktérym mowa w ust. 9.

~



15.

Na 7 dni przed uptywem terminu zaptaty faktury Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu dowody potwierdzajace zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

16. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia

17.

18.

19.

1)

2)

3)

20.

1)
2)

3)
4)

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej
zaplaty Zamawiajacy wzywa Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dorgczenia wezwania.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 18, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajacy moze:

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ sie nalezy,

dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy Zamawiajacy potragca kwot¢ wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbiory
§7

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot,
z ktorych sporzadzone beda protokoty:

odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

odbiory czgsciowe po zakonczeniu, kazdego etapu robot okreslonego w
harmonogramie rzeczowo -finansowym,

odbior ostateczny (koncowy),

odbidr usunigcia wad lub usterek.

Wszelkie czynnosci zwigzane z realizacja umowy winny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

Odbiorow o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 1 2 dokonuje Inspektor nadzoru przy udziale
kierownika budowy. Potwierdzeniem dokonania odbioru jest podpisany protokot



odbioru. Gotowos¢ danej czegsci robot do odbioru zglasza wykonawca (kierownik
budowy) wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru.

. Odbiory, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 1 2 beda przeprowadzane niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciggu 4 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zglasza Inspektorowi nadzoru |
potwierdza wpisem do Dziennika Budowy, a ponadto informuje Zamawiajacego W
formie mailowej na adres................... badz pisemnej na adres.......................

. Zamawiajacy zobowigzany jest przystagpi¢ do odbioru koncowego w terminie
5 dni roboczych od zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego i
przedtozeniu przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

. Odbioru koncowego robot dokona Inspektor nadzoru w obecnosci kierownika budowy
i Wykonawcy.

. Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca przediozy
Zamawiajacemu wszystkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

dziennik budowy 1 ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,

dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robot,

protokoty odbiorow robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokotly odbioréw czgsciowych,

dokumenty badan,

dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow 1 wyrobdéw budowlanych,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wilascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

zestawienie wbudowanych materialow i urzadzen,

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
oSwiadczenie o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

dokumentoéw niezbednych do dokonania zawiadomienia o zakofczeniu budowy w
mys$l przepiséw ustawy Prawo budowlane,

instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow.

. W celu uniknigcia watpliwosci, strony zgodnie potwierdzaja, ze protokoty
czgsciowego odbioru robdt, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 112, stanowi¢ beda
jedynie potwierdzenia faktu wykonania okre§lonego zakresu robdt. Przedmiotowe
protokoty nie stanowig po$wiadczenia odbioru danej czgsci robot ze skutkiem
wygasnigcia w tej czeSci zobowigzan Wykonawey, z zwigzku z czym ich
zatwierdzenie przez Zamawiajacego nie pozbawia go uprawnienia do cato$ciowego
rozliczenia ogoétu prac wykonanych przez Wykonawce, na podstawie protokotu
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10.

1)
2)
3)

11.

12.

13.

1)
2)

3)
14.

1)

2)

odbioru koncowego. Koncowy odbior bedzie obejmowat takze prace odebrane na
podstawie protokotow czesciowego odbioru robot.

W  przypadku stwierdzenia podczas odbioru, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, Zamawiajacy
odstepuje od czynnosci ich odbioru, a w przypadku stwierdzenia wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, w zaleznosci od rodzaju i istoty
wady Zamawiajacy moze:

wezwac do usunigcia wady, w terminie 14 dni, w przypadku gdy wada jest usuwalna,
obnizy¢ wynagrodzenie,

odstagpi¢ od umowy jezeli wada jest nieusuwalna i uniemozliwia korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na
usuni¢cie wad 1 usterek, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1, beda zawarte w protokole
odbioru robot budowlanych.

O fakcie usunigcia usterek lub wad, o ktérych mowa w ust. 10 pkt 1, Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego w formie e-mail na adres.......... , badz na pismie na
adres........... Z czynnosci odbioru pousterkowego sporzadza si¢ protokot odbioru.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru pousterkowego wad lub usterek,
Zamawiajacy moze:

obnizy¢ wynagrodzenie,

odstapi¢ od umowy jezeli wada jest nieusuwalna i uniemozliwia korzystanie z
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

dokona¢ naprawy wady lub usterki na koszt Wykonawcy

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 1,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

§ 8.

Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia ryczattowego brutto,
0 ktorym mowa w § 6 ust. 1, tj. ............. zt (stownie ...l zh)
Wormie .......ooiiiiiiii o treSci zaakceptowane] przez
Zamawiajacego (dot. zabezpieczenia wnoszonego w formie niepieni¢znej).
Zabezpieczenie shuzy zaspokojeniu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania postanowien umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy w
nastgpujacych terminach:

70% wysokos$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i
uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (tj. po usunigciu
ewentualnych wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego),

30% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 15 dni od uplywu okresu gwarancji i
rekojmi za wady.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej
niz pieni¢zna, to w razie przedluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zobowigzany jest do przedluzenia terminu obowigzywania
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni przed uptywem
terminu zabezpieczenia.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w art. 450 ust. 1 pzp.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na
30 dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajagcy zmienia form¢ na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, nastgpuje nie pdzniej, niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktorej gwarant
zobowigzuje si¢ do wyptaty kwoty gwarancyjnej nieodwotalnie, bezwarunkowo i na
pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajacego, zlozone wraz z o$wiadczeniem, zZe
Wykonawca nie wywigzat si¢ ze swoich zobowigzan w terminie przewidzianym w
umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy, w tym z tytutu naliczonych kar
umownych za nieterminowe wykonanie umowy lub jej czeSci, opisanej] w
harmonogramie.

Przez nienalezyte wykonanie umowy rozumie¢ nalezy niewykonanie przez
Wykonawce jakiegokolwiek obowiazku wynikajacego z umowy.

Kary umowne

§ 9.

Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne za:

za nieterminowe przekazanie dla Zamawiajacego przedmiotu umowy - Z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 6, za kazdy rozpoczety dzien zwloki liczac od uptywu terminu wykonania
zamowienia, okreslonego w § 2 ust. 1,

kazdy rozpoczety dzien zwloki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie
gwarancji 1 rekojmi za wady w wysokosci 0,2% ceny brutto okreslonej w § 6 ust. 1.
odstapienie od umowy (w catosci lub w czgsci) z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1,

z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaplaty lub nieterminowej zaptaty,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane Ilub projektu jej zmiany - w wysokosCi
5.000,00 zt za kazde zdarzenie,

nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie,
dopuszczenia do wykonywania robdt budowlanych innego podmiotu, niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca, czy dalszy podwykonawca
—w wysokosci 5.000,00 zt za kazde zdarzenie,
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8)

9)

stwierdzenia przez Zamawiajacego lub podmioty powolane do badania legalnosci
zatrudnienia, wykonywania przez Wykonawce lub Podwykonawce czynnosci o
charakterze pracowniczym w realizacji niniejszej umowy przez osoby nie bedace
pracownikami, kazdorazowo po 1.000,00 zt za kazda stwierdzong osobg,

w przypadku nieusuni¢cia wskazanych przez Zamawiajacego zapisOw umoéw o
podwykonawstwo zawierajacych rozwigzania mniej korzystne dla podwykonawcy niz
prawa i obowiazki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg - w wysokosci 5.000,00 z1.

10)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zaptaty

w

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy (art. 464 ust. 2 i 10
ustawy Pzp) — w wysokosci 5.000,00 zt.

Kary umowne naliczone z roznych tytutow podlegaja sumowaniu.

Laczna maksymalna kwota naliczonych kar umownych nie moze przekracza¢ 50%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1.

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego noty obcigzeniowej, na rachunek
bankowy Zamawiajgcego wskazany w tresci noty obcigzeniowe;.

Zamawiajacy ma prawo potrgci¢ naliczone kary umowne z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, a Wykonawca wyraza zgode na potracenie. Wykonawca
o$wiadcza, iz w przypadku naliczenia przez Zamawiajagcego kar umownych,
wyraza zgod¢ na ich potracenie przez Zamawiajacego z platno$ci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, chociazby wierzytelno§¢ Zamawiajacego o zaplate kary
umownej nie byla jeszcze wymagalna (potrgcenie umowne). Przed dokonaniem
potracenia, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie Wykonawce o wysokos$ci 1 podstawie
naliczonych kar umownych.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania przekraczajacego wysokos¢
zastrzezonych kar umownych na zasadach og6lnych.

Umowne prawo odstgpienia od umowy
§ 10.

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 456 ustawy Pzp moze odstagpi¢ od umowy:

w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a.
b.

dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp,
Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp,

Trybunal Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigza na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE,
z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii
Europejskie;j.

W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454
ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp,, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktorej

13



1)

2)

3)

4)

5)

6)
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8)

9)

5.

7.

zmiana dotyczy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy.

Ponadto Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe do odstgpienia, w
nastepujacych przypadkach:

Wykonawca nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy,

Wykonawca nie rozpoczat wykonywania rob6t budowlanych w terminie 10 dni od
dnia przekazania placu budowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do
ich rozpoczecia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo terminie.

gdy Wykonawca znajduje si¢ w stanie zagrazajagcym niewyplacalnosci lub
przechodzi w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsigbiorstwa lub
potaczenia si¢ z innym przedsigbiorstwem w stopniu uniemozliwiajagcym realizacje
umowy,

gdy zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy lub gdy zostanie
wszczete postepowanie egzekucyjne w stopniu uniemozliwiajagcym realizacje umowy,
Wykonawca przerwal wykonywanie robot budowlanych bez obiektywnej 1
niezaleznej od siebie przyczyny i przerwa ta jest dtuzsza niz 14 dni,

Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do termindw realizacji robot okreslonych
w Umowie (w tym w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie) o
wiecej niz 30 dni,

pomimo uprzednich dwukrotnych monitow ze strony Zamawiajacego Wykonawca w
sposOb razacy zaniedbuje zobowigzania umowne, realizujac roboty przewidziane
niniejszg umowa w sposob niezgodny z dokumentacjg projektows, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot, wskazaniami Zamawiajacego,
zaleceniami Inspektora Nadzoru wpisanymi do dziennika budowy lub niniejsza
umowa. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy, zgodnie z wymienionymi
dokumentami lub wskazaniami Zamawiajacego,

Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale Podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118
ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu - jezeli
w ciggu 14 (czternastu) dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracil mozliwos¢
realizacji zamoOwienia przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdowienia,

stwierdzenia przez Zamawiajacego realizacji zaméwienia z  materialow
odmiennych niz wymagane lub materiatéw niedopuszczonych do obrotu.

W kazdym przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 1 4, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do zadania natychmiastowego wstrzymania prac przez Wykonawce, usunig¢cia
go z placu budowy oraz powierzenia realizacji dalszych prac innemu podmiotowi
na koszt, ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia 1 powinno zawierad
uzasadnienie.

W  przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastepujgce obowiazki:
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2)

11.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy,

w ciggu 30 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w  toku,
wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robo6t wedhug stanu na dzien odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawcg,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejgcia
od Wykonawcy terenu robot w terminie 7 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstapienia.

w razie odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy na skutek okolicznosci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, Wykonawca bedzie obcigzony obowigzkiem
naprawienia szkody jaka ponidst Zamawiajacy w zwigzku z odstgpieniem od umowy i
powierzeniem jej wykonania innemu Wykonawcy.

W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych
robot ich warto§¢ nie zostanie uwzgledniona przy obliczaniu warto$ci zaplaty za
wykonane roboty, a kosztami wadliwie wykonanych rob6t oraz ich poprawy
obcigzony zostanie Wykonawca, z winy ktérego odstgpiono od umowy.

W razie odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz
materialy i urzadzenia wbudowane beda uwazane przez Zamawiajgcego za jego
wiasnos¢ 1 pozostang w jego dyspozycji.

Wykonawcy przystluguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy
Zamawiajacy:

bez uzasadnionych powodoéw nie uregulowal w terminie wskazanym w
umowie ani w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Wykonawce w pisemnym
wezwaniu do zaplaty, wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

bez uzasadnionych powodow przedtuza proces przekazania placu budowy, a wynikla z
tego powodu zwloka przekracza 14 dni,

w terminie 30 dni od wystapienia ktorej$ ze wskazanych wyzej okolicznosci.
Odstapienie od Umowy pozostaje bez wplywu na obowigzek zaptaty naleznych
Zamawiajacemu kar umownych oraz odszkodowan.

Umowy o podwykonawstwo
§ 11.

Strony umowy ustalaja, ze nastepujacy zakres robdt budowlanych zostanie
powierzony podwykonawcy/podwyKonawCom — ...........covviuiniiiiniiiieiiieiananana -
przy czym nie wyklucza si¢ udziatu podwykonawcow przy realizacji innych zakresow
robot.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamdwienia na roboty
budowlane lub uslugi nastgpuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust.1, lub
o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastagpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy.
Wymagania, o ktérych mowa w ust. 2 1 3 majg zastosowania do dalszych
podwykonawcow.
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Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamodwienia, ktorych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm
podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze¢$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
UMOoWy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Umowa o podwykonawstwo oraz dalsze podwykonawstwo musi zawiera¢ migdzy
innymi:

zakres robot powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
wynagrodzenie za wykonane roboty nie wyzsze niz ustalone dla Wykonawcy w
ofercie,

termin wykonania robot powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
warunki dokonania ptatno$ci wynagrodzenia i terminy zaplaty wynagrodzenia, przy
czym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
rachunku lub faktury, potwierdzajacych wykonanie robdt budowlanych,

numer rachunku bankowego na ktory nalezy dokonaé zaptaty za wykonane
zaméwienie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgltasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku gdy:

nie spetlnia ona wymagan okre§lonych w dokumentach zamoéwienia,

przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8,

zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty

budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wylgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy (dotyczy umowy o
cale zamowienie na roboty budowlane). Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000
zlotych.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi
§12.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ........... miesiecznej gwarancji na wykonane
roboty, wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia, liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, zgodnie z informacjg podang w formularzu ofertowym.
Dla wymienianych materialéw i urzadzen bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od
dnia ich wymiany.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad i
usterek w terminie 14 dni liczac od daty powiadomienia przez Zamawiajacego o
wystgpieniu wad lub usterek. Powiadomienie sktadane begdzie pisemnie na
adres. . ..o , badz za pomoca faksu................. lub
poczty elektronicznej.............cooiiiiiiiiiiiiiii,

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

Okres rekojmi, o ktorej mowa w ust. 3 wynosi 5 lat.

Rekojmia za wady obejmuje réwniez urzadzenia i materialy uzyte do wykonania
Umowy.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rdwniez po okresie
gwarancji lub rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed
uplywem okresu gwarancji lub rgkojmi.

W  przypadku zazadania przez Zamawiajacego usunigcia wad, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usunigcia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich
zgloszenia, chyba ze Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy na piSmie dluzszy termin.
W przypadku, gdy z obiektywnych wzgledow technicznych/technologicznych lub
organizacyjnych (np. konieczno$§¢ zamowienia urzadzen lub materialdw), usunigcie
wady w terminie, o ktorym mowa w ust. 7 nie bedzie mozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest poinformowac o tym fakcie pisemnie Zamawiajacego, nie pozniej
niz w terminie 5 (pigciu) dni od daty zgloszenia wady i1 zaproponowa¢ odpowiedni
termin naprawy. W takim przypadku, termin usuni¢cia wady wyznacza Zamawiajacy,
uwzgledniajac obiektywne mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub organizacyjne
naprawy. W przypadku braku zawiadomienia Zamawiajacego o ww. przeszkodach
usunigcia wad w terminie 5 (pieciu) dni od dnia zgloszenia wad, Wykonawce
wigze termin okreslony w ust. 7.

W sytuacji, gdy wada stwarza niebezpieczenstwo lub zagraza zdrowiu lub zyciu
ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektow zgodnie z przeznaczeniem,
Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wade¢ w terminie 24 (dwudziestu czterech)
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godzin od daty jej zgloszenia. Zamawiajacy, przy zgtoszeniu danej wady poinformuje
Wykonawce, czy wada stwarza niebezpieczenstwo lub zagraza zyciu lub zdrowiu
ludzi lub uniemozliwia korzystanie z obiektow zgodnie z przeznaczeniem. W
przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia ludzi lub
uniemozliwiajagcej  korzystanie z  obiektow w  sposob  zgodny z ich
przeznaczeniem, ktérej usuni¢cie  (wykonanie = naprawy) ze  wzgledow
technicznych/technologicznych i/lub organizacyjnych w ww. terminie nie bedzie
mozliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 (dwudziestu czterech) godzin od
chwili zgloszenia wykona prace zabezpieczajace i usunie stan niebezpieczenstwa lub
brak mozliwosci korzystania z obiektow w sposdb zgodny z ich przeznaczeniem.
Wykonawca dokona naprawy takiej wady w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne/technologiczne i/lub
organizacyjne naprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajacy pisemnie wezwie Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia
wykonania zastgpczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania, nie usunie wad w
wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuni¢cie tych wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sadowego upowaznienia do
wykonania zastgpczego. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Trzykrotne zgloszenie tej samej wady lub usterki przez Zamawiajacego, stanowi
podstawe do zadania przez Zamawiajacego wymiany wadliwego/uszkodzonego
elementu/urzadzenia na nowy. W przypadku odmowy lub nieterminowej wymiany,
postanowienia ust. 10 stosuje si¢ odpowiednio.

Termin gwarancji ulega przedluzeniu o czas usunigcia wady, jezeli powiadomienie o
wystapieniu wady nastapito jeszcze w okresie gwarancji.

Wymagania dotyczace zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia
§ 13.

Wykonawca (a w przypadku powierzenia realizacji czgsci zamoOwienia takze
podwykonawca) zobowigzuje si¢ do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamoOwienia, ktérych
wykonanie zawiera cechy stosunku pracy okre§lone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( DZ.U. z 2020r. , poz. 1320 z pdzn. zm.).

Zobowiazanie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy pracownikow,
ktérzy w ramach niniejszej umowy bgda wykonywacé czynno$ci polegajace na
wykonaniu:

robdt ogdlnobudowlanych,

robét przygotowawczych,

robot rozbidrkowych,

robot ziemnych,

robot zelbetowych,,

robot montazowych,

robot murowych,

robot izolacyjnych,

robot wykonczeniowych,
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— robdt sanitarnych,

3.

&

robot instalacyjnych.

Wymog wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia przez 0soby na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
— Kodeks pracy, nie dotyczy os6b wykonujacych obstuge geodezyjng inwestycji, 0sob
dokonujacych dostawy, jak rowniez kierownika budowy i innych osob petniagcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane. Wymo6g nie dotyczy rowniez oséb fizycznych
prowadzacych dzialalnos¢ gospodarcza (samozatrudnienie), ktore wszystkie
czynnos$ci wskazane przez Zamawiajacego (jako podlegajace zatrudnieniu na umowe
o prac¢) wykonuje samodzielnie.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegoblnosci do:

zadania oswiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow.

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie - nie krotszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0so6b wykonujacych wskazane powyzej czynnosci Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody:

o$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace osob wykonujacych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci: doktadne okres§lenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete

wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg¢ i wymiaru etatu oraz

podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy;

poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopii umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy, Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkéw, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/umoéw powinna zostaé zanonimizowana w sposOb zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony
danych osobowych, w szczegolnosci Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie
danych; zwane RODO). Przedktadane kopie uméw muszg jednak zawiera¢ mozliwe
do zidentyfikowania informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imi¢ 1 nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkoéw pracownika.

o$wiadczenia zatrudnionego pracownika.
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6.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowodow poswiadczajacych zatrudnienie na
podstawie umowy o prace 0sOb wykonujacych czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia (o ktorych mowa w ust. 5 lit. a, b i ¢), w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, bedzie traktowane jako niespelnienie obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnos$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia 1 bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych.

Zmiana umowy
§ 14.

Wszelkie zmiany tresci Umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu pod
rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy okresla nastepujace warunki, w jakich przewiduje mozliwos¢ dokonania
zmian zawartej umowy:

zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy;

wystapi opoznienie w przekazaniu placu budowy, =za ktéore nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o okres rowny opdznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy;

gdy wykonanie zamoéwienia dodatkowego, robdt dodatkowych Iub robot
zamiennych wplynie na termin wykonania zamodwienia podstawowego -
przedhuzony termin realizacji uwzglednia¢ bedzie czas niezbedny na wykonanie wyzej
wymienionych prac (robot), jak i okres w ktérym moze nastgpi¢ dalsza realizacja
robot z uwzglednieniem aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku w aspekcie
realizacji przedmiotu umowy w zgodno$ci z zasadami sztuki budowlanej, normami
technicznymi itp.,

gdy prace objete umowga zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie
realizacji przedmiotu umowy - przedtuzony termin realizacji uwzglednia¢ bedzie czas
przez ktory niemozliwe bylo prowadzenie prac, jak 1 okres w ktorym moze
nastagpi¢ dalsza realizacja robot z uwzglednieniem aktualnych warunkow
pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodnos$ci z
zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.

w przypadku wystapienia okolicznosci wynikajacych z sity wyzszej (np.
powodzie, huragany, gwaltowne burze, itp.), uniemozliwiajacych realizacje robot,
potwierdzonych w dzienniku budowy przez kierownika budowy - przedtuzony
termin  realizacji uwzglednia¢ bedzie czas przez ktéry niemozliwe bylo
prowadzenie prac, jak 1 okres w ktorym moze nastgpi¢ dalsza realizacja
robot z uwzglednieniem aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku w
aspekcie  realizacji  przedmiotu = umowy w zgodno$ci z zasadami sztuki
budowlanej, normami technicznymi itp.,

W przypadku wystapienia ztych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie robdt zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub
normami technicznymi, potwierdzonych w dzienniku budowy przez kierownika
budowy - przedtuzony termin realizacji uwzglednia¢ bedzie czas przez ktory
niemozliwe bylo prowadzenie prac, jak i1 okres w ktérym moze nastgpi¢ dalsza
realizacja robot z uwzglednieniem aktualnych warunkéw pogodowych, pory
roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodnos$ci z zasadami sztuki
budowlanej, normami technicznymi itp.,
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2)

w przypadku wydluzenia terminu realizacji robdt, w wyniku wstrzymania
przez Zamawiajacego robot (co nie jest nastgpstwem nienalezytego wykonania
robot przez Wykonawce) - przedtuzony termin realizacji uwzglgdniaé bedzie czas
wstrzymania robot, jak 1 okres w ktorym moze nastgpi¢ dalsza realizacja robot
z uwzglednieniem aktualnych warunkéw pogodowych, pory roku w aspekcie
realizacji przedmiotu umowy w zgodno$ci z zasadami sztuki budowlanej, normami
technicznymi itp.,

w  przypadku zmian wynikajacych z  koniecznos$ci  wykonania  robot
niezwigzanych bezposrednio z przedmiotem umowy 1 nieprzewidywalnych,
ktorych brak wykonania uniemozliwia lub utrudnia prawidlowe wykonanie
przedmiotu umowy - przedtuzony termin realizacji uwzglgdniaé bedzie czas przez
ktory niemozliwe bylo prowadzenie prac, jak 1 okres w ktérym moze nastgpic
dalsza realizacja robdt z uwzglednieniem aktualnych warunkéw pogodowych,
pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodnoS$ci z zasadami
sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

wystapienia okoliczno$ci nieprzewidzianych 1 niezaleznych od Wykonawcy przy
zachowaniu przez niego nalezytej starannosci, skutkujacych niemoznoscia
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy na termin realizacji
przedmiotu umowy wplyna lub beda moglty mie¢ wplyw okoliczno$ci zwigzane z
wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotane; tym wirusem
(COVID-19), dotyczace w szczegolnosci:

nieobecnosci pracownikow lub oso6b $§wiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w
realizacji przedmiotu umowy

decyzji wydanych przez Glownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z
jego upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w
zwigzku z przeciwdzialaniem COVID-19, nakladajacych na  Wykonawce
obowigzek podjecia okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych,
wstrzymania dostaw  produktow, komponentéw produktu lub materialow,
trudnosci w dostepie do sprzetu lub trudnos$ci w realizacji ustug transportowych,

inne okolicznosci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczajg
mozliwos$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescig.

zmiany w zakresie sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w
nastepujacych sytuacjach:

wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania
robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w
sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy,

rezygnacji z wykonywania czesci przedmiotu umowy przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbg¢dne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Konsekwencja
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy bedzie zmniejszenie wynagrodzenia
Wykonawcy o warto$¢ niewykonanych robot ustalong na podstawie kosztorysu
ofertowego przekazanego Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy,

konieczno$ci  zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych  lub  materialowych ze  wzgledu na  zmiany
obowigzujacego prawa lub wytyczne wydane przez uprawniony organ,
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1)
2)
3)

4)

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Iub materiatowych lub urzadzen niz wskazane w
dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

zatwierdzonej przez Zamawiajacego zmiany technologii wykonania robot, lub
zmiany materialdw 1 urzadzen, jezeli zmiany bedg korzystne dla Zamawiajacego
oraz nie spowoduja obnizenia parametrow lub standardow jakosciowych;

zmiany przepisOw prawa powszechnie obowigzujacego, jesli zmiana ta wplywa
na zakres lub warunki wykonania przez strony $wiadczen wynikajacych z
umowy, a zmiana ta polega na dostosowaniu jej postanowien do zmienionych
przepiséw 1 realizacji celu umowy;

zmiana sposobu wykonania umowy, wymuszona okoliczno$ciami zwigzanymi z
COVID-19.

Podstawa wprowadzenia zmian postanowien umowy jest pisemny wniosek strony
umowy. Wniosek ten musi zawiera¢ w szczegolnosci:

opis wnioskowanej zmiany,

cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

wskazanie konkretnych zapisow umowy lub ustawy Pzp pozwalajacych na
wprowadzenie zmiany,

podpis 0séb uprawnionych do reprezentacji strony.

Zaakceptowany przez drugg strong wniosek, o ktorym mowa w ust. 3, stanowi
podstawe do sporzadzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony
umowy pod rygorem niewaznosci.

Wplyw COVID-19 na realizacj¢ zamowienia
§15.

Strony umowy zobowigzuja si¢ do wzajemnego, niezwlocznego informowania si¢
drogg elektroniczng o wpltywie okoliczno$ci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19
na nalezyte wykonanie umowy.

Do informacji, o ktéorej mowa w ust. 1 dotgcza si¢ oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace zaistnienie okoliczno$ci zwigzanych z wystagpieniem COVID -19, na
ktore powotuje si¢ strona umowy.

Okolicznos$ci, o ktorych mowa w wust. 1 dotyczy¢ moga stron umowy,
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

Strona umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow, w terminie
14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje stanowisko wraz z
uzasadnieniem odno$nie do wptywu okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1 na
nalezyte wykonanie umowy.

Termin, o ktérym mowa w ust. 4, liczony jest od dnia otrzymania kolejnych
oswiadczen 1 dokumentow.

Po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19 moga wptynacé
lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajagcy moze w uzgodnieniu z
Wykonawca dokona¢ zmiany umowy, gdy koniecznos$¢ jej dokonania spowodowana
jest okoliczno$ciami, ktoérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta staranno$cig, nie
mogl przewidzie¢ a warto$§¢ zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamodwienia,
okreslonej pierwotnie w umowie.

W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 4 strona umowy przedstawia wplyw
okoliczno$ci zwigzanych z wystapieniem COVID — 19 na zasadno$¢ ustalenia i
dochodzenia kar umownych lub odszkodowan lub ich wysokos¢.
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Postanowienia koncowe
§ 16.

1. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z 2021 r. poz. 1509) i
innych aktow prawnych powszechnie obowigzujacych.

3. Wszelkie spory wynikajace z umowy lub powstajace w zwigzku z umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umocowanie reprezentantow stron umowy wynika z nastepujacych dokumentow,
stanowigcych zalaczniki do niniejszej umowy:

1) po stronie Zamawiajgcego:

Q) e

D)

2) po stronie Wykonawcy:

B)

D) e

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

23



