Zalacznik Nr /7
do SIWZ OR-1V.272.2.2020.JG

PROJEKT UMOWY
Umowa zawarta w dniu .................. 2020 r
pomiedzy:
Powiatem Sokolskim z siedziba wtadz w Sokotce, przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100
Sokotka, NIP 545 181 63 73, REGON 050658628, reprezentowanym przez:
L

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg”

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym (postgpowanie nr OR-
1V.272.2.2020.JG), przeprowadzonym na podstawie przepisOw ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zostala zawarta umowa o
nastgpujacej tresci:

Przedmiot umowy

§ 1.
1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane w budynku Zespotu Szko6t im. gen.
Nikodema Sulika w Dabrowie Bialostockiej polegajace na wykonaniu remontu sali
gimnastycznej zlokalizowanej na parterze budynku i wykonaniu remontu pomieszczenia w
piwnicy budynku, z przeznaczeniem na sitownig.
2. Roboty budowlane zwigzane z remontem sali gimnastycznej obejmujg w szczegolnosci:

1) roboty rozbiérkowe zwigzane z demontazem tablic do koszykéwki, drabinek
gimnastycznych, podokiennikow drewnianych, odbicie luznych fragmentéw tynkow na
Scianach i stropie, rozbiorka cokotow 1 uszkodzonych fragmentow parkietu (do 3% powierzchni
parkietu), wykucie o$cieznicy drewnianej, demontaz krat okiennych 1 oston grzejnikow,
demontaz lamp i osprzetu elektrycznego oraz grzejnikow zeliwnych,

2) roboty ogolnobudowlane polegajace na gruntowaniu podtozy, uzupetieniu tynkow,
ktadzeniu gtadzi gipsowych, dwukrotnym malowaniu $cian 1 sufitow, uzupekieniu posadzki z
parkietu z cyklinowaniem i lakierowaniem oraz montaz cokotow z drewna,

3) roboty montazowe — montaz oScieznicy drewnianej z drzwiami pelnymi
dwudzielnymi, montaz podokiennikéw z konglomeratu kamiennego, montaz oston grzejnikow
(po uprzednim odnowieniu), montaz lamp 1 osprzetu elektrycznego, montaz uprzednio
odnowionych grzejnikoéw zeliwnych.

3. Roboty budowlane zwigzane z remontem pomieszczenia pod sitowni¢ obejmuja w
szczegolnosci:

1) roboty rozbiorkowe polegajace na rozebraniu obicia $cian z plyt widrowo-
cementowych 1 spil$nionych, rozebranie fragmentu S$cianki z cegiel, wykucie kratek
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wentylacyjnych, odbicie luznych fragmentéw tynkoéw na $cianach 1 stropie, rozbidrka
cokolikow 1 posadzki z tworzyw sztucznych, wykucie o$cieznic drewnianych, demontaz opraw
o$wietleniowych i osprzgtu elektrycznego, demontaz grzejnikow zeliwnych,

2) roboty ogdlnobudowlane polegajace na gruntowaniu podtozy, uzupetnianiu tynkow i
posadzek, wykonaniu gladzi 1 warstw wyréwnujacych, utozeniu wykladzin z tworzyw
sztucznych i listew przysciennych z pcv,

3) roboty montazowe —montaz os$cieznic i skrzydel drzwiowych, montaz uprzednio
odnowionych grzejnikow zeliwnych, montaz opraw o§wietleniowych i osprzetu elektrycznego,
obudowa belek i podciaggow ptytami g-k.

4, Szczegotowy zakres robot budowlanych zawarty zostat w przedmiarze robot.

Termin wykonania zamowienia

§ 2.
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ zamdwienie w terminie .......... dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, tj. dodnia .......................
2. Za dzien wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej

umowy, uznaje si¢ dat¢ odbioru, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

Obowiazki stron

§ 3.
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) odebranie wykonanych rob6t po sprawdzeniu ich nalezytego wykonania,

3) zapewnienie dostepu do energii elektrycznej i wody na potrzeby realizacji zamowienia,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

2) wykonywanie prac ucigzliwych, w szczegolno$ci zwigzanych z hatasem i zapyleniem
poza godzinami zaj¢¢ lekcyjnych,

3) wykonywanie prac na wysokosci w sposob zabezpieczajacy przed upadkiem i
zrzuceniem przedmiotow,

4) wykonanie przedmiotu umowy z materiatbw odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019, poz.
1186 z p6zn. zm.),

5) okazanie na kazde zadanie Zamawiajacego certyfikatow zgodnos$ci z polskg normg lub
aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

6) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, ¥acznie z kosztami utylizacji,

7) przestrzeganie przepisoOw wynikajacych z nastepujacych ustaw (jako wytwarzajacy
odpady):

a) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019 r., poz.
1396 z p6zn. zm.),

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019, poz. 701, 730, 1403, 1579

1 1592),
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8) ponoszenie pelnej odpowiedzialno$ci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz. i dozor mienia na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robot na terenie przyjetym od Zamawiajagcego lub majacych zwigzek
z prowadzonymi robotami,

9) terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

10) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow 1 osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

11) zabezpieczenie istniejacych instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w ich
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

12) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym
stanie 1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszk6éd komunikacyjnych,

13) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,

14) kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze,

15) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego w trakcie
trwania robot w terminie nie dluzszym, niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usunigcia,

16) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci,

17) informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktore
moga wplyna¢ na jakos$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

18) zgtoszenie wykonanych robot do odbioru.

Porozumiewanie si¢ stron

§ 4.

1. Przedstawicielami Zamawiajgcego na budowie s3:

2. Przedstawicielami Wykonawcy na budowie sa:
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia
§ 5.
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe w wysoko$Ci .............cooiiiiiin. ztotych brutto (stownie:
.......................................... zh).
2. Wynagrodzenie ryczaltowe, o ktorym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg robot budowlanych, objetych dokumentacja przetargows, a takze ryzyko
inflacyjne 1 inne mogace mie¢ wplyw na warunki realizacji przedmiotu umowy.
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Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikow majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty, koszty zwigzane z odbiorami
wykonanych rob6t (niezbedne proby, badania).

3. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiajacym bedzie dokonane po odebraniu przez
Zamawiajacego robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1.

5. Ptatnos¢ beda dokonana przelewem, z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci, na rachunek bankowy Wykonawcy nr ......... , W terminie do 14 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury.

6. Na 7 dni przed uptywem terminu zaplaty faktury Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu  dowody  potwierdzajace  zaptate = wymagalnego  wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty
podwykonawcom Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

8. Jezeli przed uptywem terminu okreslonego w ust. 6 Wykonawca nie zaptaci
podwykonawcy i nie wniesie uwag lub gdy wniesione uwagi nie wyklucza koniecznosci zaptaty
podwykonawcy, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty naleznego podwykonawcom
wynagrodzenia z jednoczesnym potrgceniem kwoty wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce Zamawiajacy stosownie do
okolicznosci moze odpowiednio nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy, ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy.

10.  Faktury wystawiane beda na Powiat Sokolski - Starostwo Powiatowe w Sokotce,

ul. Marsz. J. Pitsudskiego, 16-100 Sokotka, NIP 545-181-63-73.

11. Za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym nastapi obcigzenie rachunku Zamawiajacego.

Odbiory
§ 6.
1. Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koncowego robot na pismie,
nie przewiduje si¢ odbioréw czesciowych.
2. Rozliczenie Wykonawcy z Zamawiajagcym bedzie dokonane po odebraniu przez
Zamawiajacego robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1.
3. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu

o$wiadczenie o zgodnos$ci wykonania robdt ze sztuka budowlana, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych prob i pomiarow, atesty, $wiadectwa i certyfikaty potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sa zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane.

4. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru, o ktérych mowa w ust. 1 w terminie do 3
dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru.
5. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze:

1) odmoéwi¢ odbioru, gdy przedmiot umowy zostal wykonany niezgodnie z zasadami
wiedzy technicznej lub wady sg na tyle istotne, ze obiekt nie nadaje si¢ do uzytkowania,
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6.

2) wyznaczy¢ Wykonawcy 14 - dniowy termin do ich usuni¢cia na koszt Wykonawcy,
3) obnizy¢ wynagrodzenie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2),

Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Kary umowne

§7.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

2.

1) za opdznienie w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 300
zt za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia (termin zakonczenia robot okreslono w §2
ust. 1),
2) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz w okresie
gwarancji 1 rekojmi w wysokosci 300 zi, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczonego
od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,
3) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 50%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,
4) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w wysokosci 3 000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty,
5) w wysokosci 3 000 zt za kazde dokonanie bezposredniej ptatnosci przez
Zamawiajacego na rzecz podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcoéw w przypadku
braku zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce,
6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu zmian do umowy o podwykonawstwo - w wysokosci 3 000 zi,
7) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 3 000 zt,
8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w
wysokosci 1000 zt,
9) z tytutlu dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych innego podmiotu, niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca, czy dalszy
podwykonawca — w wysokosci 3 000 zt,

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajacego, z wylaczeniem okolicznos$ci okreslonych w art. 145 ustawy
p.z.p. w wysokosci 50% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

3.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogodlnych, o

ile wartos¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

Umowne prawo odstgpienia od umowy

§ 10.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,
2) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposOb
niezgodny z umowg lub wskazaniami Zamawiajacego,
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3) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze¢$ci umowy.

2. Odstagpienie od umowy, o ktorym mowa w ust. 1, powinno nastagpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastgpujace obowiazki:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,
2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
3) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2), Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegodtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wraz
z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedlug stanu na dzien odstagpienia; protokoét
inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawce,
4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 7 dni od daty odstgpienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia.
4. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywal przedmiot umowy wadliwie albo sprzecznie z
umowg, Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢
mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo

§ 11.

1. Strony umowy ustalaja, Ze nastepujacy zakres robot budowlanych zostanie powierzony
podwykonawcy/podwykonawcom — ... - przy czym nie
wyklucza si¢ udziatu podwykonawcdw przy realizacji innych zakreséw robot.

2. Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, projektu zmian do umowy o0 podwykonawstwo oraz poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo i jej zmian a takze
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktoérych
przedmiotem sg dostawy i ustugi oraz ich zmian, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo
dostaw 1 ustug o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.

3. Poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo
przedktada si¢ Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
4. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentow

potwierdzajacych kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie
powyzszych dokumentow, termin ten jednak nie moze by¢ krotszy, niz 3 dni kalendarzowe.

5. Zamawiajacy w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku moze zglosi¢
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo 1 do projektu jej zmiany lub sprzeciw do
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umowy o podwykonawstwo i do jej zmian i zada¢ zmiany wskazanego podwykonawcy z

podaniem uzasadnienia.

6. Brak zastrzezen lub sprzeciwu ze strony Zamawiajacego wyrazonych w formie pisemne;j
poczytuje si¢ za zgode na zawarcie umowy z podwykonawca.

7. Umowa pomig¢dzy Wykonawca a podwykonawcg powinna by¢ zawarta w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy.

9. Zasady zawierania umow o podwykonawstwo okreslone w niniejszym paragrafie stosuje
si¢ do zawierania uméw o dalsze podwykonawstwo z tym, ze zawarcie umowy o dalsze
podwykonawstwo wymaga zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z
projektem umowy.

10. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkow wynikajacych z umowy 1 obowigzujacych przepisow prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za wlasne.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytulu rekojmi

§ 12.
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci wykonania przedmiotu umowy
na okres .... miesiecy od dnia odbioru koncowego.
2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad i

usterek w terminie 14 dni liczac od daty powiadomienia przez Zamawiajacego o wystapieniu
wad lub usterek. Powiadomienie sktadane bedzie za pomoca faksu lub poczty elektroniczne;j

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu r¢kojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4. Okres rekojmi, o ktorej mowa w ust. 3 rOwny jest okresowi gwarancji.

5. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie
rekojmi, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.
6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez

Zamawiajacego na ich usunigcie, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej
na koszt Wykonawcy.

Postanowienia koncowe

§ 13.

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018, poz. 1025 ze zm.) o ile przepisy ustawy
p.Z.p. nie stanowig inacze;j.

3. Oferta Wykonawcy oraz specyfikacja istotnych warunkow zamoOwienia wraz z
zalacznikami stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

§ 14.
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1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawarte] umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej bedzie dokonany wybor Wykonawcy.
2. Zamawiajacy okresla nastgpujace warunki, w jakich przewiduje mozliwo$¢ dokonania
zmian zawartej umowy:
1) zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jezeli w okresie realizacji umowy
zmieni si¢ obowigzujaca stawka podatku VAT;
2) konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w przypadku:
— wystgpienia obiektywnych okolicznosci, ktorych nie mozna bylo wczesniej
przewidzie¢ i sg one niezalezne od Stron umowy,
— dziatania sity wyzszej,
— wystapienia robot dodatkowych;
3) konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych,
4) zmiana podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie zamdéwienia, w
przypadku wystgpienia o zmian¢ na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy po uzyskaniu
zgody Zamawiajacego,
5) zmiana 0s6b sprawujacych bezposredni nadzor nad prawidtowa realizacja umowy.

§ 15.
Umocowanie reprezentantow Stron wynika z nastgpujacych dokumentow, stanowigcych
zalaczniki do niniejszej umowy:
1) po stronie Zamawiajacego:
a)uchwata ...................... ,
b)uchwata ....................... ,
2) po stronie Wykonawcy - .........ccoeevuvinennnnn.

§ 16.
Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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