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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z wykonaniem modernizacji instalacji elektrycznej wewnetrznej w czesci pomieszczenn budynku
Starostwa Powiatowego w Sokdtce, 16-100 Sokétka, ul. M. J. Pitsudskiego 8.

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przedmiotu
umowy. Prace nalezy realizowaé dla obiektu znajdujgcego sie przy ul. Pitsudskiego 8, 16-100 w Sokotce.
Specyfikacja sporzadzona jest zgodnie z obowigzujgcymi standardami, normami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét, a takze przepisami budowy urzadzen elektrycznych.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
modernizacji instalacji elektrycznej w ramach modernizacji sali konferencyjnej.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania i odbioru roboét
zwigzanych z:

- wykonaniem instalacji oswietleniowej w pomieszczeniach sali konferencyjnej 0/5 i holu 0/6,

- wykonaniem instalacji zasilajgcej gniazd wtyczkowych 230V i zasilania urzadzen multimedialnych (projektory,
ekrany, szafa AV) oraz pomocniczych (zastony automatyczne, access-pointy, urzagdzenia HVAC),

- wykonaniem instalacji audiowizualnej (TV, gtosniki),

- wykonaniem instalacji okablowania strukturalnego.

Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych, jakosci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze, co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badan i
préb oraz odbiorow i rozliczen.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wykazujace, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga s zgodne z
okreslong norma lub z wtasciwymi przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos$é, ze wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczna.
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Cze$¢ czynna - przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napieciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Potaczenia wyréwnawcze - elektryczne potaczenie czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stuzagce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw, impulséw elektrycznych
w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespdt materiatéw dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggéw réwnolegtych przewoddw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewoddw:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- korytka instalacyjne,

- kanaty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncéwki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewoddw, dtawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzagdzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzgce do przymocowania i pofaczenia z
instalacjg elektryczng jednego lub kilku Zrédet Swiatta, ochrony zrédet swiatta przed wptywami zewnetrznymi
i ochrony srodowiska przed szkodliwym dziataniem Zrédta swiatta a takie do uzyskania odpowiednich
parametrow sSwietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia wtasciwe umiejscowienie i bezpieczng
wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami
dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania zrédet swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra,
abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529: 2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a
ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej - zespot elementéw potgczonych posrednio lub bezposrednio ze zrédtem energii
elektrycznej za pomoca chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).
Przygotowanie podioza - zespo6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu
zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza sie nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wnek,
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- osadzanie kotkéw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytdéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych, szynoprzewodoéw,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podtoza - przygotowanie do klejenia.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w
trakcie realizacji robdt (budowy).

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca
i Projektantem.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczony przez Inwestora.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.

Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke.

Instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym.

Bruzda instalacyjna - zagtebienie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub wykute w celu
prowadzenia w nim przewodéw elektrycznych.

Odbidr instalacji - zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne i teletechniczne
zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.

Sieci - urzadzenia elektryczne i teletechniczne podziemne i naziemne na zewnatrz budynku i przytacza.

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw.

Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdét budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji.

Teren budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumieé tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w miare potrzeby, rysunki i
opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcy jego
przydatnosé do stosowania w budownictwie.

Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.
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Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposéb realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci
PN - Polska Norma

ZN - Zaktadowa Norma

BN - Branzowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej
nN - Niskie Napiecie (400V)

SN- Srednie Napiecie (15kV)
PCW, PCV - Polichlorek winylu

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowsg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

7.1 Dokumentacja robot

Do dokumentacji robdt montazowych okreslajgcych sposéb wykonania robdt montazowych naleza:

e projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
22004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
p0z.2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

¢ Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzn. zmianami);

¢ Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw dotyczgce
stosowania wyrobow;

e Protokoty odbiordw czesciowych, koncowych oraz robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych;

¢ Dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i SST.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
lub SST i majg wptyw na niezadowalajacg, jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przed przystgpieniem do realizacji robot dokonaé wizji w obiekcie objetym
przedmiotem przetargu w celu analizy prac ujetych w dokumentacji.

Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach
budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzagdzenia elektryczne posiadajgce
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Zastosowanie innych wyrobdw jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym
projekcie dotyczgcym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

Wszystkie materiaty do wykonania projektowanych instalacji elektrycznych, powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w specyfikacji bgdZ dokumentacji projektowej
stuzg ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych witasciwosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,
uzyskanie akceptacji projektanta).

Taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

9.1 Rodzaje materiatéw
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Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

9.2 Kableiprzewody

Zaleca sie, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogdéw dla rodzaju
pomieszczenia i powtoke ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowaé miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5, przy czym dla przekroju
zyt do 10 mm? nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

Przewody instalacyjne nalezy stosowac izolowane lub z izolacjg i powtokg ochronng do uktadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych na linkach nosnych, a takze natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od przeznaczenia danego przewodu.

Napiecie znamionowe izolacji 750V.

9.3 Sprzet oswietleniowy

Wypusty sufitowe i scienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw oswietleniowych, przy czym
przekrdj przewoddw utozonych na state nie moze byé mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze byé
mniejsze od 750 V, jesli przewody uktadane sg w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych
elementéw budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach.

10.1 Ogdlna zasada wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadad sie z czesci opisowe;j i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

10.2 Kontrola jakosci i odbioru robot

Celem kontroli robdt powinno by¢ stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.
Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi Budowy zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robét z
Dokumentacjg Projektowg, Normami oraz wymaganiami specyfikacji technicznej.

Przed przystgpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektorowi Nadzoru i Kierownikowi
Budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan
do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakoriczeniu
kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora
Nadzoru.

10.3 Wpymiana opraw oswietlenia podstawowego
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W sali konferencyjnej 0/5 o$wietlenie podstawowe bedzie zrealizowane oprawami typu downlight, ze zrodtami
Swiatta LED, zabudowanymi w przestrzeni sufitu. Dodatkowo zostanie zastosowane podswietlenie sufitow
napinanych. Do podswietlenia sufitow zostang zastosowane paski LED o] mocy
ok. 38W/m2 sufitu. Oprawy downlight i zasilacze paskéw LED bedg wyposazone w interfejs DALI,
umozliwiajgcy ptynng regulacje strumienia kazdej oprawy i modutu sufitu napinanego oraz pozwolg
na tworzenie scen S$wietlnych. Sterowanie os$wietleniem odbywaé sie bedzie ze sterownika nasciennego,
zlokalizowanego przy wejsciu gtéwnym do sali konferencyjnej. Sterowanie oswietleniem bedzie takze mozliwe
za posrednictwem bezprzewodowego, dedykowanego tabletu.

10.4 Montaz opraw oswietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne zrealizowa¢ za pomocg opraw awaryjnych typu "oczko LED" z autotestem
i modutem awaryjnym zapewniajagcym czas autonomii oprawy minimum 1h. Oprawy montowane w suficie
oraz na suficie. Tryb pracy opraw awaryjnych: "na ciemno" - oprawy nie Swiecg podczas pracy normalne;j.
Oprawy ewakuacyjne zaprojektowano jako oprawy ze zrodtem LED, z autotestem, z modutem awaryjnym
zapewniajgcym czas autonomii oprawy minumum 1h. Oprawy montowane bedg na S$cianach. Oprawy
ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ w odpowiednie piktogramy, zgodnie z planem ewakuacji pomieszczen. Tryb
pracy opraw ewakuacyjnych: "na ciemno" - oprawy nie $wiecg podczas pracy normalne;j.

10.5 Woykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Instalacje oswietleniowaq zasili¢ z rozdzielnicy RSK. Oprzewodowanie instalacji osSwietleniowe] nalezy wykonac
przewodem typu YDY(p)zo3x1,5mm2 450/750V. Magistrale DALI wykonaé¢ przewodem typu YDY2x1,5mm?2
450/750V. Gtéwne ciagi instalacji uktada¢ na trasach kablowych (korytkach) w przestrzeni nadsufitowej,
odejscia do opraw natynkowo (do opraw natynkowych) i pod tynkiem (do opraw montowanych w suficie).

10.6 Instalacja gniazd wtykowych

Projektowana instalacja zasilajgca i gniazd wtyczkowych zasilana bedzie z rozdzielnicy RSK. Instalacja bedzie
obejmowac:

e gniazda wtyczkowe w punktach elektryczno-logicznych PEL, zlokalizowanych w sali konferencyjnej
(puszki podtogowe) - kazdy punkt PEL wyposazony w 3 gniazda wtyczkowe 230V,

e gniazda wtyczkowe 230V ogdlne 230V (tzw. gniazda porzadkowe),

¢ gniazda wtyczkowe 230V, nad sufitem, do zasilania access-pointéw,

* gniazdo wtyczkowe 230V, na $cianie, do zasilania TV w pom. 0/5,

e wypusty zasilajgce 1-fazowe do zasilania zaston automatycznych.

10.7 Sterowanie obwodami elektrycznymi

W sali konferencyjnej 0/5 zaprojektowano instalacje systemu sterowania obwodami elektrycznymi,
obejmujgcymi oswietlenie ogdlne oraz zastony automatyczne wewnetrzne w technologii inteligentnego
budynku - KNX. Oprawy oswietlenia ogdlnego sterowane bedg w systemie DALI, ktérego magistrala dotgczona
bedzie do systemu KNX poprzez bramke DALI/KNX, zlokalizowang w szafie AV. Zastony automatyczne i ekrany
projekcyjne sterowane bedg z aktoréw roletowo-zaluzjowych KNX, zabudowanych w rozdzielnicy RSK.
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Sterowanie odbiorami elektrycznymi odbywac sie bedzie poprzez sterowniki $cienne PS, wyposazone w port
magistralny.

Dla wszystkich zaston automatycznych i ekranéw projekcyjnych nalezy wykonac¢ niezalezne linie zasilajace i
podtgczy¢ do dedykowanych aktorow KNX w rozdzielnicy RSK. Oprawy oswietleniowe zasila¢ przelotowo.
Transmisja danych odbywa sie po magistrali EIB/KNX oraz DALI. Magistrale EIB/KNX wykona¢ certyfikowanym
przewodem E-BUS 2x2x0,8 mm.

10.8 Instalacja multimedialna

10.8.1 System projekcji obrazow

System projekcji obrazéw umozliwia¢ bedzie prezentacje materiatéw z podstawowych Zzrddet sygnatu wideo,
np. komputera prezentacyjnego, poprzez przytgcza podtogowe (interfejs HDMI i VGA). W sali 0/5, ze wzgledu
na niewielkg odlegtos¢ sciany prezentacyjnej od stotu, do wyswietlania obrazu zastosowany bedzie telewizor
65", montowany na regulowanym uchwycie Sciennym. Urzgdzenia aktywne systemu projekcji obrazéw (scaler)
umieszczone bedg w szafie AV.

10.8.2 System nagtosnienia
System nagtosnienia ogdlnego sali konferencyjnej 0/5 wykonaé przy zastosowaniu gtosnikéw sufitowych o
mocy 20W pracujgcych na linii 100V. Zaprojektowano niezalezne linie gtosnikowe umozliwiajgce emisje
dzwieku monofonicznego, zapewniajgc rownomierne pokrycie przestrzeni audytorium.
System nagtosnienia umozliwia podtgczenie do przytaczy podtogowych PEL mikrofondw przewodowych.
Sygnaty wejsciowe systemu nagtosnienia:

¢ liniowe — sygnaty z karty dZzwiekowej komputera prezentacyjnego, zintegrowane w standardzie HDMI,

¢ mikrofonowe — mikrofony przewodowe, dotgczane do systemu poprzez przytacza podtogowe PEL,

¢ mikrofony bezprzewodowe podtgczone bezposrednio do wzmacniacza z modutem miksujgcym i

zlokalizowane w szafie AV

Aparature elektroakustyczng zainstalowac w szafie AV.

10.8.3 System zaciemnienia

System zaciemnienia sali konferencyjnej 0/5 wykonaé w technologii zaston automatycznych wewnetrznych z
napedami elektrycznymi 230V AC. Sterowanie zastonami odbywac sie bedzie z z aktoréw KNX w rozdzielnicy
RSK. Obstuga rolet ze sterownika Sciennego PS.

10.8.4 Wyposazenie puszek PEL
Wszystkie punkty PEL bedg wyposazone w zestaw gniazd:
¢ 3x gniazdo zasilajace,
e 2xgniazdo RJ45,
¢ 1x gniazdo HDMI,
¢ 1xgniazdo VGA + audio,
e 1x XLR-F 3-pin.

10.9 Instalacja dostepu do internetu i telefoniczna

W pomieszczeniach sal konferencyjnych zaprojektowano punkty elektryczno-logiczne PEL (puszki podtogowe),
z ktérych kazdy wyposazony bedzie w 2 gniazda RJ45. Dodatkowo w kazdej sali konferencyjnej w przestrzeni
nadsufitowe] zlokalizowany bedzie access-point, zapewniajacy bezprzewodowy dostep do Internetu.
Okablowanie wykona¢ skretka UTP kat. 5e/6, rozszy¢ na panelu krosowym w szafie AV. Szafe AV wyposazyé w
switch 48-portowy, switch podfgczy¢ swiattowodem do tacznicy swiattowodowej, zlokalizowanej w serwerowni
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na Il pietrze (dostawa i utozenie Swiattowodu w zakresie zadania). W szafie AV nalezy takze zabudowaé panel
krosowy, na ktérym rozszy¢ kabel typu YTKSY 20x2x0,5, kabel doprowadzi¢ do centrali telefonicznej w piwnicy i
rozszy¢ na tgczowkach LSA

Rodzaje odbioréw robdt

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu uptywie okresu gwarancji.

Ad. a) Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu polega na finalnej ocenie, jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

Ad. b) Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Ad. c) Odbidr ostateczny (koncowy).

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowag i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow
robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetniajgcych w
poszczegblnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzagdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegbétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZ)),

7. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy. W szczegdélnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb przebywajgcych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia do nich uzywane
przez caty okres budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w catosci i wszystkie ich elementy
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w stanie zadawalajgcym az do momentu koncowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien usungé zaniedbania, nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie obowigzujgce przepisy prawa budowlanego, wszystkie normy,
normatywy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie
przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowat Inspektora
Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

Ustawy
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pdzn. zm.).
e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r.— o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

e PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

e PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym.

¢ PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa. Postanowienia
ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogélne.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oSwietleniowe instalacje oswietleniowe.

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

¢ PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

e PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe.
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