



Powiat Sokółski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 25 lipca 2018r.

OR-IV.272.5.2018.JG

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji pomieszczeń na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce

Zarząd Powiatu Sokółskiego, jako Zamawiający, informuje że w dniu 24 lipca 2018r. jeden z Wykonawców złożył wniosek o dokonanie zmiany zapisów SIWZ.

Poniżej treść wniosku i stanowisko Zamawiającego:

Treść wniosku

„Czy Zamawiający dopuściłby zmianę sposobu fakturowania robót na: fakturowanie raz w miesiącu w oparciu o protokół odbioru i stan zaawansowania prac.”

Stanowisko Zamawiającego

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w § 6 ust. 4 „Projekt umowy” (Załącznik Nr 8 do SIWZ) w następujący sposób:

„ 4. Rozliczenie Wykonawcy robót z Zamawiającym będzie dokonywane, na pisemny wniosek Wykonawcy, w okresach miesięcznych po odebraniu przez Zamawiającego zgłoszonych do odbioru robót, na następujących warunkach:

- a) miesięczne faktury przejściowe wystawiane będą na podstawie protokołu odbioru części poszczególnych robót, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robót,
- b) w przypadku udziału podwykonawców lub dalszych podwykonawców Wykonawca do faktur dołącza kopie faktur podwykonawców obejmujących ten sam okres rozliczeniowy z oświadczeniem o opłaceniu tychże faktur lub oświadczeniem podwykonawcy, iż nie wykonywał w tym okresie prac objętych odbiorami i płatnościami częściowymi.,
- c) zapisy punktów 5-11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.”

z up. Starosty

Janusz Gudalewski
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
Wydział Organizacyjny

