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ST 00.00.00 Wymagania ogélne

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z termomodernizacjg zespotu budynkdéw
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokoice, woj.
Podlaskie.

1.2. Zakres Stosowania
Dokumentacja opracowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zwigzanych z termomodernizacja.

1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, pozwoleniem na budowe, poleceniami
nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane z
pozniejszymi zmianami.

1.3.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie o roboty budowlane przekaze wykonawcy

protokotem Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi oraz Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg

1.3.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:
Specyfikacje Techniczne (ST)
Przedmiar robét
Projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji wraz z budowg chodnikéw
Projekt budowlany instalacji odgromowej
Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej.

1.3.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa
Dokumentacja Projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Zamawiajgcego stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegoélnione chocby w jednym
z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
warunkach umowy o roboty budowlane.

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy, utrzymania ruchu
publicznego na terenie Budowy w okresie trwania budowy az do odbioru ostatecznego.

1.3.5.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie

utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w
miejscach do tego przeznaczonych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

1.3.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
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Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzytku. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego w odpowiednich przepisach.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdét bedg mialy sSwiadectwa dopuszczenia
jednoznacznie okreSlajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na
srodowisko.

1.3.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia

podziemne. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w trakcie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego oraz bedzie z nim wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej do dokonania napraw.

1.3.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw BHP. Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.3.9. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczgce wlasciwosci materiatéw i wyrobow
e Materiaty wykorzystane do wykonywania robét objetych niniejszg specyfikacja muszg
spetniac  wymogi odnosnie przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w
budownictwie na podstawie atestéw, certyfikatéw zgodnosci, aprobat technicznych.
e Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o takich
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym
petnienie wszystkich wymagan okreslonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczgc sie z ich nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

e Przechowywanie materiatow i ich skladowanie powinno odbywac¢ sie zgodnie z
zaleceniami producenta, tak aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla
robot.

¢ Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakosé
i wlasciwosci.

¢ Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty,
stosowane i uzywane w trakcie realizacji robét odpowiadaty wymaganiom okreslonym
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w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie
uzyskujgce akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestéw,
certyfikatéw zgodnosci lub aprobat technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete
Z terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatow i wyrobéw budowlanych na
placu budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robaot.

Sprzet powinien byé zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robét.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoécig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ robdt, wiasciwosci przewozonych materiatow i
wyrobow oraz nie spowodujg ich uszkodzen mechanicznych bgdz zmiany parametrow
technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wlasny koszt wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca usunie na wilasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drog
publicznych i terenu budowy oraz terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem
robot niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami ogélnymi o ruchu drogowym.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania organizacyjne

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki ich wykonania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie z postanowieniami
umowy, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami,
wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczegdlnych rodzajow robot
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wyszczegolnionych w przedmiarze robét oraz poleceniami inspektor nadzoru
inwestorskiego i innych osob uprawnionych do kontroli budowy.

e Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemne;j
zgody Zamawiajgcego.

o W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych kierownik
budowy wspdlnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnig w formie protokotu
.koniecznosci” zakres tych prac, uzasadniajgc jednoczes$nie koniecznos¢ ich
wykonania.

¢ Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robét dodatkowych dopiero po podpisaniu
przez Zamawiajgcego protokotu ,koniecznosci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia
wykonania robaét i podpisaniu przez Wykonawce i Zamawiajgcego stosownego aneksu
do umowy (wzglednie nowej umowy) okreslajgcego zakres oraz wartos¢ robot
dodatkowych.

¢ Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementow
robot zgodnie z wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

o Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu
robét zostang, jesli wymagac bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

o Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a takze w odpowiednich
normach i wytycznych.

e Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce.

e Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia
kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania,
nadzoru i kontroli robét budowlanych). Kierownik budowy dostarczy Zamawiajgcemu
kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie aktualnego
zaswiadczenia o przynalezno$ci do odpowiedniej Izby.

5.1.1 Ogrodzenie placu budowy
Ze wzgledu na lokalizacje terenu budowy nalezy zastosowaé ogrodzenie petne np. z piyt z

blachy faldowej. Ogrodzenie powinno mie¢ wysokos¢ 150 — 200cm. Bramy i furtki w
ogrodzeniu placu budowy powinny otwierac sie do wewnatrz. Bramy powinny mie¢ szerokos¢
umozliwiajgcg swobodny przejazd pojazdéw (min. 300cm). Zaleca sie by w ogrodzeniu byty,
co najmniej dwie bramy. Przy jednej z nich wykonuje sie furtke, przeznaczong dla
pracownikéw, o szerokosci 80 — 100cm.

Nad wejsciami nalezy wykona¢ daszki ochronne zabezpieczajgce przed upadkiem z
wysokosci materiatow budowlanych i narzedzi.

5.1.2. Ochrona p/poz
W budynkach magazynowych i w ich poblizu nalezy lokalizowa¢ fatwe w uzyciu Srodki

ochrony przeciwpozarowej oraz hydranty. Stuzy do tego m.in. zadaszenie przeciwpozarowe,
wykonane np. z drewna i usytuowane na fundamencie betonowym. Ze wzgledu na
zagrozenie pozarowe tymczasowe obiekty magazynowe i place sktadowe nalezy lokalizowaé
w odpowiedni sposdb. Odlegtosci pomiedzy tymi obiektami powinny wynosi¢ 12m, zas
miedzy magazynami a budynkami statymi 16,0 — 20,0m. Nalezy dodatkowo zapewni¢ dojazd
wozom strazy pozarnej do kazdego obiektu. Odlegtos¢ miedzy hydrantami nie powinna
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przekracza¢é 80m., a odlegtos¢ hydrantu od wznoszonego obiektu Iub budynkéw
tymczasowych nie powinna by¢ mniejsza niz 10m i wieksza niz 25m.

5.1.3. Drogi
Drogi powinny mie¢ dobrze dobrany uktad oraz dostatecznie wytrzymatg nawierzchnie.

Podstawe sieci drog na placu budowy mogg stanowi¢ drogi state, zaprojektowane na planie
zagospodarowania terenu. Drogi tymczasowe mogg stanowi¢ wtedy ich uzupetnienie. Drogi
state nalezy wykonywac bez ich warstwy wierzchniej. Dopiero przed zakonczeniem budowy
nalezy naprawi¢ podbudowe i utozy¢ nawierzchnie drogi. Ze wzgledu na mozliwy spory koszt
naprawy podbudowy mozna stosowaé wytgcznie drogi tymczasowe.

Szerokos¢ drég tymczasowych jednokierunkowych powinna wynosi¢ 3,0 — 4,0m., a
dwukierunkowych 6,0 — 8,0m. Place wytadunkowe powinny stanowi¢ poszerzenia drog, o co
najmniej 2,5m. Zaleca sie by promien tuku drogi nie byt mniejszy niz 20,0m. Na tukach nalezy
poszerza¢ szeroko$¢ nawierzchni drogi od strony wewnetrzne;.

Spadek podtuzny drogi nie powinien przekracza¢ wartosci 6% i nie powinien by¢ mniejszy od
0,2 — 1,0%. Powinny by¢ zachowane spadki poprzeczne wynoszgce 3,0 — 4,0%.

Projektujgc i wykonujac drogi na placu budowy nalezy zapewnic:
o bliski dojazd srodkow transportu do wszystkich miejsc przeznaczenia;
e usytuowanie drog w poblizu urzadzen podnosnych;
o dla drogi przebiegajgcej wzdtuz obiektu teren wolny do sktadowania materiatow i
wyrobow budowlanych i umozliwiajgcy wykonywanie rob6t pomocniczych;
e bezpieczng odlegtos¢ drogi od maszyn, rusztowan, obiektéw tymczasowych i
wykopow.

Zaleca sie wykonanie drég tymczasowych z elementow prefabrykowanych betonowych lub
zelbetowych petnych lub azurowych. Elementy takie ukfada sie dzwigiem na podsypce
piaskowej.

5.1.4. Sktadowiska i magazyny
Materiaty nalezy sktadowaé w zaleznosci od ich rodzaju:

e Plac sktadowy

e Teren w rejonie sktadowania nalezy wyréwna¢ i odwodni¢ rowami otwartymi.
Nawierzchnie palcéw mozna wykonaé¢ z tych samych materiatow i prefabrykatéw, co
drogi tymczasowe.

o Wiata
e Pod zadaszeniem nalezy sktadowa¢ materiaty wrazliwe na oddziatywanie opadow
atmosferycznych.

e Magazyny. W magazynach nalezy sktadowa¢ materiaty nie odporne na dziatanie
czynnikow atmosferycznych, narzedzia, czesci maszyn itp. W celu wiasciwego
skladowania materiatbw obiekty magazynowe powinny by¢é wyposazone w
odpowiednie przegrody, pofki, stojaki, drabinki itp.

Sktadowiska materiatbw masowych i ciezkich nalezy sytuowa¢ wzdtuz drog i jak najblizej
wznoszonych budowli, a materiaty niezbedne do wytwarzania prefabrykatéw np. kruszywo,
cement, stal zbrojeniowa, drewno nalezy umieszczaé¢ w poblizu ich wytwarzania Zaleca sie
stosowanie typowych konstrukcji magazynowych charakteryzujgcych sie tatwoscig montazu i
demontazu.
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5.1.5. Budynki administracyjno — socjalne
Budynki administracyjno — socjalne nalezy koncentrowac przy gtdéwnej bramie prowadzacej

na budowe. Powierzchnia takich obiektéw zalezy od liczby zatrudnionych na budowie osob.
Powierzchnie wyrazong w m? oblicza sie na podstawie wskaznikéw mnozac przez liczbe
pracownikéw w zaleznosci od miejsca przeznaczenia

[Tab.1.1-Tab.1.6.]. Dane dotyczgce przewidywanej liczby zatrudnienia nalezy przyjg¢é z
harmonogramu zatrudnienia.

Tablica 1.1. — Wskazniki powierzchni netto szatni robotniczych

Szatnie meskie Szatnie damskie Ogéina
Wsk_aznlk : Liczba Pow. Wsk_aznlk . |Liczba |Pow. netto |powierzchnia
powierzchni netto powierzchni 2 :
m?/1 prac. prac. [m? m?1 prac. prac. [m7] netto szatni
1,00 10 10,0 - - - 10,0

0,80 20 16,0 2,00 3 6,0 22,0

0,70 25 17,5 1,20 5 6,0 23,5

0,60 35 21,0 1,50 6 9,4 30,4

0,50 50 25,0 1,00 9 9,4 34,4

0,50 100 50,0 0,80 16 24,0 54,0

0,50 150 75,0 0,70 25 19,0 94,0

0,50 200 100,0 0,60 35 21,0 121,0

0,45 250 1125 0,50 45 22,0 134,0

Tablica 1.2. — Wskazniki powierzchni netto umywalni robotniczych
— umywalnie meskie

Umywalnia meska

Wsk_azmk . Liczba |Liczba Pow. netto

powierzchni i 2

m?/1 prac. prac. |natryskow |[m?]
1,00 10 - 10,00
0,80 20 1 17,00
0,70 25 1 19,00
0,60 35 1 21,50
0,50 50 2 25,00
0,40 100 4 40,00
0,35 150 6 52,50
0,30 200 8 60,00
0,30 250 9 75,00

Tablica 1.3. — Wskazniki powierzchni netto umywalni robotniczych
— umywalnie damskie

Umywalnia damska

Wsk_aznlk : Liczba |Liczba Pow. netto

powierzchni i 2

m?/1 prac. prac. |natryskéw |[m?]
2,00 3 6,0 6,0
1,20 5 6,0 6,0
1,50 6 9,4 9,4
1,00 9 9,4 9,4
0,80 16 24,0 13,0
0,70 25 19,0 17,5
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0,60 35 21,0 21,0
0,50 45 22,0 22,5

Tablica 1.4. — Wskazniki powierzchni netto pomieszczen jadalni oraz kuchni

, Jadalnia Kuchnia taczna pow
Ogélna .“C,Z ba Wsk.aznlk . | Pow. netto Wsk_azmk . Pow. netto netto
pracownikéw | powierzchni > powierzchni > 2

m?/1 prac. [m°] m?/1 prac. [m°] (]
10 2,40 24,0 1,20 12,0 36,0
23 1,00 24,0 0,52 12,0 36,0
30 1,00 30,0 0,40 12,0 42,0
41 0,85 35,0 0,29 12,0 47,0
59 0,70 42,0 0,25 15,0 57,0
116 0,55 64,0 0,20 24,0 88,0
175 0,55 95,0 0,17 30,0 125,0
235 0,51 120,0 0,13 30,0 140,0
295 0,50 150,0 0,10 30,0 180,0
Tablica 1.5. — Wskazniki powierzchni netto punktu opatrunkowego
Ogdlna liczba | Wskaznik powierzchni | Pow. netto Liczba
pracownikéw m?/1 prac. [m?] pomieszczen
12 0,830 10,0 1
25 0,400 10,0 1
33 0,300 10,0 1
45 0,220 10,0 1
65 0,155 10,0 1
125 0,125 15,0 1
190 0,120 24,0 2
250 0,095 24,0 2
310 0,078 24,0 2
Tablica 1.6. — Wskazniki powierzchni netto pomieszczen administracyjnych
Liczba zatrudnionych Powi ) 2
i owierzchnia, m
Klasa budowy pracownikow , ,
. ogodlna Ogodlna budynku :
ogotem ; na 1 pracownika
umystowych biurowego
I 350 45 235 52
Il 230 - 350 35 180 5.2
11 150 - 230 23 120 5.2
I\ 90 - 150 13 70 53
V 40 - 90 10 55 55
VI 40 6 36 6,0

Budynki administracyjno — socjalne nalezy wyposazy¢ w kanalizacje, wode i prad.
5.1.6. Zaopatrzenie w media

Zaopatrzenie budowy w wode

Przewody wodociggowe nalezy uktadaé ponizej gtebokosci przemarzania gruntu (1,0m).
Gtebokos¢ te mozna zmniejszy¢ do 0,4 — 0,5m przy zastosowaniu izolacji termicznej. Na
warunkach uzgodnionych z inwestorem.

Zaopatrzenie budowy w energie elektryczng
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Nalezy zapewni¢ energie elektryczng niezbedng do napedu maszyn i urzadzen, do
oswietlenia: stanowisk roboczych, zewnetrznego terenu budowy, budynkéw tymczasowych
oraz do niektorych czynnosci technologicznych.

Linie napowietrzne mozna stosowac¢ tylko tam, gdzie nie jest przewidziana praca z
wysiegnikami. W pozostatych czesciach placu budowy nalezy uktadaé wylgcznie kable
podziemne. Trasy przebiegu takich kabli powinny byé zaznaczone w terenie w sposob
widoczny np. przy uzyciu czerwonych chorggiewek. Nie izolowane przewody napowietrzne
powinny znajdowac sie na wysokosci wiekszej niz 5,0m nad poziomem terenu i co najmniej
3,0 nad pomostami rusztowan i stanowiskami roboczymi.

Tymczasowe sieci elektryczne nalezy projektowac¢ i wykonywa¢ pod nadzorem inzynieréw
elektrykéw. Na warunkach uzgodnionych z inwestorem.

5.1.7. Stanowiska produkcyjne
Przy projektowaniu stanowisk produkcyjnych nalezy przyja¢ witasciwy schemat
technologiczny oraz nalezy wyznaczy¢ odpowiednig liczbe i rodzaj urzgdzen.

Szczegodtowe informacje dotyczgce organizacji budowy oraz planowania robét budowlanych
zawarto m.in. w Dz. U. nr 207 z 2003r poz. 2016 oraz wydawnictwach ksigzkowych np. K.M.
Jaworski ,Metodologia projektowania realizacji budowy. PWN, Warszawa 1999.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Zakres wykonanych robét przyjeto na podstawie audytu energetycznego zespotu budynkéw
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokotce oraz wizji
lokalnej.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja zespotu budynkéw, polegajgca na:

e ociepleniu scian zewnetrznych budynku;

e ociepleniu $cian fundamentowych budynku;

e ociepleniu stropodachoéw;

e wymianie czesci stolarki okienno-drzwiowej zewnetrznej
e rozbiodrka i budowa schodéw zew.w bud.D

¢ budowa instalacji odgromowej

¢ budowa instalacji fotowoltaicznej

e przebudowa ukfadu chodnikéw wokét budynkow

W zakresie wykonanych robot uwzglednia sie:
e Roboty rozbiérkowe
e Roboty ziemne
e Demontaz i montaz stolarki okienno-drzwiowej zew.
¢ Roboty pokrywcze i obrébki blacharskie
Docieplenie $cian zewnetrznych budynkow

Docieplenie stropodachéw
Budowa instalacji fotowoltaicznej
Budowa instalacji odgromowej
Roboty malarskie

Rusztowania

o Szczegotowe dane podano w pkt. 5.3 do 5.11
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Wszelkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Sposob wykonania, Zakres stosowania, Zatozenia kalkulacyjne, warunki techniczne,
zasady przedmiarowania podano na podstawie zatozen stosowanych w metodach
kosztorysowych (katalogi KNR). Opis dziaftu obejmuje szerszy zakres robét stosowny
dla opisanego dziafu.

Ponizsze zalozenia mogg by¢é podstawa do obliczenia ilosci i wartosci robét
dodatkowych wyniklych w trakcie realizacji prac termo-modernizacyjnych.

5.3. Roboty rozbiérkowe
5.3.1. W wyniku prowadzonych prac adaptacyjnych konstrukcja budynku nie zostanie

naruszona.
Roboty rozbiérkowe dotycza:
- Rozbiorki schodéw zewnetrznych w bud.D
- Rozbidrki stolarki okiennej i drzwiowej,
- Rozbidrki obrébek blacharskich i pokrycia dachowego,
- Rozbiorki kominéw i scianek attykowych
- Rozbidrki istniejgcej zew.warstwy dachéw (do konstrukcji dachu)
- Rozbiorki istniejgcej izolacji termicznej
- Rozbidrka istniejgcych chodnikéw
Wszelkie roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozeniami przyjetymi dla
poszczegolnych rodzajow robot opisanych w pkt. 5.4 do 5.15.

5.4. Roboty ziemne

5.4.1. Zakres stosowania

5.4.1.1. Rozdziat zawiera naktady rzeczowe na roboty ziemne zwigzane z wykonaniem
budowlanych robo6t remontowych, instalacyjnych i elektrycznych. Rozdziat zawiera
naktady na wykonanie robo6t wstepnych i przygotowawczych, wykopow nie
umochionych na zewnagtrz i wewnatrz budynkdéw, umocnienia i zabezpieczenia
wykopow, zasypania wykopdw oraz wywozu ziemi i gruzu.

5.4.2. Zatozenia kalkulacyjne

5.4.2.1.Naktady podane w poszczegdlnych tablicach rozdziatu uwzgledniajg takze
wykonanie robét podstawowych i czynnosci pomocniczych, wymienionych w
zatozeniach ogélnych niniejszego katalogu.

5.4.2.2. Nakltady rzeczowe zostaty ustalone dla robdét wykonywanych w gruntach nie
nawodnionych lub nie oblepiajgcych narzedzi oraz dla zasypywania wykopow nie
rozpartych. Przy wykonywaniu wykopéw w gruntach nawodnionych i oblepiajgcych
narzedzia nalezy do naktadow robocizny stosowac¢ wspoétczynniki okreslone w tablicy
9902. Wspoditczynniki podane w poz. 01-03 nie mogg by¢ zastosowane réwnoczesnie
ze wspotczynnikiem podanym w poz. 04.

5.4.2.3. W zaleznosci od ksztattu i wymiaréw dna oraz pochylenia skarp wykopy dzieli sie
na:

a) wykopy szerokie - o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m, niezaleznie od pochylenia skarp

b) wykopy wagskie - o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,5 m o $cianach
pionowych, ze skarpami o pochyleniu do 1 : 0,25

c) wykopy jamiste - o powierzchni dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m? o $cianach
pionowych lub ze skarpami o pochyleniu do 1 : 0,25, przy czym Zzaden bok dna wykopu
nie moze by¢ dtuzszy niz 3,0 m
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d) wykopy o szerokosci dna mniejszej lub réwnej 1,5 m ze skarpami o pochyleniu
tagodniejszym od 1 : 0,25 oraz wykopy o gtebokosci do 1 m, niezaleznie od pochylenia
skarp i szerokosci dna, nalezy zalicza¢ do wykopow szerokich

5.4.3. Warunki techniczne

5.4.3.1. Sposéb wykonywania robot ziemnych okresla norma PN-68/B-06050 - "Roboty
ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze" oraz
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych" Czes¢ | -
Roboty ogélnobudowlane MBIiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. Il.

5.4.4. Zasady przedmiarowania

5.4.4.1. Wykopy, zasypania, zatadowania i wytadowania, przenoszenia i przewozy ziemne
lub gruzu oblicza sie wg objetosci wykopow w stanie rodzimym z doktfadnoscig do 0,5
m3. Grunt zlezaty, lezacy w odktadzie ponad 6 miesiecy traktowac nalezy jako grunt w
stanie rodzimym.

5.4.4.2. W przypadku koniecznosci dokonania obmiaru gruntu w stanie spulchnionym nalezy
pomiaréw dokonywaé¢ na $rodkach przewozowych Ilub w naturze, stosujgc do
uzyskanych wynikéw wspoétczynniki podane w tablicy 9903.

Tablica 9902
L.p. Wyszczegolnienie Wspétczynnik
a b 01
Wykopy w gruntach nawodnionych
01 Kat. gruntu I-I 1,10
02 Kat. gruntu Il 1,15
03 Kat. gruntu IV 1,10
04 Wykopy w gruntach oblepiajgcych narzedzia 1,10
05 Zasypanie wykopow miedzy rozporami 1,03
Tablica 9903
L.p. Wyszczegolnienie Wspdtczynnik
a b 01
01 Grunt spulchniony kat. I-11 0,87
02 Grunt spulchniony kat. III 0,80
03 Grunt spulchniony kat. IV 0,77

5.4.4.3. W przypadku, gdy w danym wykopie wystepujg rozne kategorie gruntu, nalezy
obmiaréw dokonywacC oddzielnie dla kazdej kategorii gruntu. Za podstawe do
zastosowania odpowiednich naktadow przyjmuje sie catkowitg gteboko$¢ wykopu.

5.4.4.4. Wymiary dna wykopdéw nalezy przyjmowac¢ réwne wymiarom rzutu tawy (stopy)
fundamentowej.

5.4.45. Pochylenie nie umocnionych skarp wykopdéw tymczasowych do celéw
kosztorysowania nalezy przyjmowac wg wytycznych ujetych w tablicy 9904.
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Tablica 9904

L.p. Kategoria gruntu Nachylenie skarpy wykopéw
a b 01

01 -1 1:1,25

02 1] 1:0,67

03 v 1:0,5

5.4.4.6. Wykopy w Scianach pionowych nie umocnionych odeskowaniem nalezy stosowac
przy gtebokosciach:
e do 2 m w skatach jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym
e do 1 m w pozostatych gruntach

Dla fundamentéw murowanych minimalna szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ 0,6 m, a przy

izolowaniu pionowym $cian fundamentu Ilub gdy fundament wykonywany jest w

odeskowaniu, minimalne odlegtosci $cian wykopu od kazdej strony izolowanej lub

odeskowanej powinny wynosi¢ po 0,6 m.

5.4.4.7. Deskowania wykopow wraz z podparciem, rozparciem i pdzniejszg rozbidrka,
nalezy obliczaé w metrach kwadratowych umocnionej powierzchni, z doktadnoscig do
0,1 m2.

5.4.4.8. Objetos¢ ziemi uzytej do zasypania wykopu nalezy obliczaé¢ jako réznice miedzy
objetoscig wykopu a objetoscig muréw (fundamentéw) w wykopie, z uwzglednieniem
przestrzeni nie zasypywanych.

5.4.4.9. Zerwanie nawierzchni oraz wyrownanie i plantowanie terenu nalezy obliczac w

metrach kwadratowych z doktadnoscig do 1 m?.

5.4.410. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej nalezy oblicza¢ w metrach szesciennych z

doktadnoscig do 0,5 m®.

5.5. Roboty murowe

5.5.1. Zakres stosowania
5.5.1.1. W rozdziale zawarto naktady rzeczowe na wykonanie rob6t murowych:

e przemurowania kominéw wolnostojgcych na poddaszu i ponad dachem

e wykonanie i sprawdzenie przewoddéw kominowych

e uzupetnienie muréw ogniowych i kolankowych

e przesklepienie i przemurowanie otworow oscieznicowych

e uzupetnienie stupkéw pod legary, gzymsow i spadkow podokiennych

e o0sadzenie oscieznic okiennych i drzwiowych, krat, podokiennikéw, stopni i balustrad

schodowych oraz drobnych elementéw metalowych

e wykucie otworéw, wnek i strzepi w scianach

e wymurowanie nowych schodéw zewnetrznych w bud.D

o wykucie bruzd i gniazd, skucie wystepkow i nierdwnosci $cian

5.5.1.2. Naktady rzeczowe uwzgledniajg wykonanie robot murowych przy uzyciu cegty

nowej, bloczkéw z betonu komérkowego, bloczkéw fundamentowych, pustakéw "Alfa"
lub cegly rozbiérkowej oczyszczone;j.

5.5.1.3. Zakres rob6t wykonac zgodnie z projektem budowlanym.
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5.5.2. Zatozenia kalkulacyjne

5.5.2.1. Naktady podane w rozdziale obejmujg wykonanie roboét podstawowych i czynnosci
pomocniczych wymienionych w zatozeniach ogdlnych w poszczegdinych tablicach oraz
w niniejszych zatozeniach szczegdtowych.

5.5.2.2. Naktady rzeczowe pogtebienia i wymiany fundamentéw oraz izolacji poziomej nie
uwzgledniajg wykonania i zasypania wykopdéw, ktdre nalezy normowac oddzielnie
wedtug naktadéw podanych w rozdziale 01 "Roboty ziemne".

5.5.2.3. Naktady rzeczowe uzupetnien $cian zostaty ustalone przy zatozeniu, ze objeto$¢
muru w jednym miejscu nie przekracza 2m®, a dla $cianek powierzchni 3m?% W
przypadku wykonywania wiekszej iloSci muru i Scianek nalezy stosowac naktady z KNR
2-02 "Konstrukcje budowlane" tom |.

5.5.2.4. Naktady rzeczowe dla uzupetnienia scian i $cianek oraz wymiany fundamentow
przewidujg murowanie w linii prostej. W wypadku murowania tuku nalezy stosowaé
wspétczynniki podane w tablicy 9906.

5.5.2.5. Naktady rzeczowe zostaty ustalone dla robot wykonywanych z materiatbw nowych.
W wypadku stosowania materiatdw pochodzgcych z rozbiorki nalezy do naktadow
robocizny stosowaé wspotczynnik podany w tablicy 9907.

Tablica 9906
L.p. Wyszczegolnienie Wspétczynnik do R
a b 01
Fundamenty i Sciany wykonywane w fuku o promieniu
01 -do3m 1,20
02 - ponad 3 m 1,05
Tablica 9907
L.p. Wyszczegdlnienie Wspétczynnik do R
a b 01

Roboty wykonywane przy zastosowaniu materiatow

01 pochodzgcych z rozbidrki

1,10

5.5.2.6. W tablicach 0318-0322 nie wyszczegdlniono obsadzanych wyrobéw ze wzgledu na
ich zrdznicowane parametry techniczne i jednostki miary z wyjgtkiem kratek
wentylacyjnych i naroznikéw z kgtownika stalowego. Natomiast w naktadach robocizny
i pracy sprzetu podanych w wymienionych tablicach, uwzgledniono m.in. réwniez
usredniony transport wewnetrzny obsadzanych wyrobdw.

5.5.2.7. Naktady rzeczowe rozdzialu obejmujg doniesienie i odniesienie rusztowan
przenosnych (np. na kobyikach), jezeli w wyszczegdlnieniach robét nad
poszczegodlnymi tablicami nie podano inaczej.

5.5.2.8. Nakfady rzeczowe nie uwzgledniajg wykonania i rozbiorki rusztowan przy
wykonywaniu robét na wysokosci ponad 4 m od poziomu remontowanej kondygnaciji,
ktére nalezy ustalic wedtug KNR 2-02 "Konstrukcje budowlane" tom Il, rozdziat 16
"Rusztowania".

5.5.2.9. Wartos¢ kosztorysowg materiatbw pomocniczych ustala sie przez zastosowanie
stawki w wysokosci 1,5% liczonej od sumy kosztéw materiatdw (z wytgczeniem
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kosztow prefabrykatow wielko- i Sredniowymiarowych i elementéw kamiennych) ujetych
w poszczegolnych kolumnach tablic tego rozdziatu.

5.5.2.10. Naktady rzeczowe nie uwzgledniajg: doniesienia i odniesienia materiatu
drzewnego oraz wykonania i rozebrania rusztowan na stojakach lub drabinach o
duzych spadkach, zabezpieczenia pokry¢é dachowych na dachach ptaskich przy
przemurowywaniu kominéw, uzupetnianiu muréw ogniowych, kolankowych i rolek oraz
dla drég transportu materiatdbw i gruzu; ponadto rozebrania i wykonania pokry¢
dachowych wokét przemurowywanych kominéw ponad dachami o duzych spadkach
oraz rozebrania i wykonania pokry¢ dachowych przy uzupetnianiu muréw ogniowych,
kolankowych i rolek.

W/w nakfady nalezy normowac¢ dodatkowo wg rozdziatu 04 i 05 niniejszego Katalogu.

5.5.3. Wymagania techniczne
5.5.3.1. Wymagania techniczne wykonania robét murowych okreslaja:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

PN-59/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty
PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe
5.5.3.2. Przy wykonywaniu robot murowych nalezy zwracac szczegolng uwage, aby:
e murowane $ciany i Scianki posiadaty prawidtowe wigzania i potgczenia z istniejgcymi
murami
e grubosci spoin poziomych i pionowych przy uzupetnieniach, zamurowaniach itp.
odpowiadaty grubosciom spoin w murach i $ciankach istniejgcych przy wykonywaniu
nowych fragmentéw i nie przekraczaty dla spoin poziomych 10 mm oraz dla spoin
pionowych 10 mm

e cegly lub inne elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste
e w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinien by¢ zachowany
staty przekroj na catej wysokosci, a przewody powinny byé murowane cegtami nie
uszkodzonymi na petne spoiny
e o0Scieznice osadzone w $cianach powinny by¢ przymocowane na kotwy stalowe lub
gwozdzie wbijane do klockéw drewnianych (impregnowanych)
e powierzchnie oscieznic stykajgce sie z murem powinny by¢ impregnowane dla
zabezpieczenia przed zawilgoceniem i zagrzybieniem
5.5.4. Zasady przedmiarowania
5.5.4.1. Pogtebienie i wymiane fundamentéw, uzupetnienie $cian, zamurowanie otwordw,
przemurowanie komindéw wolno stojgcych w budynkach, uzupetnienie muréw
ogniowych, przesklepienia otworéw, uzupetnienie stupkow pod legary oraz gzymséw
oblicza sie:
« W metrach szesciennych z doktadnoscig do 0,01 m*
« w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1 m?

Dtugos¢ murow zaokraglonych przyjmuje sie po osi muréw. Przy murach o zmiennej
wysokosci lub grubosci przyjmuje sie ich srednie wymiary.

Przekroj gzymsu oblicza sie jako iloczyn wysoko$ci gzymsu i jego wyskoku, dtugos¢ gzymsu
przyjmuje sie po krawedzi najdtuzszej z doliczeniem za kazde naroze wypukte lub wkleste
po 0,5 m.
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Z obliczonych ilosci scian nie potrgca sie:
« otworéw i wnek o objetosci do 0,05 m*
« przewoddw kominowych i bruzd o przekroju do 1200 cm?
« bruzd poziomych dla belek, obmurowania elementéw o objetosci do 0,01 m®
Powierzchnie potrgconych otwordéw i wnek oblicza sie:
o otwory bez oscieznic i wegarkéw w Swietle muréw
» otwory bez oscieznic lecz z wegarkami w Swietle murow
o otwory, w ktérych oscieznice sg obmurowywane réwnoczes$nie ze wznoszeniem
murow w $wietle oscieznic
e czesc cyrklastg otworéw wg wpisanego trojkata
5.5.4.2. Uzupetnienie stropow ceramicznych oblicza sie w metrach kwadratowych, wg
powierzchni w $wietle surowych muréw z doktadnoscig do 0,1 m2.

5.5.4.3. Wykonanie i wymiane izolacji poziomej oblicza sie¢ w metrach z doktadnoscig do 0,1
m.

5.5.4.4. Naprawe peknie¢ w Scianach oblicza sie w metrach z doktadnoscig do 0,1 m.

5.5.4.5. Skuwanie powierzchni zniszczonych muréw i wystepow oblicza sie w metrach
kwadratowych z doktadnoscig do 0,1 m?.

5.5.4.6. Wykonanie przewoddéw kominowych, szpatdowanie belek, przemurowanie
wegarkéw, zamurowanie i wykucie bruzd, wykucie strzepi oblicza sie w metrach z
dokftadnoscig do 0,1 m.

5.5.4.7. Osadzenie oscieznic o powierzchni ponad 1 m? oblicza sie w $wietle o$cieznicy w
metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1 m?.

Przy oscieznicach zaokraglonych nalezy przyjmowac¢ wysoko$¢ w $rodku tuku.
5.5.4.8. Wykucie otwordw oblicza sie:
« W metrach szesciennych z doktadnos$cig do 0,01 m*
« w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,1 m?

5.5.4.9. Grubos¢ $cian ustala sie wg wymiaréw znormalizowanych. Przy cegle o wymiarach
6,5 x 12 x 25 cm nalezy przyjmowaé¢ wymiary podane w tablicy 0001.

Tablica 0001

Grubos¢ Scian w cegtach  |1/4 1/2 1 11/2 |2 21/2 |3 31/2 |4

Grubos¢ $cian w cm 6,5 |12 25 38 51 64 77 90 103
5.6. Stolarka

5.6.1.Zakres stosowania

5.6.1.1. Rozdziat zawiera nakfady rzeczowe na montaz stolarki z tworzyw sztucznych
wykonczonych fabrycznie.

5.6.2. Zatozenia kalkulacyjne

5.6.2.1. Naklady podane w katalogu 0-19 poza robotami podstawowymi i pomocniczymi
wymienionymi w wyszczegodlnieniu robét nad tablicami uwzgledniaja:

osadzenie oscieznic wraz z uszczelnieniem, regulacjg skrzydet okiennych lub
drzwiowych, montaz oku¢, czyszczenie stolarki po jej wmontowaniu, demontaz
oscieznic bez odzysku starych okien obrdobke otworéw po demontazu okien i drzwi
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drewnianych zespolonych i skrzynkowych przy robotach remontowych, szklenie
okien na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi (dwuszybowe) ze szkta
ptaskiego, wewnetrzny transport poziomy materiatdbw na przecietne odlegtosci oraz
transport pionowy na wysokos¢ do 12 m.

5.6.2.2. W przypadku robét dla odzysku starych okien, do naktadéw robocizny monteréw
nalezy stosowaé wspotczynnik 1,20.

5.6.2.3. W przypadku szklenia szktem 3 szybowym, do naktadéw robocizny stolarzy nalezy
stosowaé wspétczynnik 1,10.

5.6.3. Zasady przedmiarowania

5.6.3.1. Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnetrzne z ksztattownikow z wysokoudarowego
PCV nalezy liczy¢ w metrach kwadratowych w Swietle oscieznic a w przypadku braku
oscieznic w Swietle otworow.

5.6.3.2. Wymiary elementow oblicza sie:
e w metrach kwadratowych z doktadnoscig do 0,01 m?,
e w metrach z doktadnoscig do 0,01 m?,

5.7. Roboty pokrywcze i obrébki blacharskie

5.7.1. Zakres stosowania

5.7.1.1. W rozdziale uwzgledniono naktady rzeczowe na wykonanie uzupetnien, wymian i
napraw pokry¢ dachowych z dachowki, ptyt azbestowo-cementowych, tafli z tupkdw i
gontdbw oraz z blachy; uzupetnierr, wymian i napraw rynien, rur spustowych i
wentylacyjnych oraz obrobek blacharskich, miedziowania elementéw z blachy,
wykonanie czasowych zabezpieczen potaci dachowych oraz robot rozbiérkowych.

5.7.2. Zatozenia kalkulacyjne
5.7.2.1. Naktady podane w rozdziale obejmujg czynnosci zwigzane z wykonaniem robdt
podstawowych i pomocnhiczych wymienionych w zatozeniach ogolnych, w
poszczegolnych tablicach oraz wyszczegadlnionych ponizej:
e przygotowania i podgrzania mas asfaltowych, lepikow, smoty itp.
e oczyszczenia elementéow z blachy cynkowej przed miedziowaniem oraz powierzchni
dachu przed smotowaniem
o zawieszenia lub zdemontowania drabin przestawnych lub sznurowych do robot
ujetych w tablicach 0527, 0528 i 0529
5.7.2.2. Nakfady, poza podstawowymi i pomocniczymi robotami wymienionymi w
zatozeniach ogodlnych i w tablicach, uwzgledniajg rowniez wewnetrzny transport
poziomy materiatdw na przecietng odlegtos¢ oraz usredniony transport pionowy.

5.7.2.3. Naklady na rozbidérke, przetozenie i uzupetnienie pokry¢ dachowych i ggsioréw
zostaty ustalone przy zatozeniach, ze minimalna powierzchnia robét wykonanych w
sposoéb ciggty na jednej pofaci dachu o jednakowym pokryciu wyniesie:
e 100 m2 dla krycia papg lub blachg
e 200 m2 dla krycia dachéwka, ptytami azbestowo-cementowymi, taflami z tupkéw oraz
gontami. Przy ilosciach mniejszych od wyzej podanych nalezy do naktadow
robocizny okreslonych w tablicach stosowaé wspodtczynniki podane w tablicy 9909.
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Tablica 9909

Wspoétczynniki w zaleznosci od rodzaju pokrycia

Poz.| Powlerzchnia papa lub blacha pidy?;gg‘t’)vek:tcl:;\?o- lugpgﬁtl;b
cementowe

a b 01 02 03

01 do 10 m2 1,40 1,60 1,80
02 do 25 m2 1,25 1,35 1,50
03 do 50 m2 1,10 1,20 1,30
04 do 100 m2 1,05 1,10 1,20
05 do 200 m2 - 1,05 1,10

Powyzsze dotyczy réwniez wymiany pokry¢ z papy.

5.6.2.4. Naktady zostaty ustalone przy zatozeniu, ze nachylenie pofaci dachowej nie
przekracza:

60% (31 stopni) dla krycia blachg

30% (17 stopni) dla krycia papg

85% (40 stopni) dla krycia dachowkg, ptytami azbestowo-cementowymi, taflami z tupkéw i
gontami

Przy nachyleniach wiekszych od wyzej podanych nalezy do naktadow robocizny stosowac
wspétczynniki podane w tablicy 9910.

Tablica 9910

Wspétczynnik przy

Nachylenie potaci pokryciu dachowka, Wspétczynnik

Wspotczynnik przy

o | dachoutW | odkeyoupapa | PO mbesiowor | pr poci
tupkami i gontami
a b 01 02 03
01 ponad 30 do 60 1,10 - -
02 ponad 60 do 85 1,15 - 1,20
03 ponad 85 do 120 1,25 1,15 1,40
04 ponad 120 1,40 1,30 -

5.7.2.5. Nakfady na obrobki blacharskie zostaty ustalone przy zatozeniu, ze roboty
wykonywane sg ze statych rusztowan. W wypadku wykonywania robdt z drabin
przestawnych lub sznurowych nalezy do naktadéw robocizny stosowacé wspotczynniki:

o dla drabin przestawnych 1,15
e dla drabin sznurowych 2,00
5.7.2.6. Naktady na obrébki blacharskie nie obejmuja:

e wykonania i rozbiorki rusztowan, ktore nalezy przyjmowa¢ z KNR 2-02 "Konstrukcje
budowlane"
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e wymiany kotkdw drewnianych do umocowania obrdbek, ktére nalezy przyjmowac z
odpowiednich tablic rozdziatéw 02 i 03 niniejszego katalogu

5.7.2.7. Nakfady dla rur spustowych zostaty ustalone przy zatozeniu, ze roboty sag
wykonywane z drabin przestawnych lub sznurowych. W wypadku wykonywania robot z
rusztowan statych nalezy do naktadow robocizny stosowaé wspétczynnik 0,85.

5.7.2.8. Naktady rozdziatu nie uwzgledniajg wykonania i rozbiorki rusztowan, pomostow oraz
konstrukcji zabezpieczajgcych umozliwiajgcych wykonywanie robét na wysokosci
ponad 4 m od poziomu zerowego lub stropu ostatniej kondygnacji. Naktady te nalezy
przyjmowa¢ dodatkowo z KNR 2-02 "Konstrukcje budowlane" (dla rusztowan) lub
odpowiednich pozycji rozdziatu 04 KNR 4-01 (pomosty dla transportu materiatow).

5.7.2.9. Naktady na uzupetnienie brakujgcych nézek, podpérek do taw kominiarskich,
stojakéw, linek itp., zostaly ustalone dla dachéw krytych papg lub dachéwkg. W
wypadku wykonywania tych robét na dachach krytych blachg lub na obrébkach
blacharskich, nalezy do norm materiatowych stosowa¢ wspotczynnik 0,2.

5.7.2.10. Naktady okreslone w tablicach rozdziatu uwzgledniajg wszystkie czynnosci
pomocnicze wystepujgce przy kryciu dachéw, takie jak: przyciecie i oczyszczenie - w
miare potrzeby - tynku lub muru, ustawienie i przestawienie rusztowan na kobytkach
przy kryciu dachéwka, ptytami azbestowo-cementowymi, taflami z tupkdéw i gontami,
zawieszenie i zdjecie drabin sznurowych przy zaktadaniu rur spustowych, oczyszczenie
- po zakohczeniu robét - powierzchni dachéw, rynien i rur spustowych z odpadkéw
materiatdbw i gruzu, usuniecie ewentualnych uszkodzen, powstatych w czasie
wykonywania robot.

5.7.3. Warunki techniczne

5.7.3.1. Zasady wykonywania robot okreslajg "Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych", wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemystu
Materiatbw Budowlanych oraz obowigzujgce polskie normy w zakresie robot i
materiatéw pokrywczych:

PN-71/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczna.

PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachéw falistymi pitytami azbestowo-
cementowymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5.7.4. Zasady przedmiarowania
5.7.4.1. Uzupetnienia, wymiany i naprawy pokry¢ dachowych oblicza sie:
« w metrach kwadratowych z doktadnoécig do 0,1 m?
o w metrach z doktadnoscig do 0,1 m
Do obliczonych ilosci nie nalezy dodawac rgbkéw, zwojow, zabek, nakiadek i zaktadow
oraz kotnierzy przy otworach nie potrgcanych. Z obliczonych ilosci nalezy potrgcic
otwory o powierzchni wigkszej od 1 m? w tym wypadku nalezy odlicza¢ powierzchnie
kotnierzy.
5.7.4.2. Rynny dachowe i rury spustowe oblicza sie w metrach z doktadnoscig do 0,1 m. Do
obliczonych ilosci nie dolicza sie zaktadow. Dtugosc¢ rynien przyjmuje sie po ich osi, a
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dtugosc rur spustowych po osi od dna rynny do wylotu rury spustowej lub wierzchu rury
kanalizacyjnej. Srednice rynien i rur przyjmuje sie wg wymiaréw zewnetrznych.
5.7.4.3. Obrébki blacharskie oblicza sie w metrach kwadratowych rozwinietej powierzchni z
doktadnoscig do 0,1 m®. Do obliczonych ilosci nie dodaje sie powierzchni zaktadéw.
5.7.4.4. Przy robotach rozbiérkowych stosuje sie doktadnosci i zasady przedmiarowania jak
dla takich samych elementéw, ktére zostaty oméwione w punktach 4.1 - 4.3.

5.8. Docieplanie scian i stropéw

5.8.1. Zakres stosowania

5.8.1.1. Rozdziat zawiera naktady na wykonanie docieplen scian zewnetrznych budynkéw
wykonywanych w technologiach systemowych wraz z pokryciem cienkopowtokowg
wyprawg elewacyjng lub oktadzing z piyt Acekol albo Kolorys wzglednie blach
fatdowych.

5.8.1.2. Rozdziat nie zawiera nakfadow na wykonanie docieplen $cian budynkow
wykonywanych w technologiach tradycyjnych lub innych elementéw budynkdéw, np.
stropow, cokotow itp., wykonywanych  we  wszystkich  technologiach.
Roboty te nalezy rozliczaé wg KNR 2-02, rozdziat 06 - 1zolacje.

5.8.2. Zatozenia kalkulacyjne:

5.8.2.1. Rozdziat zawiera nakfady na roboty podstawowe i pomocnicze w zatozeniach
ogolnych oraz podane w zatozeniach szczegdtowych i poszczegdlnych tablicach.

5.8.2.2. Nakfady na wykonanie docieplen Scian budynkow oraz okfadanie osciezy
zewnetrznych nie uwzgledniajg oczyszczenia i wyrodwnania ich powierzchni, napraw
peknie¢, rys, ubytkéw tynkow, gruntowania docieplanych powierzchni Srodkami
ochronnymi, demontazu i ponownego montazu obrébek blacharskich oraz innych
elementow, np. uchwytéw flag, ekrandw itp.
Naktady na wykonanie tych robot nalezy kalkulowac oddzielnie.

5.8.2.3. Do wykonania rusztu drewnianego przyjeto uzycie gotowych fat iglastych
nasyconych impregnatem.

5.8.2.4. Naklady na montaz rusztu metalowego i blach elewacyjnych uwzgledniajg
dostarczenie gotowych elementow.

5.8.2.5. Naktady uwzgledniajg czynnosci pomocnicze, jak uporzadkowanie miejsca pracy i
odniesienie pozostatych po wykonaniu roboty materiatéw i odpadéw, pielegnowanie i
zabezpieczenie robdt od uszkodzenh do czasu ich odbioru.

5.8.2.6. Nakfady opracowane dla ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej o grubosciach
podanych w tablicach.

5.8.2.7. Naktady uwzgledniajg wewnetrzny transport poziomy materiatbw na przecietne
odlegtosci oraz transport pionowy na wysokos¢ do 11 kondygnaciji.

5.8.2.8. W nakfadach uwzgledniono wykonanie obrobek otworéow wentylacyjnych, np.
stropodachéw, uzupetnienie otwordw po kotwieniu rusztowanh i ewentualnie drobnych
uszkodzeh powstatych w trakcie wykonywania robdét.

5.8.2.9. W nakfadach robocizny uwzgledniono uzycie elektronarzedzi lub narzedzi
pneumatycznych do wykonania rusztu i oktadzin elewacyjnych.

5.8.2.10. Przy robotach wykonywanych na parterze, w loggiach, wnekach i na balkonach
uwzgledniono uzycie rusztowanh przenosnych o wysokosci do 4,5 m.
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5.8.2.11 Rusztowanie o wysokosci ponad 4,5 m nalezy kalkulowa¢ na podstawie KNR 2-02,
rozdziat 16.

5.8.3. Warunki techniczne
5.8.3.1. Wymagania w zakresie docieplenia scian budynkow okreslaja:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych.
Budownictwo ogdlne. Tom |. Czes¢ 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB.

e PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow. Wymagania i obliczenia.
5.8.3.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje:
o Wytyczne technologii zabezpieczania przed przemarzaniem i przeciekaniem Scian
zewnetrznych metodg "lekkg" (dla doswiadczalnictwa). ITB, Warszawa 1982,

e Instrukcja nr 227. Wytyczne stosowania w budownictwie kitéw trwale plastycznych
jednosktadnikowych POLKIT i OLKIT. ITB, Warszawa 1979.

5.8.4. Zasady przedmiarowania

5.8.4.1. Powierzchnie docieplenia scian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn, dtugosci $cian w rozwinigciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do
goérnej krawedzi warstwy docieplone;j.

5.8.4.2. Powierzchnige scian parteru z tytutu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplajgcej
siatkg z wtdkna szklanego oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci
Scian w rozwinieciu przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi
stropu nad parterem.

5.8.4.3. Z obliczonych powierzchni potrgca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez
otwory, wieksze niz 1 m?.

5.8.4.4. W przypadku Scian z loggiami, przy docieplaniu ptytami z wetny mineralnej lub
styropianu w ruszcie drewnianym lub z ptaskownikéw metalowych, od powierzchni
obliczonej jak w pkt. 4.1. odlicza sie powierzchnie zajmowane przez loggie, przyjmujgc
wymiary w swietle krawedzi logii w licu docieplonej Sciany.

5.8.4.5. Docieplenie scian loggii oblicza sie odrebnie, liczagc ich powierzchnie w rozwinieciu z
potrgceniem powierzchni otworéw mierzonych w swietle krawedzi osciezy.

5.8.4.6. Powierzchnie docieplenia (oktadania) osciezy zewnetrznych oblicza sie w metrach
kwadratowych, jako iloczyn diugosci osciezy mierzonych w swietle krawedzi osciezy i
ich szerokosci.

5.8.4.7. Ochrony naroznikow wypuktych kgtownikami lub ksztattownikami profilowanymi z
aluminium lub PCW oblicza sie w metrach.

5.8.4.8. Przy obliczaniu ilosci materiatow, tj. ptyt izolacyjnych, pilSniowych i papy, nalezy
uwzglednia¢ odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubosci ptyt izolacyjnych niz podane
w tablicach.

5.8.5. Warunki specjalne

5.8.5.1. Mase klejgca do przyklejenia ptyt styropianowych, siatki z widkna szklanego i
kgtownikéw stanowi mieszanina o udziale sktadnikéw w 1 m® masy wg receptury ITB:
klej lateks ekstra - 520 kg
cement hutniczy - 520 kg
piasek do zapraw - 360 kg (0,200 m3)
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5.8.5.2. Naklady z widkna szklanego na obrobke osciezy bez oklejania ptytami
styropianowymi (tabl. 2601, kol. 08) uwzglednione sg w naktadach siatki na $ciany i
obejmujg wykonanie réwnoczesnie odpowiednich zaktadow (gliféw) na oscieza.

5.8.5.3. W nakladach wypetniania rusztu drewnianego ptytami styropianowymi nakfady
robocizny i czasu pracy sprzetu nalezy zmniejsza¢ stosujgc wspétczynniki podane w

tablicy 9932.
Tablica 9932
Wspotczynniki do
naktadéw
L.p. Wyszczegolnienie czasu
robocizny |pracy
sprzetu
a b 01 02
Wypetnienie rusztu drewnianego ptytami
styropianowymi przy dociepleniu $cian zewnetrznych
i loggii (tabl. 2602, kol. 01-10)
02 0,97 -
Dekarze - grupa Il
0,99 -
71 Razem - 0,96
Ciggnik kotowy 25-80 KM (1 '
72 a9 y @D - 0,96

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t

5.9. Roboty malarskie

5.9.1. Zakres stosowania naktadéw

5.9.1.1. W rozdziale zawarto naktady na malowanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych,
podtdg, stolarki budowlanej, elementéw instalacji, elementéw Slusarsko-kowalskich,
zabezpieczenie podtdg i mycie miejsc po robotach malarskich.

5.9.2. Zatozenia kalkulacyjne
5.9.2.1. Naktady robocizny poza robotami podstawowymi i pomochniczymi wymienionymi w
zatozeniach ogolnych i w tablicach uwzgledniajg rowniez:
e przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachléwek, gruntéw i innych
materiatow
e ustawienie i przenoszenie drabin malarskich oraz ustawienie, przenoszenie i
rozebranie malarskich rusztowan drabinowych i prostych rusztowan na kobytkach
przy malowaniu na wysokosci do 5m
e zdejmowanie do malowania i zawieszanie po wyschnieciu skrzydet okiennych i
drzwiowych oraz rozkrecenie i skrecenie na Sruby skrzydet zespolonych
e zabezpieczenie przed zabrudzeniem farbami balustrad, grzejnikéw, wanien,
umywalek i innych urzadzen stanowigcych wyposazenie budynku; niezwioczne
oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, oku¢, glazury, wanien, umywalek itp.
5.9.2.2. Naktady ujete w tablicach rozdziatu dotyczg malowania powierzchni elementéw na
wysokosci do 5 m od poziomu podtogi, a przy robotach malarskich zewnetrznych od
poziomu przylegtego terenu, przy uzyciu drabin malarskich, rusztowan drabinowych i
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rusztowan na kobytkach. Za roboty wykonywane powyzej 5m, do naktaddéw robocizny
nalezy stosowa¢ wspotczynniki podane w tablicy 9912.

Tablica 9912
L.p. WysokoS¢ wm Wspotczynnik
a b 01

01 |ponad5dol10m 1,10
02 |ponad10do20m 1,15

5.9.3. Warunki techniczne

5.9.3.1. Warunki techniczne wykonania robo6t malarskich w budownictwie okreslaja:

PN-69/B-10230 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi,
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10235 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Cze$s¢ | - Roboty
ogolnobudowlane, wydanie I, 1977r.

5.9.4. Zasady przedmiarowania

5.9.4.1. llos¢ wykonanych robdt ustala sie wedtug rzeczywistych obmiarow z natury w
jednostkach miary podanych nad tablicami.

5.9.4.2. Malowanie klejowe Scian i sufitow gtadkich obmierza sie w Swietle tynkéw z
doktadnoscig do 0,1 m2, a wysoko$¢ od wierzchu czystej podtogi do tynku sufitu.

5.9.4.3. Malowanie farbami klejowymi, emulsyjnymi itp. Scian i sufitbw z profilami
ciggnionymi lub innymi ozdobami obmierza sie zgodnie z ustaleniami pkt. 4.2,
zwiekszajgc powierzchnie w zaleznosci od stosunku powierzchni 0zdéb do powierzchni
Scian lub sufitdw przy zastosowaniu wspoétczynnikow podanych w tablicy 9913.

Tablica 9913

Stosunek powierzchni ozdéb do
L.p. |catej powierzchni Scian Ilub Wspotczynnik

sufitéw
a b 01
01 do 10% 1,1
02 do 20% 1,2
03 do 40% 1,4
04 ponad 40% 2,0

Jezeli Sciany sg gtadkie, powierzchnie ozdobnych faset nalezy doliczy¢ do powierzchni
sufitow, a nie Scian.

5.9.4.4. Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi.

5.9.4.4.1. Przy malowaniu scian nie potrgca sie z ich powierzchni otworéw i miejsc nie
malowanych o powierzchni do 1 m2 oraz otworéw o powierzchni 1 do 3 m2, w wypadku
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malowania osciezy. Potrgca sie natomiast otwory ponad 3 m2, doliczajgc powierzchnie
malowanych os$ciezy.

5.9.4.4.2. Powierzchnie stropéw belkowych i kasetonowych oraz $cian z pilastrami obmierza
sie w rozwinieciu.

5.9.4.4.3. Sklepienia tukowe obmierza sie wedtug ich rzeczywistej powierzchni, stosujgc
ewentualne uproszczone sposoby obmiaru.

5.9.4.5. Malowanie farbami olejnymi.

5.9.4.5.1. Przy malowaniu starych tynkow, Scian, sufitow i innych tynkowanych powierzchni
gtadkich obmierza sie wedtug rzeczywistych wymiarow.

5.9.4.5.2. Przy malowaniu tynkéw nie potragca sie miejsc nie malowanych o powierzchni do
0,25 m2.

5.9.4.5.6. Malowanie i lakierowanie drobnych elementéw gtadkich o powierzchni do 0,5 m2 i
podokiennikow do 0,75 m2 liczy sie w sztukach.

5.9.4.5.8. Miniowanie i malowanie dwustronne krat, balustrad i siatek metalowych obmierza
sie wedtug jednostronnej powierzchni ich rzutu.

5.9.4.6. Miejsca skasowanych zaciekdw obmierza sie wg opisanego na nich najmniejszego
prostokata.

5.9.4.7. Zeskrobanie tuszczacej sie farby z powierzchni metalowych obmierza sie wedtug
rzeczywistych wymiaréw tych powierzchni.

5.9.4.8. Lugowanie farby olejnej z tynku obmierza sie wedtug rzeczywistych wymiaréow.

5.9.4.11. Powierzchnie, dla ktérych nakfady rozdziatu podane sg w metrach kwadratowych
oblicza sie z dokfadnoscig do 0,1 m2.

5.10. Rusztowania

5.10.1. Zakres stosowania nakfadéw

5.10.1.1. Rozdziat zawiera naktady na wykonanie rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych
stojgcych, przesuwnych, podwieszonych, na wysuwnicach oraz podestéw ruchomych
wiszgcych i mechanicznych pomostéw roboczych, stuzacych do wykonywania roboét
budowlanych.
Naktady w rozdziale podajg cato$¢ prac na wykonanie rusztowan zewnetrznych i
wewnetrznych, umozliwiajgcych wykonanie robét na scianach, sufitach oraz innych
elementow budynkdw i budowli.
Naktady podane w tablicach rozdziatu nie uwzgledniajg naktadow na wykonanie
instalacji odgromowej rusztowan; naktady te dla rusztowah zewnetrznych oblicza sie
wg zasad podanych w pkt. 5.4. Naktady podane w tablicach 1613, 1614, 1615, 1616,
1617 uwzgledniajg tylko czas pracy rusztowan potrzebny do ich montazu i demontazu;
do naktadéw pracy sprzetu dolicza sie czas pracy rusztowah za okres wykonywania
robot wg zasad podanych w pkt. 5.15.

5.10.1.2. Rozdziat nie zawiera naktadow na rusztowania specjalne, ktorych wykonanie
wymaga sporzadzenia projektdw i obliczen statycznych.

5.10.2. Zatozenia kalkulacyjne

5.10.2.1. Naktady na rusztowania drewniane zewnetrzne i wewnetrzne ujete w tablicach
1602 i 1603 uwzgledniajg takze prace zwigzane z ustawieniem i rozbiorkg rusztowan
tgcznie ze schodami i spocznikami, utozeniem, przektadaniem i rozbiérkg pomostow
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roboczych i zabezpieczjgcych, zatozeniem i rozbiérkg desek kraweznikowych i poreczy
ochronnych oraz daszkoéw ochronnych nad wejsciami do budynkoéw. Ponadto w
tablicach uwzgledniono obsadzenie hakow w Scianach i zamocowanie rusztowan do
Scian oraz okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

5.10.2.2. Naktady na rusztowania rurowe i ramowe zewnetrzne ujete w tablicach 1604, 1610
i 1611 uwzgledniajg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan tgcznie z
wykonaniem i rozbiérkg pionow komunikacyjnych oraz daszkéw ochronnych nad
wejsciami do budynkow.
Ponadto w naktadach uwzgledniono zatozenie na konstrukcji rusztowan i przektadanie
wysiegnika do podnoszenia materiatow, uktadanie lub przektadanie pomostow
roboczych i zabezpieczajgcych, zatozenie i rozbiorke desek kraweznikowych i poreczy
ochronnych, osadzenie hakéw w $cianach i zamocowanie rusztowan do $cian oraz
okresowe sprawdzanie sztywnos$ci konstrukcji rusztowan.

5.10.2.3. Naktady na rusztowania rurowe punktowe o wysokosci ponad 20 m uwzgledniajg
montaz dodatkowych stojakow dla wzmocnienia konstrukcji.

5.10.2.4. Nakfady na rusztowania rurowe wewnetrzne, ramowe wewnetrzne i rusztowania
przesuwne uwzgledniajg prace zwigzane z montazem i demontazem rusztowan tgcznie
z pionami komunikacyjnymi, utozeniem, przektadaniem i rozbiorkg desek
kraweznikowych i poreczy ochronnych, a takze okresowym sprawdzaniem sztywnosci
konstrukcji rusztowan.

5.10.2.5. Nakfady na rusztowania rurowe punktowe ujete w tablicy 1606 uwzgledniajg
wykonanie dodatkowych stezen pionowych i poziomych oraz pionéw komunikacyjnych.
Ponadto w naktadach uwzgledniono zatozenie i przektadanie na konstrukcji rusztowan
wysiegnika do podnoszenia materiatdbw, uktadanie lub przektadanie pomostow
roboczych i zabezpieczajgcych, zatozenie i rozbiérke desek kraweznikowych i poreczy
ochronnych, osadzenie hakow w Scianach i zamocowanie rusztowan do Scian oraz
okresowe sprawdzenie sztywnosci konstrukcji rusztowan.

5.10.2.6. Nakfady na rusztowania na wysuwnicach ujete w tablicy 1607 uwzgledniajg
wykonanie i rozbiorke pomostu, tgcznie z wykuciem otworéw na wysuwnice oraz
wykonaniem i rozbiorkg desek kraweznikowych i podwdjnych poreczy ochronnych.

5.10.2.7. Naktady na podesty ruchome ujete w tablicy 1608 uwzgledniajg montaz i
demontaz podestéw na dachu, ktérego kat pochylenia nie przekracza 3° ,)%5( z
obcigzeniem wysiegnikow przeciwwagami i stosowaniem pod wysiegniki podpor z
drewna. Dla innych warunkéw montazu podestéw stosuje sie zasady podane w pkt.5.9.

5.10.2.8. Naktady podane w tablicy 1608 kol. 03 uwzgledniajg standartowe wykonanie
podestu tj. z torem jazdy poziomej dlugosci 15 m montowanym na czterech
wysiegnikach. Dla innych dtugosci toru jazdy poziomej do naktadéw podanych w kol.
03 stosuje sie wspotczynniki: przy montazu toru jazdy poziomej na trzech wysiegnikach
0,75, natomiast na dwdch wysiegnikach 0,50.

5.10.2.9. Nakfady na rusztowania podwieszone ujete w tablicy 1609 uwzgledniajg montaz i
demontaz konstrukcji stalowej (wieszakoéw), wykonanie i utozenie pomostéw roboczych
oraz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych.

5.10.2.10. Nakfady dla rusztowan zewnetrznych i podestow ruchomych wiszgcych
uwzgledniajg prace zwigzane z wyrownaniem terenu przed rozpoczeciem montazu
rusztowan lub podestow.

5.10.2.11. Naktady podane w rozdziale uwzgledniajg reczny transport poziomy materiatéw
na przecietne odlegtosci wystepujgce na placu budowy.
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5.10.2.12. W naktadach na rusztowania zewnetrzne uwzgledniony jest transport pionowy
materiatow i elementéw rusztowan na catg wysokos¢ ustawionych rusztowan.
Transport pionowy materiatéw dla wykonania rusztowan wewnetrznych uwzgledniony
jest w naktadach tylko przy montazu rusztowan na pierwszej kondygnacji nadziemia
(parteru) budynku lub budowli. Dla ustalenia naktadéw na transport pionowy na
kondygnacje wyzsze lub nizsze stosuje sie wspotczynniki z tablicy 9918, liczac
wysokos¢ transportu od poziomu posadzki pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru).

Rusztowania wewnetrzne

Tablica 9918
Wspébtczynniki do naktadow
s s . robocizny i pracy
L.p. |Wyszczegodlnienie robocizny sprzetu
za kazdy 1 m wysokosci
a b 1 2
1 |Tablica 1602, kol. 01-03 1,06 -
2  |Tablica 1605, kol. 01-04 - 1,05
3  Tablica 1605, kol. 05-08 1,06 -
4  Tablica 1610, kol. 08-08 - 1,07
5 |Tablica 1611, kol. 01-04 - 1,06
6 |Tablica 1611, kol. 05-08 - 1,06
7  |Tablica 1612, kol. 01-04 - 1,05
8 |Tablica 1612, kol. 05 06 - 1,07
Przyktad stosowania wspotczynnikow z tablicy 9918,

W trzykondygnacyjnym budynku magazynowym, o wysoko$ci kondygnaciji: pierwsza
6m, a pozostate po 5m, wykonywane sg roboty tynkarskie na Scianach i sufitach
trzeciej kondygnacji, z rusztowan rurowych wewnetrznych. Elementy rusztowan
przemieszczane sg na poziom posadzki trzeciej kondygnacji przez klatke schodowa.
Wysokos¢ transportu pionowego elementow rusztowan wyniesie:
6 m+ 5m =11 m. Wartos¢ wspodtczynnika z tytutu transportu rusztowan na wysokosc¢
docelowg oblicza sie wedtug wzoru:
W=1+kxn
gdzie oznaczaja:
k - wspotczynnik za kazdy 1 m wysokosci wnoszenia i znoszenia elementéw i
materiatow rusztowan, ktory przyjmuje sie z tablicy 9918, po odjeciu jednosci,
n - ilos¢ metréw transportu pionowego.
Wartos¢ wspotczynnikdw jakie nalezy stosowaé w podanym przyktadzie do naktadéw
rzeczowych z tablicy 1605 wynoszg w odniesieniu do kolumn:
1) 01-04-W=1+ 0,05x11=1,55,
2) 05-08-W=1+ 0,06 x11=1,66.

5.10.2.13. W nakfadach na podesty ruchome wiszgce wyszczegolnione w tablicy 1608, kol.
01-03, uwzgledniony jest transport pionowy materiatéw, wysiegnikow itp. na catg
wysokos¢ podnoszenia, natomiast w kol. 04-10 transport pionowy uwzgledniony jest do
wysokosci 35 m.
Dla ustalenia naktadoéw na transport pionowy na wysokosci wieksze do naktadow
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robocizny i pracy sprzetu stosuje sie wspotczynnik 1,03 za kazde 5 m wysokosci.
Przyktad stosowania wspétczynnika 1,03 za transport pionowy. Na budynku
mieszkalnym o wysokosci 48,20 m zostang wykonane roboty elewacyjne z podestu
ruchomego ponadnormatywnego transportu pionowego materiatdw i elementéw
rusztowan wyniesie:
48,20 m - 35,20 m = 13,20 m
Wartos¢ wspotczynnika jakg nalezy stosowac¢ w podanym przyktadzie do nakfadéw
rzeczowych z tablicy 1608 kol. 05 wyniesie:
W=1+0,03x(13,2m):5m=1,08
Wspotczynnik 1,03 podany w pkt. 2.13. uwzglednia transport pionowy materiatéw i
elementow rusztowan w gore i w dot.

5.10.2.14 W naktadach na rusztowania podwieszone uwzgledniony jest transport pionowy
materiatobw i elementéw rusztowan na calg wysoko$¢ montazu, okreslong w
poszczegodlnych kolumnach tablicy 1609.

5.10.2.15. W przypadku kalkulowania najmu sprzetu wg jednostki odniesienia 1000 m rur
naktady pracy rusztowan rurowych podane w tablicach 1604, 1605 i 1606 przelicza sie
stosujgc ilosci rur podane w tablicy 9919.

5.10..2.16. Naktady na mechaniczne pomosty robocze nie uwzgledniaja:

o zakfadania i zdejmowania zurawia na pomoscie,
e wykonania, rozbiérki lub przestawienie ogrodzenia (z ptotkdw) stanowiska, na ktérym
ma by¢ zmontowany MPR.

W przypadku wystepowania w.w. robét nalezy stosowac nastepujgce dodatki za:
o zakladanie i zdejmowanie zurawika na pomoscie 0,38 r-g do robaocizny i 0,12 do pracy
sprzetu,
e wykonanie rozbiorki lub przestawienie ogrodzenia stanowiska MPR wraz z
umieszczeniem tablic ostrzegawczych 0,12 r-g do robocizny za metr ogrodzenia.

Tablica 9919
Dtugos¢ rur w metrach

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci w m do

20 40 60

na 100 m2 powierzchni rusztowania

373 516 601
Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci w m do

4 5 7 9
na 100 m2 rzutu poziomego rusztowania

470 705 940 1180
Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci w m do

20 40

na 100 m2 powierzchni rusztowania

405 588
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5.10.

3. Warunki techniczne

Wymagania w zakresie rusztowan okreslaja:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
Budownictwo ogdlne. Tom |. Czes¢ 1-4, Warszawa 1990, wyd. IV MGPIB, ITB.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia
1972.03.28 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanomontazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93),

wytyczne nr 15/T Urzedu Dozoru technicznego Tymczasowe wymagania dozoru
technicznego odnosnie budowy i eksploatacji rusztowan wiszgcych 1966,

techniczne normy jakosciowe,

dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /80 - Mechaniczne pomosty
robocze MPR061/35, MPR091/35, MPR161/35,

dokumentacja techniczno-ruchowa Zremb Gniezno /87. Podest ruchomy masztowy
PRM602/35,

PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia,

PN-82/M-45365.00 - Dzwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-82/M-45365.01 - Dzwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogdélne wymagania i
badania.

PN-82/M-45365.02 - Dzwignice. Podesty ruchome wiszace. Ogdlne wymagania i
badania

PN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogdlne projektowania
i wykonywania.

BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,

BN-70/9082-03 - Rusztowania na koztach,

BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzedowe z dtuzyc,

BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzedowe z krawedziakow,

BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzedowe z dtuzyc

BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe

BN-70/9082-08 - Rusztowania jednorzedowe z krawedziakow,

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-78/M-47900.00 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i
gtdbwne parametry,

PN-78/M-47900.01 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojgce z
rur stalowych. Ogdélne wymagania i badania oraz eksploatacja,

PN-78/M-47900.02 - Rusztowania ramowe. Ogdélne wymagania i badania oraz
eksploatacja.

PN-78/M-47900.03 - Rusztowania stojgce metalowe robocze. Zigcza. Ogodlne
wymagania i badania.

5.10.4. Zasady przedmiarowania

5.10.4.1. Rusztowania zewnetrzne drewniane, rurowe i ramowe oblicza sie w metrach

kwadratowych ich powierzchni. Dtugo$¢ rusztowan nalezy przyjmowaé wg dtugosci
sciany z odliczeniem szerokoséci za kazdy zarusztowany wypukty naroznik budynku lub
budowli. Rusztowania wokot okragtych zbiornikdw itp. obiektéw o Scianach tukowych,
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oblicza sie przyjmujgc dilugos¢ mierzong wzdtuz osi tych rusztowan, t.j. w potowie
szerokosci pomostow. Wysoko$¢ rusztowan przyjmuje sie od poziomu podioza, na
ktorym sg ustawione do wysokoéci 1,5 m ponad najwyzszy pomost roboczy, lecz nie
wyzej niz do gornej krawedzi sciany, gzymsu wienczgcego lub tynku, oktadziny itp.
robét, jesli roboty na Scianie sg wykonywane na nie catej wysokosci. Do obliczonych
powierzchni rusztowan dolicza sie wystepy i uskoki $cian o gtebokosci w planie
wiekszej od 0,5 m i wneki gtebsze od 0,5 m, jezeli szeroko$¢ wneki jest wieksza niz
podwojna szerokos¢ rusztowania. Przy mniejszej szerokosci wneki dolicza sie tylko
jeden bok wneki, natomiast dolicza sie zawsze dwa boki wystepu sciany. Z obliczonych
powierzchni rusztowan nie potrgca sie otworow.

5.10.4.2. Powierzchnie rusztowan wewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich
rzutu poziomego lub rzutu sufitu w Swietle surowych Scian (w przypadku zarusztowania
catego pomieszczenia), przyjmujgc ich wysokos¢ od poziomu podioza, na ktérym sg
ustawione do wierzchu najwyzszego roboczego pomostu rusztowania.

5.10.4.3. Rusztowania drewniane punktowe z drabin oblicza sie w metrach ich wysokosci
mierzonej od poziomu podtoza, na ktdérym sg ustawione do wysokosci 1,5 m ponad
najwyzszy roboczy pomost rusztowania.

5.10.4.4. Rusztowania rurowe punktowe ujete w tablicy 1606 i ramowe warszawskie
wielokolumnowe w tablicy 1611 w kol. 05-08; montowane na zewnatrz obiektéw lub
wewnatrz pomieszczenh, oblicza sie w m2 powierzchni rusztowania wg. zasad
podanych w pkt. 4.1.

5.10.4.5. Rusztowania przesuwne oblicza sie wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn); dla
Scian przez podzielenie dlugosci sciany przez dtugosc rusztowania przesuwnego, a dla
sufitbw przez podzielenie powierzchni sufitu przez powierzchnie pomostu roboczego
rusztowania przesuwnego, przyjmujac jego dtugos¢ i powierzchnie wg pkt. 5.22.
Otrzymane wyniki dla kazdej $ciany i sufitu oddzielnie zaokragla sie do liczby catkowitej
w gore. Suma wynikéw jest liczbg stanowisk ustawienia.
Przy réwnoczesnym wykonywaniu rob6t na $cianach i suficie liczbe stanowisk
ustawienia dla sufitu zmniejsza sie o liczbe ustawien rusztowania przy $cianach.
Przyktad obliczania liczby stanowisk ustawienia rusztowan przesuwnych. W
pomieszczeniu o diugosci 36,40 m, szerokosci 13,80 m, wysokosci 7,20 m zostang
wykonane roboty malarskie z rusztowan przesuwnych warszawskich o wysokosci 5,20
m (poziom wierzchu najwyzszego roboczego pomostu rusztowania), dtugosci 1,65 m i
powierzchni 2,72 m?. Liczbe stanowisk ustawienia rusztowania oblicza sie nastepujgco
dla:

1) Scian 36,40 m : 1,65 m = 22,06

Przyjeto 22 x 2 = 44 stanowiska

13,80 m: 1,65 m = 8,36 - 2 (stanowiska narozne) = 6,36

Przyjeto 7 x 2 = 14 stanowisk

Ogoétem liczba stanowisk wynosi 58;

2) sufitu 36,40 m x 13,80 m = 502,30 m?

502,30 m?:2,72m2=184,7, a po zaokragleniu 185 stanowisk.

Po zdjeciu stanowisk przy Scianach liczba stanowisk dla sufitu wynosi 185 - 58 = 127.
5.10.4.6. Rusztowania na wysuwnicach oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni

wysunietego pomostu poza lico sciany obiektu.

5.10.4.7. Podesty ruchome wiszgce oblicza sie wg liczby stanowisk podwieszenia. Liczbe
stanowisk podwieszenia podestéw ustala sie wg projektu zastosowania tych urzadzeh.
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W przypadku braku opracowanego projektu liczbe stanowisk podwieszenia otrzymuje
sie przez podzielenie dtugosci sciany budynku przez dtugos¢ pomostu roboczego
podestu - dla podestow nieprzejezdnych lub przez dtugos¢ toru jazdy poziomej - dla
podestéw przejezdnych. Otrzymany wynik dla kazdej $ciany oddzielnie zaokragla sie
do liczby catkowitej w gore. suma wynikéw jest liczbg stanowisk podwieszenia.
5.10.4.8. Rusztowania podwieszone oblicza sie w metrach kwadratowych rzut poziomego
rusztowan.
5.10.4.9. Daszki ochronne oblicza sie w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka
mierzonego po obrysie konstrukcji czesci wystajgcej poza lico rusztowania.
5.10.4.10. Mechaniczne pomosty robocze oblicza sie przyjmujgc naktady na komplet
pomostu. Przez komplet pomostu nalezy rozumie¢ w przypadku:
e MPR-091/35 dwa pomosty MPR-061/35 potgczone pomostem posrednim,
e MPR-161/35 trzy pomosty MPR-061/35 potgczone dwoma pomostami posrednimi.

5.10.5. Warunki specjalne

5.10.5.1. Naktady dla rusztowah drewnianych punktowych z drabin o wysokosci do 8,0 m
obejmujg zestaw 2 drabin, a o wysokosci do 14,5 m zestaw 3 rzeddéw drabin w
rozstawie osiowym 2,2 m i po dwie drabiny pojedyncze w kazdym rzedzie wraz z
drabinami komunikacyjnymi.

5.10.5.2. Nakfady dla rusztowan punktowych przysciennych z rur obejmujg rusztowania o
dtugosci zaleznej od wysokosci rusztowania:

e 6,0 m dlugosci rusztowania przy wysokosci do 20 m,
e 8,0 m dlugosci rusztowania przy wysokosci do 40 m,

5.10.5.3. W naktadach dla rusztowan rurowych, ramowych i podwieszonych takie elementy,
jak: rury, ramy, ztgcza, podstawki, drabinki itp. zostaty ujete w pracy sprzetu, natomiast
pomosty drewniane, podkfady, deski kraweznikowe, konstrukcja stalowa wieszakow itp.
w materiatach. W naktadach dla podestow ruchomych wiszgcych - ptyta pilSniowa
porowata, podpory pod wysiegniki z drewna lub belek stalowych, klamry ciesielskie itp.
zostaty ujete w materiatach, a pozostate elementy stanowigce konstrukcje urzgdzenia -
W pracy sprzetu.

5.10.5.4. w przypadku wykonania instalacji odgromowej rusztowan przez potgczenie do
istniejgcej instalacji uziemiajgcej - stosuje sie naktady podane w tablicy 1613.
Natomiast w przypadku wykonania nowego uziomu sztucznego z przylgczeniem
instalacji odgromowej rusztowan - do nakfadéw robocizny i pracy sprzetu ujetych w
tablicy 1613 stosuje sie wspotczynniki z tablicy 9920.

5.10.5.5. Naktady podane w tablicy 1608, kol. 09 i 10, umozliwiajg utworzenie naktadow dla
nastepujgcych typow, np. kol. 09 + kol. 10 = MD dla typu RWS-4/80; typ RWS-4/80 +
kol. 10 = MD dla typu RWS-5/80; typ RWS-5/80 + kol. 10 = MD dla typu RWS-6/80.
Symbole MD oznaczajg montaz i demontaz podestu.

5.10.5.6. Do ustalenia naktadow za przestawianie podestéw i mechanicznych pomostow
roboczych, do naktadéw robocizny i pracy sprzetu ujetych w tablicach 1608, 1615,
1616 i 1617 stosuje sie wspotczynniki z tablicy 9921.

5.10.5.7. Przy montazu wysiegnikow podestow na dachu a attykg do naktadow robocizny,
materiatdow i pracy sprzetu podanych w tablicy 1608, kol. 01-06, stosuje sie
wspotczynnik 1,60.
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5.10.5.8. Przy montazu wysiegnikow podestow na inwentaryzowanych belkach stalowych do
naktadéw drewna podanych w tablicy 1608 stosuje sie wspotczynnik 0,30.

5.10.5.9. W przypadku montazu podestow na dachu o pochyleniu wiekszym niz 3° ,)%5( z
koniecznoscig wykonania wyzszej konstrukcji wsporczej z drewna oraz kotwienia
wysiegnikéw do stropodachu, do nakfadéw podanych w tablicy 1608 stosuje sie
wspotczynniki ujete w tablicy 9922. Przy wykorzystaniu inwentaryzowanych belek
stalowych do naktadéw drewna stosuje sie wspétczynnik 0,30.

5.10.5.10. Naktady podane w tablicy 1609 uwzgledniajg montaz i demontaz rusztowan
podwieszonych gniazdowych o dtugosci pomostu 2,5 m i szerokosci 1,0 m. W
przypadku wykonywania rusztowan podwieszonych ciggtych (o dlugosci pomostu
przekraczajgcej obszar ekstrapolacji dtugosci pomostu rusztowan gniazdowych tj. 3,75
m) do naktaddéw robocizny ujetych w tablicy 1609 stosuje sie wspotczynnik 1,04.
Natomiast za przemieszczenie rusztowah podwieszonych - do naktadéw robocizny
ujetych w tablicy 1609 stosuje sie wspotczynnik 0,40.

5.10.5.11. Rusztowanie przesuwne podane w tablicach 1610 i 1612, ktérych konstrukcja
montowania jest na kotkach jezdnych, mogg by¢ stosowane wytgcznie na poditozu
utwardzonym i rbwnym. Za kazde jedno przesuniecie rusztowan przesuwnych ujetych
w tablicach 1610 i 1612 na nastepne stanowisko ustawienia, tj. na odlegtos¢ réwna
dtugosci rusztowania przesuwnego - przyjmuje sie naktady robocizny w wysokosci 0,21
r-g i pracy sprzetu 0,06 m-g/1 kolumne.

5.10.5.12. Rusztowania wewnetrzne drewniane na stemplach o wysokosci ponad 8 m i
wewnetrzne rurowe o wysokosci ponad 9 m zastosowane do robét wykonywanych:

o tylko na $cianach (bez sufitow) - kalkuluje sie na podstawie odpowiednich naktadéw
rzeczowych z tablic dla rusztowan zewnetrznych,

o tylko na sufitach i na $cianach (tgcznie) - kalkuluje sie stosujgc zasade ekstrapolaciji,
przyjmujgc za podstawe odpowiednie naktady rzeczowe podane w tablicach 1602
lub 1605.
W przypadku zastosowania rusztowan wewnetrznych rurowych o wysokosci ponad 9
m do wykonania robét tylko na sufitach lub na sufitach i $cianach (tacznie) - nakfady
rzeczowe rur podane w tablicy 9919 nalezy odpowiednio ekstrapolowac.

5.10.5.13. Naktady na dodatkowe pomosty do robot wykonywanych na $cianach z
rusztowan ramowych warszawskich ujetych w tablicy 1612 (kol. 01-04) - przyjmuje sie
Z kolumn 05-08 w tablicy 1605.

5.10.5.14. Przez okreslenie "rusztowania ramowe" rozumie sie rusztowania ramowe
zewnetrzne RR-1/30 oraz rusztowania ramowe warszawskie.

e jednokolumnowe i wielokolumnowe, stosowane jako rusztowania zewnetrzne lub
wewnetrzne oraz przestrzenne, pracujgce jako rusztowania wewnetrzne.
Natomiast przez okreSlenie "okresowe sprawdzanie sztywnosci konstrukgji
rusztowan" rozumie sie sprawdzenie okresowe stanu technicznego rusztowan, a
ponadto po kazdym silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach dtuzszych
niz 10 dni.

5.10.5.15. Czas pracy rusztowan za okres wykonywania robét oblicza sie wg wzoru:
C=N:(sxw) (m-g)
gdzie:
C - czas pracy rusztowan za okres wykonywania robét w maszynogodzinach,
N - nakfady rzeczowe robocizny dla danego rodzaju roboty (roboét), ktére przyjmuje sie
Z kosztorysu,
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s - sktad zespotu roboczego dla danego rodzaju roboty (robot), ktéry przyjmuje sie z
tablicy 9923,
w - wspotczynnik przestoju rusztowan wynikajgcy z warunkow atmosferycznych,
organizacyjnych i technologicznych, ktory przyjmuije sie z tablicy 9924.

5.10.5.16. Podane w tablicy 9923 sktady zespotéw roboczych sg minimalne i mogg by¢
zmienione. Uzasadniony sktad zespotu roboczego dla danego zakresu (frontu) robét
powinien wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu realizacji robot.

5.10.5.17. Obliczanie czasu pracy rusztowan wg. zasad podanych w pkt. 5.15. stosuje sie
do robot inwestycyjnych i remontowych.

5.10.5.18. Dla podestow ruchomych wiszgcych krzesetkowych typu RwZNk-100/35 i
gniazdowych typu RwZNg-100/35 oraz rusztowan ramowych warszawskich i rusztowan
przesuwnych, pracujgcych w uktadzie jednej kolumny (wiezy) - czas pracy rusztowan
oblicza sie na podstawie zasad podanych w pkt. 5.15, przyjmujgc sktad zespotu
roboczego nastepujgco:

e podest krzesetkowy lub gniazdowy jedna osoba,
e rusztowania ramowe warszawskie i rusztowania przesuwne o wysokosci kolumny do:
4 m - jedna osoba
6 m - dwie osoby
8 m - trzy osoby
10 m - cztery osoby
e mechaniczne pomosty robocze (MPR) o dt. pomostu 4 m - trzy osoby,
e podesty ruchome wiszgce o di. pomostu do 3,0 m - trzy osoby, ale nie wigecej niz w
tablicy 9923

5.10.5.19. Dla rusztowan rurowych punktowych i podestow ruchomych wiszgcych, ktoérych
dlugos¢é pomostu roboczego jest krotsza od 9 m - przy wykonywaniu tynkow i oktadzin
zewnetrznych oraz dociepleh scian budynkéw ujetych w rozdziatach 09 i 26 - do czasu
pracy rusztowan, obliczonego wg. pkt. 5.15. stosuje sie wspotczynniki z tablicy 9925.

5.10.5.20. W przypadku wykonywania robét z podestéw ruchomych wiszgcych na réznych
poziomach wysokosci (np. Pionowe uskoki $cian budynkéw lub budowli), kiedy
przestawienie podestu na nastepne stanowisko podwieszenia przypada na poziomie
wyzszym lub nizszym naktady na dodatkowy transport pionowy elementéw i materiatow
ustala sie sposéb podany w pkt. 2.13. i we wskazanym pod tym punktem przykfadzie.

5.10.5.21. Podane w tablicach 1608, kol. 01-10, 1610, kol. 06-08, 1611, kol. 01-04 i 1612,
kol. 05 i 06, naktady materiatéw rozlicza sie jednorazowo w odniesieniu do jednego
montazu i demontazu na jednym budynku lub budowli albo w jednym pomieszczeniu.

5.10.5.22. Dtugosc¢ i powierzchnie pomostow rusztowan przesuwnych i przestawnych (pkt.
4.5.) przyjmuje sie nastepujgco:

e rusztowania przesuwne warszawskie
- dtugos¢ pomostu 1,65 m
- powierzchnia pomostu 2,72 m2
e rusztowanie przesuwne ramowe RR-1/30
- dtugos¢ pomostu 2,50 m
- powierzchnia pomostu 2,63 m2

5.10.5.23. W pomieszczeniach zajetych przez maszyny i urzgdzenia technologiczne, w
ktorych wysokosé, powierzchnia, ksztalt, temperaturze urzgdzenia itp. parametry
uniemozliwiajg ustawienie rusztowan do wykonania robot na catej lub okre$lonej
powierzchni sufitdw albo $cian nakfady na rusztowania ustala sie przyjmujgc obmiar
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faktycznie wykonanej powierzchni rusztowan dla $cian lub powierzchni rzutu
poziomego rusztowan dla sufitow. Naklady na wykonanie dodatkowych konstrukciji
wsporczych badz specjalnych pomostow kalkuluje sie odrebnie.

5.10.5.24. Naktady rzeczowe na pomosty dodatkowe do robét wykonywanych na $cianach,
ujete w tablicach 1602 i 1605, zostaty odniesione na 100 m2 powierzchni pomostéw
dodatkowych rusztowania. Powierzchnie pomostow dodatkowych mierzy sie w osiach
stojakéw.

5.10.5.25. Naktady podane w tablicy 1611, kol. 01-04, uwzgledniajg montaz i demontaz
rusztowan ramowych warszawskich jednokolumnowych, na jednym stanowisku
ustawienia. W przypadku stosowania tych rusztowan jako rusztowania przestawne, do
naktadéw okreslonych w tablicy 1611, kol. 01-04, stosuje sie wspotczynniki z tablicy
9926.
Przy przedmiarowaniu i rozliczaniu materiatow rusztowan przestawnych stosuje sie
takie same zasady jak dla rusztowan przesuwnych.

5.10.5.26. Naktady materiatowe na mechaniczne pomosty robocze ujete w tablicach 1615,
1616 i 1617 nie uwzgledniajg materiatdbw stuzgcych do kotwienia masztu do obiektu.
Stanowig one wyposazenie pomostu i sg ujete w cenie pracy sprzetu.

5.10.5.27. Nakfady na podest ruchomy masztowy PRM-602/35 przyjmuje sie z tablicy 1615

oraz tablicy 9921.

Tablica 9920

Wspoétczynniki do nakltadow
L.p. Rodzaj rusztowan

robocizny pracy sprzetu
a b 01 02
01 |Rusztowania zewnetrzne 3,14 3,24
Tablica 9921
Wspoétczynnik
: .. Jednostka |do nakladéw
L.p. Tablica kol. Przestawienie odniesienia  robocizny i
pracy sprzetu
01 1608 01i02 P1 1 stanowisko 0,25
02 P2 podwieszenia 0,74
03 03 P1 0,35
04 P2 0,71
05 04-06 P1 0,41
06 P2 0,77
07 07-10 |P1 0,34
08 P2 0,80
09 |1615-1617 01 P1 1 kpl. 0,55
10 P2 0,79
11 02 P1 0,57
12 P2 0,84
13 03 P1 0,69
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14

15
16

17
18

19
20

P2 0,89

04 P1 0,75
P2 0,91
05 P1 0,80
P2 0,93
06 P1 0,83
P2 0,94

Oznaczenie symboli:

P1 - przestawienie podestu na nastepnie stanowisko podwieszenia, tj. na odlegtosc
réwng dtugosci pomostu roboczego badz diugosci toru jazdy poziomej dla podestu
przejezdnego,

P2 - przestawienie podestu wiecej niz o jedno stanowisko podwieszenia, np. na
przeciwlegtg lub szczytowa sciane budynku badz na odlegtosé wiekszg niz dtugosc
pomostu roboczego lub dlugos¢ toru jazdy poziomej dla podestu przejezdnego,
wzglednie przy zmianie wysokos$ci poziomu podwieszenia

Tablica 9922
Wspotczynniki
L.p. \Wyszczegodlnienie wszystkie : i
typy RWS pozostate typy podestéow
a b 01 02
01 |Naktady materiatow 1,04 1,60
02 |Naktady robocizny i pracy sprzetu:
- montaz i demontaz podestu 1,60
- przestawienie podestu na nastepne
stanowiska podwieszenia 1,17
- przestawienie podestu o wiecej niz jedno
stanowisko podwieszenia 1,25
Tablica 9923

L.p.

01

02

04

Sklad zespotu roboczego
Rodzaje robét wykonczeniowych z rusztowan . .
. Sposéb wykonania
zewnetrznych i wewnetrznych
reczne mechaniczne
b 01 02

Tynki i oktadziny zewnetrzne

a) tynki zwykte - podktad i gtadz z zaprawy zwyktej
lub barwionej, tynki nakrapiane zwykte lub
szlachetne na podktadzie, tynki cementowe

nakrapiane, tynki pocienione 6 7
b) tynki szlachetne cyklinowane, gtadzone,
szlifowane, profile ciggnione 3 -

d) licowanie $cian ptytkami

e) oktadziny z ptytek kamiennych 3 i
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05 |f) docieplanie $cian budynkow 4 -
06 5 -
Tynki i oktadziny wewnetrzne
07 |a) tynki zwykte, cementowe, pocienione, pocienione
przecierane, filcowanie tynku
08 |b) gtadzie gipsowe 6 -
09 [c) licowanie scian ptytkami 3 -
10 |d) tynki zwykte, pocienione 3 11
11 |Oktadziny z masy lastrykowej 2 -
12 |Roboty malarskie 2 3
13 Roboty murowe 3 -
14 |Roboty ciesielskie 2 -
15 |Roboty szklarskie 3 -
16 |Roboty blacharskie 2 -
Roboty montazowe instalaciji:
17 |a) instalacje wentylacyjne - grawitacyjnej 3 -
18 |b) instalacje odgromowe i fotowoltaiczne;j 2 -
19 |c) izolacje termiczne 2 -
Roboty spawalnicze:
22 Roboty stolarskie 1 -
23 Uszczelnianie $cian  budynkéw  kitem  trwale 2 -
plastycznym
24 |Wykonanie elementéw architektonicznych lub |3 -
plastycznych
Roboty rézne nie wymienione pod Ip. 01-25 np.
25 |zabezpieczenie stolarki okiennej, zdjecie i zatozenie
obrobek blacharskich, wstawienie zbitych szyb,
czyszczenie i mycie stolarki, Slusarki, posadzek |3 -
balkonowych itp.
Tablica 9924
L.p. Rodzaje rusztowan Wspétczynnik
a b 1
Rusztowania zewnetrzne rurowe i ramowe
01 |Rusztowania rurowe punktowe 0,84
02  |Rusztowania wewnetrzne rurowe 0,84
03 Rusztowania ramowe warszawskie i rusztowania 0,88
04 |przesuwne 0,84
05 |Rusztowania ruchome wiszgce oraz mechaniczne pomosty |0,82

robocze (MPR)

Tablica 9925

L.p |Rodzaje rusztowan Dlugos¢  Wspotczynniki
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zewnetrznych pomostu [ Tynki z  zaprawy
roboczeg |zwyktej lub barwionej, okfadziny z
owm tynki nakrapiane |ptyt docieplen
zwykte lub szlachetne [kamiennyc |ie $cian
na podktadzie, tynki h, licowanie lbudynké

cementowe Scian w
nakrapiane, tynki | ptytkami
pocienione

Sposdb wykonania

mechaniczn
reczne |, reczne

a |b c 01 02 03 04
01 |Rusztowania rurowe

punktowe i mechaniczne
02 pomosty robocze (MPR)

Rusztowania rurowe 8,0 - 1,20 - -

punktowe 6,0 1,25 1,50 - -

Podesty ruchome wiszgce,
03 typ: 6,6 1,25 1,50 - -
04 RwW-3/100 4.4 1,66 2,00 - 1,33
05 RwW-2/100 2,2 2,50 (3,00 1,50 2,00
06 RwW-1/100 4,5 1,66 2,00 - 1,33
07 RWS-1A/80 3,0 2,50 (3,00 1,50 2,00
08 RwZNP-300/35 3,0 2,50 3,00 1,50 2,00

RwZRp-300/35
09 |Mechaniczne pomosty 4 o 1,66 2,00 - 1,33

robocze 9 (MPR)
Tablica 9926

Rusztowania ramowe
warszawskie  jednokolumnowe
tablica 1611, kol. 01-04

Wspodtczynniki za kazde jedno przestawienie kolumny
rusztowania na nastepne stanowisko ustawienia

L Wysokos¢ rusztowania w m do
L.p. |Wyszczegdlnienie

4 6 8 10
a b 01 02 03 04
01 |Naktady robocizny 0,38 0,47 0,54 0,64
02 |Naktady materiatow - - - -
03 |Naktady pracy sprzetu 0,33 0,40 0,45 0,52

5.11. Likwidacja placu budowy

Wykonawca robét zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania
terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymag okreslony odpowiednimi
przepisami administracyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres badan kontrolnych obejmuije:
- sprawdzenie i stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy,
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- sprawdzenie i stwierdzenie posiadania przez wykonawce swiadectw dopuszczajgcych
dany materiat do stosowania w budownictwie,
- sprawdzenie i stwierdzenie witasciwej jakosci uzywanych materiatdbw na podstawie
atestow producenta oraz nie przekroczenia dopuszczalnego okresu magazynowania,
- wizualng ocene wykonywanych czynnosci — ocenia sie jakos¢ wykonania robot
i stwierdza sie brak uszkodzen.

Badania kontrolne:
Badania dla robét wymagajacych specjalistycznych pomiaréw nalezy wykonaé zgodnie
z odpowiednimi dla tego rodzaju czynnosci normami.

Roboty budowlane
Roboty murarskie winny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami.
Odbidr robét murowych powinien odbyé¢ sie przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych, ktore uniemozliwityby fachowg ocene.

Roboty posadzkarskie

Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie jego rownosci przez przyktadanie

w dowolnym miejscu i kierunku dwumetrowej taty kontrolnej, odchylenia stanowigce

przeswity pomiedzy tatg i podktadem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1mm.

Odchylenia powierzchni podkfadu od ptaszczyzny nie powinny przekracza¢ wartosci

2mm/m i 5mm na catej dtugosci i szerokosci pomieszczenia.

Odbidr koncowy wykonanej posadzki powinien obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego;

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni;

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podkltadem przez ogledziny oraz lekkie
opukiwanie w kilku dowolnie wybranych miejscach;

- sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci zamocowania cokotéw
wykonczeniowych;

Roboty dociepleniowe budynku
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy odpowiednio przygotowac podtoze poprzez jego
oczyszczenie i zagruntowanie.

Kolejnos$¢ robot przy wykonywaniu ocieplenia $cian i stropu
. likwidacja istniejgcej izolacji termicznej scian i dachéw

. prace przygotowawcze

. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni $cian

. przygotowanie masy klejacej

. przyklejenie ptyt styropianowych

. umocowanie ptyt styropianowych tgcznikami

. naklejenie siatki z widkna szklanego

. zagruntowanie podfoza

. wykonanie zewnetrznej wyprawy tynkarskjej

© 00 ~NO UL WN PP

Kolejnos¢ robdt przy wykonywaniu ocieplenia dachu
1. zerwanie istniejgcych warstw dachéw do konstrukcji dachu
2. wyréwnanie ubytkéw
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prace przygotowawcze

sprawdzenie i przygotowanie powierzchni stropu
przyklejenie ptyt z wetny

umocowanie ptyt ocieplenia tgcznikami
naklejenie warstwy papy podktgdowej

naklejenie ostatecznej warstwy papy wierzchniej

Kryteria odbioru robét:

Stolarka
W elementach stolarki drzwiowej przed ich wbudowaniem powinny by¢é sprawdzone
nastepujgce cechy:

badanie powlok wypraw tynkarskich przy odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po
zakonczeniu robot, lecz nie wczesniej niz po trzech dniach; sprawdzenie wygladu
zewnetrznego powtok tynkarskich polega na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia tynku o jednolitej strukturze; brak dostrzegalnych skupisk lub grudek
sktadnikow; brak odstajgcych ptatéw powloki; brak plam, smug, zaciekoéw, pecherzy,
odstajgcych ptatdéw powtoki i widocznych nie uzbrojonym okiem sladow itp.;
sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na wizualnym
porownaniu, w S$wietle rozproszonym, barwy wyschnigetej powtoki wyprawy
tynkarskiej z barwg wzorcowg; sprawdzenie potysku nalezy wykonaé przez
ogledziny powtoki w swietle rozproszonym;

badania wykonania siatki z widkna szklanego przy odbiorach nalezy zbada¢ sposéb
zatopienia siatki w tynku, jej ilo§¢ oraz zgodnosc¢ utozenia z zatozeniami projektu
budowlanego.

Badania zwigzane z przyklejeniem i zakotkowaniem ptyt styropianowych i i wetny
mineralnej nalezy oceni¢ biorgc pod uwage sposob mocowania, rownos¢ utozenia,
niedopuszczalne sg szpary wieksze niz 0,5 cm. Sposéb i jakos¢ zamontowania
kotkow ich ilos¢ i rodzaj.

Brak dostrzegalnych uszkodzen materiatu,

prawidtowos¢ zamontowania listew wykonczeniowych, kontownikéw aluminiowych.
Badania zwigzane z wykonaniem pokry¢ dachowych nalezy przeprowadzi¢ po
wykoaniu kazdej warstwy pokrycia. Poprawnos¢ wykonanych zaktadow, szczelnos¢
pokrycia, jako$¢ uzytych materiatéw.

wymiary elementow i ich czesci sktadowych;

wymiary gotowego elementu i jego ksztatt;

prawidtowos¢ wykonanych potaczen (sprawno$¢ dziatania czesci ruchomych);
wielko$¢ luzow miedzy ruchomymi elementami sktadowymi;

dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach;
zgodnosc¢ z dokumentacjg budowlang;

Po wbudowaniu tych elementéow powinno by¢ sprawdzone:

prawidtowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcij;
prawidtowosc¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzeh zamykajgcych;
zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem;

Uwagi koncowe.

Przy zastosowaniu materiatéw i technologii nalezy Scisle stosowac¢ sie do zalecen
producentow.
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- Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatdéw i technologii na inne jedynie w
przypadku, gdy posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie i
po uzyskaniu jego zgody.

- Wykonanie prac i zastosowanie materiatdw nie wyszczegélnionych w przedmiarze i w
opisie technicznym, a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady
sztuki budowlanej i przepisy obowigzujgce na dzien wykonania projektu nalezy do
obowigzku wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia
wykonawcy.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, $lusarska
i aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegolnosci z:

o -"Warunkami technicznymi  wykonywania i odbioru robét budowlano-
montazowych",

o - obowigzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

o - aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa;

Prace powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie przygotowanie
techniczne lub szkolenia, a nadzorowane przez osoby posiadajgce uprawnienia do
nadzorowania prac budowlanych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar roboét stosuje sie do kontroli oraz okreslenia ilosci wykonanych robot. Stanowi
podstawe do ptatnosci czesciowych o ile dopuszczone sg przez Zamawiajgcego.

W zaleznoéci od wykonywanych czynnoéci jednostkg obmiaru jest: metr [m], metr
kwadratowy [m?], metr szescienny [m?], ilo$¢ sztuk [szt.], masa [t lub kg].

Obmiar dokonuje sie zgodnie z danymi podanymi w rozdziale 5 oddzielnie dla kazdej roboty
budowlane;.

Obmiar robot bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z zatozeniami
Dokumentaciji Projektowej oraz jednostkami ustalonymi w przedmiarze robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego.

Urzagdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone do
uzytku przez Zamawiajgcego.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

- odbiorowi czgsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidér robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robédt, ktére w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.

Odbidér czesciowy
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Odbidr polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje Zamawiajgcy wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
pismem Zamawiajgcego.

Odbioru dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego w skitad, ktérej wchodzg
przedstawiciele Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robot i wykonania ich
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru komisja zapozna sie z ustaleniami przyjetymi w trakcie trwania robét
zwtaszcza w zakresie robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W Przypadku niewykonania
tych robét komisja ustala nowy termin odbioru koricowego do czasu ich wykonania.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacji technicznej i ST i nie ma wigkszego wptywu ta zmiana na
eksploatacje i uzytkowanie obiektu komisja dokona potrgceh wynagrodzenia
proporcjonalnie do procentowej straty jakosci tych robét.

Dokumentami odbioru koncowego sa:

Protokot odbioru kohcowego, Dokumentacja Projektowa z naniesionymi ewentualnymi
zmianami, Specyfikacje techniczne, Dziennik Budowy, Wyniki pomiaréw kontrolnych,
Deklaracie zgodnosci i certyfikaty jakosci materiatdw, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg, o$wiadczenia wykonawcy i protokoty badan i sprawdzen.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 9.3. , odbidr ostateczny robét”

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

e Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

e Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotéw ,koniecznosci”
rozliczane sg na podstawie wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej dla
poszczegolnych robot w kosztorysie.

e Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynno$ci, wymagania
skfadajgce sie na jej wykonanie.

e Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

o robocizne bezposrednia,

o warto$¢ materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia
sprzetu na teren budowy i z powrotem, montazu i demontazu na stanowisku
pracy itp.)

o koszty posrednie w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, koszty wurzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
dotyczgce oznakowania robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
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o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdbw mogacych wystgpi¢é w czasie realizacji Robot i w  okresie
gwarancyjnym

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

opracowat:

mgr inz. arch. Karol Klimowicz
Bi-PdOKK/122/2009
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ST-0001 Roboty rozbiérkowe.

1. Wstep

2. Nazwa zadania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z realizacjg zadania p.n. Projekt budowlany
termomodernizacji zespotu budynkéw Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w Sokoétce.
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:
e roboty rozbiorkowe
e roboty murowe
e roboty betonowe
e tynki, oktadziny, malowanie Scian
e roboty pokrywcze
¢ demontaz tablic informacyjnych, instalacji odgromowej.

3. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonywaniu robot okreslonych w punkcie 1.1

4. Zakres robét ST

e Roboty towarzyszgce obejmujg zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy
modernizowanego budynku na czas prowadzenia rob6t budowlanych.

e Prace zabezpieczajgce w budynku bedg polegaly na skutecznym wygrodzeniu
budowy przed niekorzystnym wplywem zapylenia, hatasu od prowadzonych robot
budowlanych. Ponadto roboty budowlane nalezy tak prowadzi¢, aby nie powodowaty
ucigzliwosci dla otoczenia oraz umozliwiaty prace w czynnym obiekcie.

o Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, pozwoleniem na budowe,
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy
Prawo Budowlane.

o Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, kraweznikéw i ptyt betonowych
chodnikowych
o Rozebranie warstwy zewnetrznej poszycia dachu do wylewki betonowej na

konstrukcji dachu / dotyczy wszystkich dachéw

Wykucie z muru oscieznic drewnianych oraz krat okiennych
Odbicie tynkoéw zaprawy bez wzgledu na ilo$¢

Rozebranie istniejgcych rynien

Rozebranie istniejgcych rur spustowych

Rozebranie obrobek murow ogniowych, okapdw, gzymsow itp.
Demontaz instalacji odgromowej na wspornikach na $cianach
Demontaz przewoddw uziemiajgcych i odgromowych na dachach
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 1,0m?
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2,0m?
Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.powyzej 2,0m?

o 0O 0O 0O o O O O O O
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o Rozebranie chodnikéw z kostki betonowej ze spoinami wypetnionymi
piaskiem

o) Rozebranie opasek przysciennych utozonych =z pityt chodnikowych

betonowych ze spoinami wypetnionymi piaskiem

Rozebranie opasek betonowych wylewanych wokét $cian budynku

Demontaz tablic informacyjnych ze Scian

Demontaz czap kominowych

Demontaz czesci istniejgcych chodnikow wokét budynku

Nadbudowa ogniomurkow.

Rozbiorka schodoéw zew. bud.D

Rozbidrka podjazdu przy wejsciu gidwnym do budynku

0 O O 0 O O ©O

5. Materialy

Wszelkie materiaty i tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Nadzor Inwestorski. Materiaty uzyte do wykonania robot powinny byé nowe i
petnowartosciowe.

Wykonawca moze wykorzystaé na potrzeby budowy tylko te materiaty, ktore

posiadaja:
o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnosc¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.
o Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z PN Ilub aprobatg
techniczna.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie z ich nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,
zachowaly swojg jakos¢ i wtasciwosé do robdt i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajgcego.

6. Sprzet

Sprzet uzywany do naktadania izolacji winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji
producentow, swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju
izolacji.

Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego
rodzaju robot i uzytkowane oraz kontrolowane zgodnie z instrukcjg producenta. Nie
wolno uzywaé narzedzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nie odpowiadajacych
aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym.

Narzedzia i urzadzenia winny by¢ regularnie kontrolowane.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
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wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST. W
przypadku braku ustalen takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

o Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowata przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

o Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

o Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

o Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego
zgody.

e Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robdét.

e Dopuszcza sie stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w ST, ktory
bedzie spetniat wymagania Przedmiaru robét. Sprzet zamienny powinien umozliwia¢
wykonanie robot w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo ludzi i srodowiska. Nie
dopuszcza sie do wykorzystania sprzetu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego,
ktory mogtby spowodowac powstanie dodatkowych ucigzliwosci dla ludzi i Srodowiska.

e Jezeli technologia wykonania robét przewiduje uzycie konkretnego sprzetu nalezy
bezwarunkowo stosowac sie do zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez
nich sprzet.

7. Transport
e Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdw izolacyjnych powinny
odbywaé sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny, z uwzglednieniem
wytycznych producenta.

o Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, jednak w
sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniami.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

e Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w ST i wskazéwkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drpgach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy.

8. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robdt, za ich zgodnos¢ =z
dokumentacjg projektowg

nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu i wyznaczeniu Robdt zostang jesli wymagaé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokoéci przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosci

decyzje inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdot
bede oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie a takze w normach i

wytycznych

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

9. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robot.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z zatozeniami do wykonania
termomodernizacji budynku MOW NFZ w Nowym Targu, Specyfikacjg Techniczng i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

o organizacje wykonywania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia prac;

organizacje ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robdt;

bezpieczenstwo i higiene pracy;

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementow robot;

o system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych prac budowlanych;

0O O O O
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10.

o wykaz maszyn i urzgdzeh stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi

o rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

o sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu;

Gwarancje wysokiej jakosci robot termoizolacyjnych daje przeprowadzenie

czesciowych odbiorow robét, ktére powinny obejmowac kolejne etapy prac ekipy

wykonawczej. Przygotowanie powierzchni scian pod ukfad ociepleniowy na wstepie ,

nastepnie odbior jakosci mocowania do poditoza materiatu termoizolacyjnego. Dalej

wykonanie warstwy ochronnej i jako$¢ wykonania faktury elewacyjnej z masy

tynkarskiej. Wyglad elewacji po pracach termomodernizacyjnych powinien byc¢

jednolity (dopuszcza sie niejednolity odcieh od barwy w miejscach naprawy tynku po

hakach rusztowan, przy czym najwickszy wymiar plam nie powinien by¢ wiekszy niz

20 cm).

System ocieplenia musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

o niedopuszczalne jest wystepowanie nierownosci na powierzchni materiatu
termoizolacyjnego wieksze niz 3mm

o siatka zbrojgca powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase tynkarska

o grubosc¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mnigj niz
3mm i nie wiecej niz 6mm

o sgsiednie pasy siatki zbrojgcej powinny byé przyklejone na zaktad nie mniejszy
niz 50 mm w pionie i w poziomie

o narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez
wtopienie fragmentow siatki zbrojacej o wymiarach 20x35¢cm (pod kgtem 45 st. do
poziomu)

o siatka zbrojgca przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika — nalezy jg wywing¢ na sgsiednig $ciane pasem o szerokosci ok 15 cm,
w taki sam sposob nalezy wywing¢ siatke na oscieze okienne i drzwiowe.

o Ww celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne, na wszystkich naroznikach pionowych i poziomych nalezy przed
przyklejeniem siatki wstawic¢ perforowane kgtowniki wzmacniajgce.

Obmiar robét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych roboét i
wbudowanych materiatow.

Obmiaru wykonanych robét, w sposdéb ciggty, dokonuje kierownik budowy.
Powiadamia on pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie
dokonywanych obmiardéw robét, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru
robot.

Wyniki obmiaru zamieszcza sie w ksiedze obmiardéw robaot.

Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robét oraz roboty dodatkowe.
Obmiaréw nalezy dokonywac zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robat,
w ustalonych jednostkach, z doktadnoscig podang w opisie danej pozyc;ji.

Dokonane pomiary powinny by¢é wykonane w sposéb jednoznaczny, zrozumiaty,
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodno$é ze stanem
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faktycznym. Pisemne potwierdzenie dokonanych obmiaréw stanowi podstawe do
obliczen.

Jakiekolwiek przeoczenie lub btgd w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub
specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia tych robot.
Btedne dane w przedmiarach lub obmiarach roboét zostang poprawione przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednig adnotacjg).

Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy.

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robdt, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi
Szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie osobnego zatgcznika do ksigzki obmiaru, ktorego wzoér
zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

11. Odbiér robét budowlanych

11.1. Rodzaje odbioréw

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie
zawiadamia pisemnie Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowg. Celem odbioru
robét jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robot zgodnie z umowg. Dla robot
ujetych umowg okre$la sie nastepujgce rodzaje odbiorow:

o odbior czesciowy

o odbior kohcowy

o odbidr ostateczny

11.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt,
stanowigcych zakonczony element catego zadania, wyszczegdlniony umowa.

Odbidr czesSciowy danego zakresu robét nastgpi po akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego zapisu o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego przez \Wykonawce o powyzszej gotowosci
z wyprzedzeniem 3 dni roboczych.

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajacy odméwi
odbioru i zaptaty za roboty do czasu ich usuniecia.

Czesciowego odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

11.3. Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
wchodzacych w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie
stwierdzone przez Wykonawce, po akceptacji przez inspektora nadzoru
inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
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Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie Zamawiajgcy
powiadamia Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru robot.

e Komisja odbiorowa, w skifad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i
Wykonawcy, w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy
dokonuje wizualnej oceny przediozonych dokumentéw (protokoly odbiorow
czesciowych, atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
itp.).

e Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego
nieobecnosci, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W
takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgtaszania zastrzezen i uwag co do
tresci protokotu.

o Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokét, ktdry powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego. Kazda ze stron
uczestniczgca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru.

e Zauwazone w trakcie odbioru robét usterki i braki (réwniez w stosunku do
kompletnosci wymaganych dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym
zatgcznik do protokotu odbioru koncowego robdt. Wykonawca nie moze przy tym
powotywa¢ sie na to, ze poszczegdlne roboty byty wykonane pod nadzorem
inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty
stwierdzajgce, ze wykonat roboty scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru,
jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tresci odpowiedniego polecenia, a
inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje polecenie.

e Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usung¢ wlasnym
kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca
zawiadamia inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbior
zakwestionowanych robd6t. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia usterek
czynnosci odbioru uznane sg za zakonczone, co stanowi poczatek przebiegu okresu
gwarancyjnego.

¢ Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w
wyznaczonym terminie powoduje usunigcie ich przez Zamawiajgcego na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

o Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy
lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

11.4. Odbioér pogwarancyjny ostateczny

e Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegolnych elementow robot w
okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

o Przed uplywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny
ostateczny, pisemnie powiadamiajgc o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie
wizualnej robot w celu stwierdzenia usuniecia ewentualnych usterek powstatych na
skutek wadliwego wykonania robdét.

o Z przeprowadzanych czynnosci spisywany
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11.

Podstawa Ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest ztozona przez Wykonawce oferta. Realizacja ptatnosci
odbywa sie na podstawie protokotu odbioru oraz prawidtowo wystawionej i przyjetej
przez inspektora nadzoru faktury VAT w formie i terminie okreslonym umowg na
roboty budowlane.

Rozliczenie robot nastepuje na zasadach okreslonych w umowie.

Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotow ,koniecznosci’
rozliczane sg na podstawie wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej dla
poszczegolnych robot w kosztorysie.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
skfadajgce sie na jej wykonanie.

Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

o robocizne bezposrednig,

o wartos¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

o wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu
na teren budowy i z powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.)

o koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa
budowy, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce
oznakowania robot, wydatki dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie
gwarancyjnym

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12. Przepisy zwiazane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 —
wraz ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie
szczegOtowego  zakresu  robot  budowlanych,  stwarzajgcych  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Rozporzadzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest.

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
(Dz.U.132 z 1996r. poz. 662 — wraz ze zmianami).

ST-0002 Roboty ziemne

1. Wstep

2. Nazwa zadania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z realizacjg zadania p.n. Projekt budowlany
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termomodernizacji zespotu budynkéw Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w Sokotce.

Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru nastepujgcych
robot:

e reczne roboty ziemne

e roboty ziemne zmechanizowane

e roboty ziemne

3. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako cze$¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonywaniu robot okreslonych w punkcie 1.1

4. Zakres robo6t ST

o Wykopy liniowe szer.0,8-2,5m o $cianach pionowych w gruntach suchych z
recznym wydobyciem urobku, gtebokos¢ wykopu 3,0m w gruncie kat.I-ll,
jednostronne umocnienie $cian wykopéw bez wzgledu na kategorie gruntu.
Umocnienie petne wykopu gtebokosci do 3,0m, zasypywanie wykopow szer. 0,8-
2,5m o scianach pionowych. Gtebokos$¢é wykopu 3,0m

e Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z  transportem  urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1km. Koparka o poj.tyzki 0,25m* w gruncie kat.l-1ll,
spycharkg 55kW, transport samochodem do 5t.

e Naklady uzupetniajce do tablic 201-207, za kazdy dalszy rozpoczety 1km
odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami samowytadowczymi do 5t przy
przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat.l-1IV za dalsze 9km
wsp.x9

e wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km, do
10km materiat z rozbidrki

e Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, dodatek za kazdy
nastepny 1km, wsp.x9

e poz.zast.elementy stalowe na ztom (sprzedaz)

e poz.zast.wywoz ztomu

5. Materialy

e 0golne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
wymaganiach ogolnych
e do wykonania robot Wykonawca powinien uzy¢ nastepujgcych materiatéw:

o bale iglaste obrz.nas,kl. 3 50-63 mm
o drewno na stemple iglaste, okragte kor.

6. Sprzet

e 0golne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogdlnych
e wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
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7.

10.

11.

12.

13.

ST-0003

1. Wstep

o koparka ggsienicowa 0,25m?

o samochod samowytadowczy do 5t

o samochod skrzyniowy do 5t

o spycharka gasienicowa 55kW
Transport

ogo6lne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogolnych
Wykonywanie roboét
ogolne zasady dotyczgce wykonania rob6t podano w wymaganiach ogélnych

przed wykonaniem robdt izolacyjnych $cian fund. w gruncie nalezy sciany wykopu
zabezpieczy¢ przed osunieciem poprzez umochienie balami rozpartych stemplami i
deskowaniem. Przy wykonaniu wykopow w miejscach dostepnych dla ludzi, nalezy
wokét wykopu ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis : "Osobom
postronnym wstep wzbroniony"

Kontrola jakosci robét
o0gdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogélnych
Obmiar robét
ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w :

o wymaganiach ogolnych

o zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR1

o zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01
Odbiér robot
0golne zasady dotyczgce odbioru robét podano w wymaganiach ogélnych
Podstawa ptatnosci
0golne zasady dotyczgce ptatnosci podano w wymaganiach ogoinych
Przepisy zwigzane
0golne przepisy dotyczgce wykonania robot podano w wymaganiach ogolnych.

Roboty izolacyjne

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zadania p.n. Projekt budowlany
termomodernizacji zespotu budynkéw Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w Sokoétce w zakresie:
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¢ "Roboty fundamentowe"

e "Przygotowanie i gruntowanie podfozy z zastosowaniem preparatu gruntujgcego"
o "[zolacje cieplne i akustyczne stropoéw, poddaszy i dachow ptaskich”

e "lzolacje"

¢ "Roboty pokrywcze"

¢ "Roboty renowacyjne elewac;ji"

¢ "Renowacja starego budownictwa"

"Wszystkie rozdziaty"

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentoéw przetargowych
w zamawianiu i wykonywaniu robot okreslonych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1 Izolacje pionowe
e gruntowanie powierzchni pionowych, GRUNTOLIT-W 301
e Szpachlowanie powierzchni pionowych masg renowacyjno-szpachlowa RENOBUD 429
Kreisel
e wykonanie izolacji p.wodnej pionowej np: BUDOSZCZEL H 810
e wykonanie wyoblen (faset) masg renowacyjno-szpachlowg RENOBUD 429 po
uprzednim zagruntowaniu GRUNTOLIT-W 301
e montaz izolacji termicznej styropian EPS 70 gr 17cm np:Hydromin Super
¢ wykonanie tynku zewnetrznego strukturalnego

1.3.2 |zolacje poziome - dach
Po rozbidrce istniejgcych warstw dachu do wylewki betonowej konstrukcji dachu nalezy:
e oczyscic strop z odlamkow i elementow luznych
e uzupeni¢ braki warstwg wyréwnujgcg betonowg
e utozy¢ paroizolacje np:pape podktadowg
e utozenie wetny mineralnej DachRock max RockWool gr 25cm, mocowang do podioza
za pomoca fgcznikdw mechanicznych (ew. na klej wg uznania wykonawcy po
wczesdniejszej konsultacji wykonawcy z producentem systemu firmg Rockwoll
e krycie papg podktadowa klejong do wetny na klej
e Kkrycie papg nawierzchniowg

1.3.3 Izolacje poziome - fundamenty proj. klatki schodowej bud.D
e 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorgco

1.3.4 Izolacje pionowe - fundamenty proj.klatki schodowej bud.D
e izolacja p.wodna np: Budoszczel H 810

2. Materiaty
2.1. Materiaty - Ogdlne wymagania

2.2. Materialy - Lista
e masa renowacyjno-szpachlowa RENOBUD 429 Kreisel
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e zaprawa cementowo-polimerowa BUDOSZCZEL-H 810
e preparat gruntujgcy GRUNTOLIT-W 301

e gaz propan - butan

e wetna mineralna DachRock max RockWool gr.25cm

e izolacji termicznej styropian EPS 70 gr 17cm np:Hydromin Super
e kominek wentylacyjny

e klej asfaltowy do wetny

¢ dyble do mocowania wetny na stropie / klej mocujacy

e papa zgrzew. polimer- asf. podktad.

e papa zgrzew. polimer- asf. wierzchniego krycia

e zaprawa cementowa

3. Sprzet

3.1. Sprzet - Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3

3.1. Sprzet - lista
e wycigg
e Srodek transportowy
e dzwig samochodowy
e palnik

4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 4

5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5

5.1. Przed wykonaniem robot izolacyjnych Scian fundamentéw w gruncie nalezy $ciany
wykopu zabezpieczy¢ przed osunieciem poprzez umocnienie balami rozpartych stemplami i
deskowaniem. przy wykonaniu wykopdéw w miejscach dostepnych dla ludzi nalezy wokot
wykopow ustawi¢ porecze ochronne zaopatrzone w napis: "Osobom postronnym wstep
wzbroniony"

5.1.2 Przygotowanie podtoza, sciany fundamentowe i cokoty:

Sciany fundamentowe nalezy odkopa¢ do wysokosci taw. Usungé istniejgce warstwy
styropianu w strefie cokotowej. Oczy$ci¢ z ziemi przy pomocy myjki ciSnieniowej, Duze
nierownosci, ubytki, niewypetnione spoiny nalezy uzupetni¢, wypetniajac je zaprawg
renowacyjng-szpachlowg RENOBUD 429 Kreisel. Podloza silnie nasigkliwe nalezy
zagruntowa¢ Srodkiem GRUNTOLIT-W 301 (pod izolacje z zapraw cementowo-
polimerowych)

Przygotowang zgodnie z instrukcjg stosowania zaprawe BUDOSZCZEL-H 810 nanosimy
pedzlem lub pacg. 1zolacja powinna by¢ wykonana jako minimum dwuwarstwowa i doktadnie
pokrywac calg powierzchnie. W przypadku stosowania zaprawy BUDOSZCZEL-H 810 zaleca
sie, aby pierwsza warstwa bytla wykonywana z zaprawy nieco rzadszej od uzytej do
wykonywania kolejnych warstw. Jednorazowo nie nalezy naktadaC warstwy grubszej niz 2
mm.
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Po wstepnym przeschnieciu pierwszej warstwy izolacyjnej nalezy nanies¢ drugg warstwe, w
sposob niepowodujgcy uszkodzenia warstwy wykonanej wczesniej. Catkowitg grubosé
powtoki hydroizolacyjnej powinna wynosi¢ ok. 2.0-3.0 mm.

Nalezy zwraca¢ uwage na koniecznos¢ wykonywania powtoki jako co najmniej
dwuwarstwowej. Zadaniem pierwszej warstwy jest zamknigecie porow wystepujgcych w
podtozu. Dlatego zaleca sie, aby zaprawe pierwszej warstwy starannie wetrze¢ w
przygotowane podtoze pedzlem lub twardg szczotka.

5.2. Ocieplenia stropu

Metoda ocieplenia stropu w budynku polega na wykonaniu warstwy izolacyjnej z ptyt wetny
mineralnej w systemie ROCKWOOL DACHROCK, zabezpieczonych przed dziataniem
czynnikéw atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Istnieje mozliwosé
zastosowania (w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru) innego systemu docieplen
dopuszczonego decyzjg ITB - pod warunkiem zachowania projektowanej kolorystyki budynku
i ksztattu architektonicznego obiektu.

5.2.1.Po demontazu zew.warstw istniejgcego poszycia dachu do wylewki betonowej stropu
DZ-3 nalezy roztozy¢ ptyty wetny mineralnej. Ptyty powinny by¢ uktadane mijankowo w kazdej
warstwie. Plyty nalezy uktadaé¢ zawsze dluzszym bokiem réwnolegle do hydroizolacji
mocowanej mechanicznie. Taki sposob postepowania optymalizuje rozktad tgcznikow. W
miare mozliwosci nalezy tak zaplanowac prace, aby zminimalizowac ilos¢ wprowadzanych na
dach obcigzen w trakcie prac, jak rowniez w jego pozniejszej eksploataciji.

5.3. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu
musi sie znajdowaé sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego, pojemnika z wodg i
Z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona

5.4. Zwroci¢ szczegolng uwage na przebicie izolacji termicznej i p.wodnej na dachach.
Wykona¢ dodatkowe obrébki izolacji p.wodnej w celu unikniecie przeciekania
np:podkonstrukcja z fotowoltaiki.

6. Kontrola jakosci robét
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogélne" pkt 6.

7. Obmiar roboét
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7.
oraz:

e zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR K-04

e zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR W3

e zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 9-12

e zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

e zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01W

e zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 3W

e zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 0-29

8. Odbiér roboét
Ogdlne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8. Roboty
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
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wspétudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbior powinien  byc
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 9. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdinych robot
zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w opisie. Ceny jednostkowe obejmujg wszelkie roboty zawarte w pkt. 1.1.

10. Przepisy zwigzane

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 —
wraz ze zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbioérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie
szczegbtowego  zakresu  robdét  budowlanych,  stwarzajgcych  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

¢ Rozporzadzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobdéw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest.

e Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
(Dz.U.132 z 1996r. poz. 662 — wraz ze zmianami).

ST-0004 Stolarka Okienno-Drzwiowa

1. Wstep

2. Nazwa zadania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z realizacjg zadania p.n. Projekt budowlany
termomodernizacji zespotu budynkéw Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w Sokotce:

e stolarka okienna

e stolarka drzwiowa zewnetrzna

e elementy z tworzyw sztucznych i wtokien mineralnych

3. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonywaniu robét okreslonych w punkcie 1.1

4. Zakres roboét ST
e opracowane okna i drzwi przeznaczone do wymiany przedstawione zostaty w
dokumentacji projektowej rys.A/15 + A/20

5. Materiaty
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e 0golne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
wymaganiach ogoélnych
e do wykonania robot Wykonawca powinien uzyC nastepujgcych materiatdw

podstawowych:
o katownik z tworzyw sztucznych do obram.okien
o kotki rozporowe
o masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"
o pianka poliuretanowa
6. Sprzet

e 0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych
e wykonawca przystepujgcy do wykonania robét powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

o srodek transportowy

o sprzet do wykonania montazu stolarki PVC, drewnianej okiennej i
drzwiowej

o sprzet do robét blacharskich i montazu Slusarki

7. Transport

e 0go6lne wymagania dotyczagce transportu podano w wymaganiach ogélnych

o Stolarke nalezy przewozi¢ na stojakach w pozycji pionowej, transportowac na placu
budowy postugujgc sie uchwytami réwnie_ w pozycji pionowej. Podczas transportu
zabezpieczyé nawiewniki przed uszkodzeniem.

e Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementéw blacharskich i Slusarki powinno
zabezpiecza¢ elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywaé sie w
pomieszczeniach i magazynach pototwartych i zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

e Transport stolarki, elementéow blacharskich i Slusarki nalezy wykona¢ zgodnie z
wymogami aktualnej normy.

e sSrodki transportu powinny zabezpieczaC zatadowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi. Przewozona stolarka powinna by¢ ustawiona pionowo na
dolnych powierzchniach.

e Wyroby ustawione w srodkach transportowych nalezy tagczy¢ w bloki zapewniajace
stabilnos¢ i zwartos¢ tadunku. W czasie transportu materiaty powinny byc¢
zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powtok malarskich i powtoki
antykorozyjnej.

e Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podiozu.
Konstrukcje slusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub
desek. Pierwszy element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu
w odlegtosci min. 30 cm od gruntu.

8. Wykonywanie roboét
e 0golne zasady dotyczgce wykonania robét podano w wymaganiach ogdinych
e Montaz moze =zosta¢ wykonany przez specjalistyczng firme montazowa
dysponujgcg odpowiednig wiedzg i sita roboczg
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o przed montazem stolarka powinna byc poddana przegladowi
e stolarka z widocznymi uszkodzeniami nie powinna by¢ zabudowana
e po wymontowaniu starych okien nalezy usung¢ zniszczone warstwy cegiet i
zapraw, brud oraz kurz
e ubytki nalezy uzupetni¢ szybkoschngacg masg tynkarska
e powierzchnie wegarkow, podokiennikow i oscieznic wyréwnac obrzutkg z tynku
e okna powinny by¢ ustawione na drewnianych klockach dystansowych
¢ okna nalezy mocowac¢ do muru za pomocg specjalnych srub stalowch, wkrecane
przez oscieze do muru
¢ do mocowania okna mogg by¢ stosowane kotki rozporowe lub kotwy z blachy
e zamocowanie okna i drzwi ma zapewnic¢ jego trwatos¢ w trakcie eksploatacji
e po montazu oscieznic natozy¢ skrzydto okienne/drzwiowe, wyregulowac
e Warunki przystapienia do robdt:
o przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary
otworéw
o przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakosc
elementéw i innych materiatdw pomocniczych.
o Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzegaé¢ zasad podanych w normie PN-
88/B-10085
¢ Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
o sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,
o zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy
osadzaniu stolarki,
o ustawienie i zakotwienie osciezy,
o wypetnienie pianka szczeliny miedzy osciezom i oScieznica,
o usuniecie zabezpieczenh i resztek z montazu,

e o0sadzenie skrzydet drzwiowych

e Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow, ktore mogtyby uszkodzié¢
wbudowywane wyroby. Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach budynku. Kotwy powinny byé umieszczone w miejscach przenoszenia
obcigzen przez zawiasy.

e Przy osadzaniu oécieznic stalowych w czasie murowania $cianki nalezy doktadnie
podeprzec, a po wypionowaniu stojakdéw usztywnic je za pomocg desek lub w inny
sposob. Ustawione o$cieznice powinny by¢ zabezpieczone przez podklinowanie i
skosne podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgig¢ do poziomego
potozenia, tak aby umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna bylo je
obmurowaé lub osadzi¢. Kotwy powinny by¢é dodatkowo zabezpieczone powitoka
antykorozyjna. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak umieszczone aby ich odstep
od progu i nadproza nie byt wiekszy ni_ 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800
mm. Ustawienie oscieznicy w wysokosci otworu nalezy dokona¢ z uwzglednieniem
gtebokosci wpuszczenia oscieznicy ponizej poziomu podtogi. Odlegto$¢ miedzy
czotem $cianki dziatowej a stojakiem oscieznicy powinna wynosi¢ co najmniej 15
mm, a wolna przestrzen powinna by¢é wypetniona zaprawa murarska. Monta_
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych.
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10.

11.

12.

13.

Kontrola jakosci robét

ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w wymaganiach ogélnych
Czestotliwo$é oraz zakres badan stolarki powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085
Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
W szczegdlnosci powinna by¢ oceniane:

o jakos¢ materiatéw z ktérych stolarka zostata wykonana,

o prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

o sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz

funkcjonowania oku¢

o pion i poziom zamontowanej stolarki,

o wodoszczelnos¢ przegrod.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm
na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej ni_ 3 mm na catej dlugosci elementow
oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze
niz 2 mm.
R&znice wymiaréw przekatnych nie powinny byé wieksze ni_:

o 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

o 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

o 3 mm przy dtugoséci przekatnej powyzej 2 m.
Warunki badan materiatow blacharskich, stolarki budowlanej i innych materiatow
powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie
robot niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora Nadzoru.

Obmiar roboét

ogdlne zasady dotyczgce obmiaru robot podano w :

o wymaganiach ogolnych

o zatozeniach ogodlnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR7

o zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

o zatozeniach ogolnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-22
Odbiér robot

ogdlne zasady dotyczace odbioru robot podano w wymaganiach ogoélnych

roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty
wykonane zgodnie ze Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Podstawa ptatnosci
ogdlne zasady dotyczace ptatnosci podano w wymaganiach ogéinych
Przepisy zwigzane

ogolne przepisy dotyczgce wykonania robot podano w wymaganiach ogélnych.
instrukcja producenta
normy:
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o PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

o PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.

o PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy
odbiorze

o PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

o PN-82/B-92010

o Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary

o modularne.

o PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

o PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

o PN-77/B-06200

o Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania

o techniczne przy odbiorze.

o PN-78/M-69011

o Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych.

o Podziat i wymagania.

o PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powtoki cynkowe.

o PN-71/H-04651

o Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci

o korozyjnej srodowisk.

o PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

ST-0005 Rézne roboty

1. Wstep
2. Nazwa zadania ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania p.n. Projekt budowlany
termomodernizacji zespotu budynkéw Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w Sokoétce.
Przedmiotem specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujgcych
robét:

e Krawezniki, obrzeza, obramowania

e Chodniki

¢ Malowanie

¢ Montaz podkonstrukcji dla instalacji fotowoltaicznej

e Montaz instalacji odgromowe;j

e Pokrycia dachowe

¢ Roboty sSlusarskie

e Montaz tablic informacyjnych

3. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentow
przetargowych w zamawianiu i wykonywaniu robot okreslonych w punkcie 1.1

4. Zakres rob6t ST
e Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin zaprawg cementowg
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¢ Malowanie farbg ochronng poliwinylowa elementéw metalowych (kraty okienne),
demontowanych i montowanych powtérnie. Malowanie dwukrotnie kolorem RAL
7024

¢ Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty istniejgce.

¢ Montaz rynien dachowych potokragtych o $rednicy 120mm z blachy ocynkowanej
kolor RAL 7024

e Montaz rur spustowych okragtych o sr.100mm z blachy ocynkowanej, kolor
RAL7024

e Obrdébki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szer. w rozwinieciu do
35cm, gr.0,50mm

e Istniejgce kraty okienne do demontazu i powtérnej instalacji, oczyszczone i
malowane farbami ochronnymi, kolor RAL 7024

o Demontaz i powtdrna instalacja tablic informacyjnych znajdujgcych sie na obiekcie

¢ Montaz podkonstrukcji dla instalacji fotowoltaicznej

¢ Montaz instalacji odgromowej

5. Materialy

e 0go6lne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i sktadowania podano w
wymaganiach ogolnych

e do wykonania robot Wykonawca powinien uzyC nastepujgcych materiatdw
podstawowych:

benzyna do lakieréw

blacha stalowa ptaska powlekana

emalia poliwinylowa ogodlnego stosowania

farba flatowa nawierzchniowa

farba olejna do gruntowania

beton zwykty C20/25 (B-25)

deska iglasta do "uktadania" warstwy podkfadowej do kostki brukowej
lub ptyt chodnikowych

kostka brukowa zdemontowana w trakcie wykonywania wykopu,
uktadana powtérnie na podsypce piaskowo-cementowej
obrzeza chodnikowe 100x20x6¢cm

papier $cierny

piasek

pospotka

rozcienczalnik don wyrobdéw lakierowych

uchwyty do rur spustowych ocynkowanych

uchwyty do rynien dachowych ocynkowanych

wkrety stalowe, samogwintujgce do blach

wkrety do betonu

silikon

wkretarka

O O 0O O O O O

O

O O 0O 0O O O o0 O O O O

6. Sprzet

e 0go6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach ogolnych
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7.

wykonawca przystepujacy do wykonania robét powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

Srodek transportowy

sprzet do robét blacharskich
pita do ciecia kostki

wyciag

zuraw samochodowy
wkretarka

O O O O O O

Transport
o0gdlne wymagania dotyczgce transportu podano w wymaganiach ogéinych

Wykonywanie robot

ogdlne zasady dotyczgce wykonania robot podano w wymaganiach ogélnych
Nawierzchnie z kostki brukowej i ptyt chodnikowych zdemontowane uktada¢ na
nowej podsypce tak aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3mm. Po utozeniu
szczeliny wypetnic¢ piaskiem, zamie$¢ powierzchnie przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do ubijania uzy¢ wibrator
ptytowy z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Po ubiciu nalezy szczeliny uzupemi¢ piaskiem i zamiesc¢
nawierzchnie.

Ustawienie kraweznikdbw wykonac recznie niezaleznie od tego na jakiego rodzaju
fundamencie bedg ustawiane. Krawezniki ustawiaC na podsypce piaskowej o
gr.5cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikdw nie powinny przekracza¢ szer.1cm. Spoiny nalezy wypetnic¢
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku
1:2. Zalewanie spoin zaprawg cem-piaskowg stosuje sie wytgcznie do kraweznikdw
ustawionych na fawie betonowej. Przed =zabezpieczeniem przed wptywami
atmosferycznymi (temperaturg) nalezy spiny zalewaé¢ co 50m bitumiczng masg
zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

Obrébki blacharskie dostosowac¢ do rodzaju pokrycia. Obrébki wykonaé z blachy
stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr.od 0,55mm. Wykonywa¢ mozna o kazdej
porze roku w temp. nie nizszej od -1,5°C. Robd6t nie mozna wykonywac¢ na
oblodzonej nawierzchni (podtozu)

Rynny powinny by¢ mocowane uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 50cm, spadki regulowa¢ na uchwytach. Rynny powinny miec
wlutowane wpusty do rur spustowych

Rury spustowe mocowane do Scian uchwytami rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3m w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w sciane budynku. Wiot
wpustéw dachowych zabezpieczyé przed gromadzeniem lisci lub innych
elementow mogacych spowodowac niedroznosc.

Roboty malarskie (malowanie krat) nie powinny by¢ wykonywane w okresie
zimowym, w porach zawilgoconych oraz w dniach deszczowych.

Montaz podkonstrukcji dla fotowoltaiki. Elementy konstrukcyjne pionowe mocowac
do konstrukcji dachu, wylewki betonowej jezeli stan techniczny jest dobry lub do
stropu DZ-3. Mocowa¢ za pomocag wkretow do betonu / pustakéow betonowych. Po
zamocowaniu zaizolowa¢ elementy taczenia dach-podkonstrukcja p.wodnie.
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Nastepnie na wykonang izolacje na catej potaci dachowej utozy¢ wetne mineralng
(izolacje termiczng)

0. Kontrola jakosci robét

e 0golne zasady dotyczgce kontroli jakosci robot podano w wymaganiach ogoélnych
10. Obmiar robét

e 0g0lne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w :

wymaganiach ogélnych

zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-31
zatozeniach ogolnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02
zatozeniach ogodlnych katalogu naktaddéw rzeczowych KNR 4-01
zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01W
zatozeniach ogodlnych katalogu naktaddéw rzeczowych NNR 6
zatozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 5-08

O O 0O O O O O

11. Odbior robot

e 0golne zasady dotyczgce odbioru robét podano w wymaganiach ogolnych

e roboty bedg odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jezeli zostaty
wykonane zgodnie ze Specyfikacjg, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

12. Podstawa ptatnosci
e 0golne zasady dotyczgce ptatnosci podano w wymaganiach ogolnych
13. Przepisy zwigzane
e 0golne przepisy dotyczgce wykonania robét podano w wymaganiach ogdinych.
Uwaga:
Zgodnie z Prawem Budowlanym w/w inwestycja nie musi posiada¢ kierownika budowy.

Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego moze zosta¢ powofany na
prosbe inwestora.

ST-0006 Bezspoinowy system docieplania scian budynkéw w technologii Kreizel
SiSi

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg zadania p.n. Projekt budowlany
termomodernizacji zespotu budynkéw Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Janusza Korczaka w Sokétce w zakresie:
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o "Bezspoinowy system ocieplenia $cian budynkéw w technologii Kreisel SiSi"

e lub

e "Bezspoinowy system ocieplenia $cian budynkéw w technologii ETICS MajsterPol"
o "Tynki i oktadziny zewnetrzne"

¢ "Rusztowania"

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza Specyfikacja Techniczna bedzie stosowana jako czes¢ dokumentoéw przetargowych
w zamawianiu i wykonywaniu robét okreslonych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
1.3.1.
e Zmycie mechaniczne, sciany zewnetrzne nadziemia
¢ Mycie dwukrotne preparatem grzybobdjczym
e uzupetnienie ubytkéw tynku w jednym miejscu o pow. do 0,25m?
uzupetnienie ubytkéw tynku w jednym miejscu o pow. do 0,5m?
uzupetnienie ubytkéw tynku w jednym miejscu o pow. do 0,75m?
e gruntowanie dwukrotne GRUNTOLIT-W 301
e zabezpieczenie stolarki - zatozenie folii
e ocieplenie Scian ptytami styropianowymi. przyklejenie ptyt styropianowych grub.17cm-
sciany nadziemia powyzej gruntu - cokot, styropian twardy EPS 100-040
e ocieplenie Scian ptytami styropianowymi. przyklejenie ptyt styropianowych grub.17cm-
Sciany nadziemia powyzej cokotu, styropian twardy EPS 70-040
e ocieplenie Scian ptytami styropianowymi. przyklejenie ptyt styropianowych grub.2cm-
oscieza, styropian twardy EPS 100-040
e ocieplenie scian ptytami styropianowymi. Przymocowanie ptyt styropianowych dyblami -
gazobeton, zwirobeton
e ocieplenie Scian ptytami styropianowymi. przyklejenie jednej warstwy siatki- Sciany
e ocieplenie scian ptytami styropianowymi. przyklejenie jednej warstwy siatki- oScieza
e ocieplenie Scian ptytami styropianowymi. Montaz naroznika ochronnego, oscieza
otworéw
e ocieplenie Scian ptytami styropianowymi. przyklejenie dodatkowej warstwy siatki
e dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie. Natozenie
podkfadu tynkarskiego - cokot budynku i powyzej cokotu
e dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie. Natozenie
podktadu tynkarskiego - oscieza
o dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie utozenie
cienkowarstwowej wyprawy z tynku Tynk SISITYNK 040 Kreisel- cokét budynku i
powyzej cokotu
o dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie. utozenie
cienkowarstwowej wyprawy z tynku Tynk SISITYNK 040 Kreisel - oScieza
e Zabezpieczenie stolarki - usunigcie folii
1.3.2
o Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy

1.3.3.
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o Rusztowa zewnetrzne rurowe. Wysokosc¢ rusztowan do 20m
2. Materiaty

2.1. Materiaty - Ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 2

2.2. Materiaty - Lista
Do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢
nastepujgcych materiatéw podstawowych:

o deskiigl. obrz. kI2 25mm

¢ dyble plastikowe do docieplen

o folia malarska

o kofki rozporowe 8x80

e narozniki ochronne z siatkg

e plyty ruszt. pomostowe robocze

o roztwér gruntujgcy GRUNTOLIT-W 301

e zaprawa tynkarska POZTYNK 560

e zaprawa wyrownujgco-szpachlowa POZBUD 427
e zaprawa cementowo-polimerowa BUDOSZCZEL-H 810
o ptyty styrop. frez. EPS 100-040. gr. 17cm

o ptyty styrop. frez. EPS 70-040. gr. 17cm

o plyty styrop. frez. EPS 70-040. gr. 5cm

e Zaprawa klejgca LEPSTYR 210

e Siatka zbrojgca 145 g/m2

e Zaprawa klejgco-zbrojgca STYRLEP-B 225

e Podktad tynkarski TYNKOLIT-SISI 333

e Tynk SISITYNK 040

3. Sprzet

3.1. Sprzet - Ogélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 3

3.2. Sprzet - lista
3.2.1. Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji
powinien wykazaé¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e agregat myjgcy cisnieniowy
e rusztowania rurowe zewnetrzne
e Srodek transportowy
e wycigg
e  zuraw okienny przenosny

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 4
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5. Wykonanie robét
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 5

5.1. Przed rozpoczeciem prac przy ocieplaniu budynku nalezy odpowiednio przygotowac
podfoze. Musi by¢ ono stabilne, rowne, o dostatecznej nosnoéci oraz wolne od
zanieczyszczeh zmniejszajgcych przyczepnosé zaprawy klejacej (np. kurzu, pytu, olejow,
srodkéw antyadhezyjnych, mchu).

W przypadku termomodernizacji scian otynkowanych nalezy sprawdzi¢ przyczepnosé
istniejgcego tynku przez opukanie. Gluchy dzwiek oznacza, ze tynk odspoit sie od podioza i
nalezy go usungc¢. Zaleca sie takze skucie tynkow na zewnetrznych powierzchniach osciezy
okiennych i drzwiowych, aby mozliwe byto ich ocieplenie bez nadmiernego zastaniania
oscieznic.

Stabo przyczepne, tuszczace sie powtoki malarskie nalezy usungé. Przyczepnos¢ powtoki
mozna sprawdzi¢ poprzez jej naciecie nozem, przyklejenie tasmy samoprzylepnej, a
nastepnie jej zerwanie. Jesli w wyniku tej proby nastgpi oderwanie fragmentu powtoki, nalezy
ja uznac za stabo przyczepna.

Lokalne ubytki i miejsca, gdzie skuto tynki stabo zwigzane z podtozem, nalezy wypetnié
zaprawg tynkarskg POZTYNK 560 lub zaprawg wyréwnujgco-szpachlowg POZBUD 427.
Nierownosci podtoza wieksze niz 1cm nalezy wyroéwnac przy uzyciu zaprawy wyrownujgco-
szpachlowej POZBUD 427 lub renowacyjno-szpachlowej RENOBUD 429. Nieréwnosci
podtoza wieksze niz 2 cm mozna zniwelowacC poprzez zastosowanie ptyt izolacyjnych o
réznej grubosci.

Podtoza silnie nasigkliwe, nierownomiernie chtonne oraz piaszczgce nalezy zagruntowacé
srodkiem GRUNTOLIT-W 301.

5.2.1. Zaprawe klejagcg LEPSTYR 210 lub nalezy przygotowaé zgodnie z instrukcjg podang
na opakowaniu.
W przypadku uzycia ptyt styropianowych zaprawe klejagcg naktada¢ metodg pasmowo-
punktowg. W odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi ptyty zaprawe nanosi¢ pasmami o szerokosci
kilku centymetrow. Na pozostalg powierzchnie piyty zaprawe nakladaé plackami
rozmieszczonymi tak, aby znalazlty sie one w miejscach, gdzie nastepnie bedg mocowane
kotki. Najczesciej stosuje sie 3 placki zaprawy o wielkosci rownej w przyblizeniu wielkosci
otwartej dtoni dorostego cztowieka. tgczna powierzchnia natozonej zaprawy klejgcej powinna
obejmowac co najmniej 40% ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejgcej, pityte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do Sciany w
przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢, az do uzyskania rownej ptaszczyzny z sgsiednimi
ptytami. Plyty uktada¢ mijankowo, szczelnie dosuwajgc do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wycisnietej zaprawy klejgcej usuwac, aby na obrzezach nie pozostawaty zadne jej
resztki. W przypadku stosowania ptyt z obrzezami frezowanymi, zwraca¢ uwage, aby
przyklejanie kolejnej ptyty do podtoza nie powodowato odrywania ptyt sgsiednich. W narozach
Scian ptyty nalezy przyklejac naprzemiennie, aby sie zazebiaty.
Piyty izolacyjne rozmiesci¢ w taki sposéb, aby ich styki nie znajdowaty sie na przediuzeniu
krawedzi otworow okiennych i drzwiowych.

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych ptyty uktadac tak, aby pozostawi¢ odpowiednie
szczeliny.

W miejscach otworéw wentylacyjnych stropodachu, w plytach izolacyjnych wycigé
odpowiednie otwory, dostosowane do sposobu ich pézniejszego zabezpieczenia.

ATELIERS KLIMOWICZ Karol Klimowicz, ul. Witosa 85, 16-100 Sokoétka / Oddziat Biatystok ul. Kraszewskiego 18/4, 15-025 Biatystok
www.ateliersklimowicz.pl / e-mail:ateliers@ateliersklimowicz.pl / Tel: 605 88 55 88 / NIP 545-146-80-44



W przypadku niedoktadnosci utozenia piyt izolacyjnych, szczeliny miedzy ptytami szersze niz
2 mm nalezy dokfadnie wypetni¢é paskami materialu termoizolacyjnego Ilub pianka
poliuretanowa.

W przypadku nierownosci ptaszczyzny ptyt, powierzchnie izolacji nalezy wyréwnaé przez
przetarcie specjalng targ lub papierem $ciernym natozonym na pace tynkarskg. Mozna to
wykonac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt. Nalezy zwroci¢é szczegodlng
uwage na pozostawienie prostych krawedzi przy narozach $cian oraz przy otworach
okiennych i drzwiowych. Powierzchnie styropianu nalezy dokfadnie oczysci¢ z powstatego
pytu.

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia, ptyty izolacyjne nalezy dodatkowo zamocowaé
poprzez zastosowanie kotkéw rozporowych. Ich dlugosé nalezy dobraé, uwzgledniajgc
grubo$¢ plyty izolacyjnej, warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymagang gtebokos¢
kotwienia w $cianie (przecietnie ok. 5 cm w Scianie z elementéw petnych oraz 9 cm w $cianie
z elementéw drgzonych). Otwory w materiatach drgzonych i w betonie komérkowym nalezy
wykonaé wiertarkg bez uzycia udaru. Nalezy zastosowaé od 6 do 14 tgcznikéw na 1 m? w
zaleznosci od strefy Sciany (obszar przynaroznikowy, czes¢ srodkowa), wysokosci budynku,
nosnosci tacznika grubosci piyt izolacyjnych.
Gtowki tgcznikow dokfadnie zlicowaé z ptaszczyzng piyt izolacyjnych. Mozna w tym celu
wykona¢ w piytach szerokim wierttem zbierajgcym odpowiednie gniazda ok. 4 mm
gtebokosci. Gtéwki tgcznikébw mechanicznych zaszpachlowa¢ masg klejgcg. Zamiast
powyzszego rozwigzania, mozliwe jest takze wykonanie gtebszych gniazd i po montazu
tgcznikow ich zakrycie krgzkami ze styropianu lub z wetny mineralne;.

Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych na ptytach termoizolacyjnych nalezy nakleic¢
pod kagtem 45° kawatki tkaniny zbrojgcej o wymiarach 20x35 cm. Zapobiega to powstawaniu
rys i peknie¢ na elewacji budynku. Ponadto odpowiednie kawatki tkaniny szklanej nalezy
naklei¢ w naroznikach na styku osciezy pionowych z nadprozem.

Wypukte naroza przy zbiegu $cian budynku, a takze krawedzie przy otworach drzwiowych
nalezy wzmocni¢ przez zastosowanie profili naroznych. Wykonanie takiego wzmocnienia przy
otworach okiennych nie jest konieczne, ale utatwia uzyskanie prostych krawedzi. Po obu
stronach wzmacnianej krawedzi nalezy nanies¢ warstwe zaprawy klejgcej STYRLEP 220, a
nastepnie wcisng¢é w nig profil narozny, dbajgc o zachowanie pionu lub poziomu.
Wydobywajgcg sie z otwordw w profilu zaprawe natychmiast zaszpachlowac.

Na poziomych krawedziach nad otworami okiennymi i drzwiowymi osadzi¢ profile narozne z
kapinosem.

Do wykonywania warstwy zbrojonej przystgpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia
ptyt izolacyjnych. Zaprawe klejacg STYRLEP 220, nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt
izolacyjnych ciggtg warstwg pasmami o szerokosci tkaniny i przeczesac kielnig zebatg 10x10
mm.

W przygotowang warstwe zaprawy STYRLEP 220, przy uzyciu pacy wygtadzajgcej wciskac
natychmiast tkanine zbrojgcg i réwno zaszpachlowac, stosujgc w niezbednych przypadkach
dodatkowg porcje masy klejgcej. Tkanina powinna by¢ robwnomiernie napieta, nie wykazywac
sfatdowan i by¢ catkowicie zatopiona w masie kleju. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning
powinna mie¢ grubos¢ 3-5 mm. Sasiednie pasy tkaniny nalezy uktadac¢ na zaktad 10 cm.

W normalnych warunkach pogodowych po ok. 3 dniach schniecia (w niekorzystnych
warunkach atmosferycznych okres ten moze sie wydtuzy¢é do 7 dni) nanies¢ szczotkg lub
watkiem jedng warstwe podktadu tynkarskiego, odpowiednio dobranego do rodzaju tynku
zewnetrznego. Przy stosowaniu zaprawy STYRLEP-B 225 w systemach TURBO-SISI
nanoszenie podktadu tynkarskiego nie jest wymagane. W przypadku zastosowania tynku
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barwionego w masie, zaleca sie wybra¢ podkiad tynkarski w odcieniu kolorystycznym
dostosowanym do koloru tynku.

Po wyschnieciu podktadu tynkarskiego, tj. po co najmniej 24 godzinach, mozna przystgpi¢ do
wykonywania tynku cienkowarstwowego. Przygotowang mase tynkarskg nalezy naktadac
warstwg o grubosci wynikajgcej z uziarnienia, za pomocg pacy ze stali nierdzewnej. Sposob
nakfadania jest identyczny dla wszystkich rodzajow tynku. W celu wyréwnania barwy tynkow
wykonywanych z gotowych mas tynkarskich zaleca sie, aby w trakcie ich nanoszenia nie
dopuszcza¢ do catkowitego oproznienia kubta z masg tynkarska, lecz uzupetnia¢ oprozniony
do potowy pojemnik swiezg masg z nowego kubfa i starannie wymiesza¢ obie czesci. W celu
uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynkéw mineralnych zaleca sie¢ miesza¢ w jednym
pojemniku zawartos¢ 2-3 workow zawierajgcych suchg zaprawe tynkarskg i w miare
zarabiania wodg dosypywa¢ do pojemnika kolejne porcje suchej zaprawy. Niedopuszczalne
jest prowadzenie prac tynkarskich w czasie deszczu, podczas silnego wiatru lub duzego
nastonecznienia elewacji, bez zastosowania specjalnych oston ograniczajgcych wptyw
czynnikéw atmosferycznych.

Nadmiar tynku nalezy doktadnie zebra¢ na grubos¢ kruszywa fakturujgcego, zwracajgc
szczegoblng uwage na pofgczenie tynku na granicy poszczegolnych obszaréw roboczych.
Fakturowanie nalezy przeprowadzi¢ po pewnym czasie, gdy masa nie klei sie juz do pacy.
Czas ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci powietrza oraz od grubosci
zastosowanego w wyprawie kruszywa. Nie wolno zwilza¢ wyprawy woda.

W przypadku tynkow o fakturze drapanej, powierzchnia tynku moze by¢ zacierana ruchami
pionowymi, poziomymi, ukosnymi lub kolistymi, w zaleznosci od pozgdanego efektu
koncowego. Do fakturowania nalezy uzywaé pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwracaé
uwage na zachowanie statego kata zacierania.

Powierzchnie tynku o fakturze baranka nalezy zaciera¢ ruchem kolistym, takze uzywajgc
pacy z tworzywa sztucznego.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji zaleca sie prowadzi¢ w
sposob ciggty, aby unikng¢ nierdwnomiernosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych
powierzchniach, niemozliwych do wykonania w sposob ciggly, a takze w przypadku
stosowania tynku o réznych kolorach, nalezy wprowadzi¢ podziat na mniejsze fragmenty.
Wyodrebnione fragmenty powierzchni elewacji nalezy ograniczy¢ poprzez naklejenie tasmy
samoprzylepne;.

Zwykle roboty tynkarskie zaczyna sie od gory Sciany i prowadzi poziomymi pasami o
wysokosci wynikajgcej z rozstawu pomostéw rusztowania. Jest to najczesciej wysokos$c
wynoszgca ok. 2 m. Kolejne, coraz nizsze pasy uktada sie z odpowiednim opdznieniem. Tak
prowadzgc prace, unika sie spadania resztek masy tynkarskiej na pracownikow nizej
pracujgcych oraz zabezpiecza przed przyklejaniem sie resztek spadajgcej masy do juz
natozonych partii tynku. W przypadku budynkow parterowych, stosowany jest czasem podziat
tynkowanej sciany na pas nadokienny, miedzyokienny i podokienny.

5.2.2. Wykonang izolacje pionowg po ok. 3 dniach mozna zasypac lub przyklei¢ do niej ptyty
izolacji termicznej, petnigce jednoczeénie funkcje ochronng i drenazowg. Plyty przykleja sie
stosujgc zaprawe cementowo-polimerowg BUDOSZCZEL-H 810.

Materiaty klejace nanosi sie na powierzchnie kazdej ptyty plackami (6-8). Stosujgc mase
dyspersyjng mozliwe jest takze réwnomierne jej nanoszenie na powierzchnie ptyty. Sposéb
ten stosuje sie zwtaszcza wtedy, gdy na Sciane moze dziata¢ woda pod cisnieniem.

5.3. Wskazoéwki wykonawcze:
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Temperatura zewnetrzna powietrza, podtoza i wbudowywanego materiatu nie moze by¢
nizsza niz +5°C.

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojgcej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godz. Nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C niedopuszczalne jest prowadzenie prac w
czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy duzym nastonecznieniu
elewacji, bez specjalnych oston ograniczajagcych wptyw czynnikow atmosferycznych
wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy
temperaturze nie wyzszej niz +25°C niewigzane materialy (mase klejgcg w warstwie
zbrojonej, tynki) nalezy chroni¢ przed dziataniem deszczu w przypadku tynkéw barwionych,
temperatura w trakcie prowadzenia prac i schniecia tynkow nie moze by¢ nizsza niz +5°C, a
wilgotno$é wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 80%.

6. Kontrola jakosci roboét
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 6.

7. Obmiar roboét
7.1. Obmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce obmiaru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 6.
oraz:
e zatozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR K-04
e zatozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-02
e zalozeniach ogdélnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 2

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 8. Roboty
powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy
wspétudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiajgcego. Odbioér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét.

9. Podstawa ptatnosci

Ogdlne zasady rozliczenia robét podano w Specyfikacji technicznej nr ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 9. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych robot
zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w opisie. Ceny jednostkowe obejmujg wszelkie roboty zawarte w pkt. 1.1.

10. Przepisy zwigzane

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 —
wraz ze zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie
szczegOlowego  zakresu  robot  budowlanych,  stwarzajgcych  zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

e Rozporzgdzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004r. w sprawie sposobdw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest.

e Ustawa z dnia 13 wrzes$nia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach
(Dz.U.132 z 1996r. poz. 662 — wraz ze zmianami).

Uwaga:

Zgodnie z Prawem Budowlanym w/w inwestycja nie musi posiada¢ kierownika budowy.
Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego moze zosta¢ powofany na
prosbe inwestora.

ST-0007 krawezniki, obrzeza
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem obrzezy i kraweznikdw
kamiennych.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem trawnikow.

1.3 Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg nastepujgcych robét:

- ustawienia kraweznikow betonowych 6x20x100cm

2. MATERIAL

2.1. Jakos¢ prefabrykatéow
Na wszystkie elementy Wykonawca musi posiadaé aprobate techniczng lub orzeczenie o
jakosci materiatu wydane przez producenta i winna zawierac:
e okreSlenie gatunku w zaleznosci od tolerancji wymiaréw podstawowych (nie
dopuszcza sie wbudowania materiatéw poza gatunkiem)
e okreslenie klasy betonu, z ktérego wykonane sg prefabrykaty, beton winien by¢ klasy
B-25 lub B-30,

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora.
Struktura kostki/ptyt chodnikowych/trylinki powinna byé zwarta, bez rys, pekniec¢ i ubytkéw.
Powierzchnia gérna powinna by¢ réwna i szorstka, krawedzie kostek réwne i proste,
dopuszczalne wklesniecia nie powinny przekracza¢ 6 mm.

Krawedzie obrzezy muszg by¢ réwne i proste, dopuszczalne wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm.

Tolerancje wymiaréw dla obrzezy wynoszg: dla dtugosci 15 mm, dla pozostatych 8 mm.
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Krawezniki 6x20x100 muszg posiada¢é aprobate techniczng. Dopuszczalne odchyiki
wymiaréw kraweznikow wynoszg 15 mm dla dlugosci i 20 mm dla wysokosci i szerokosci.
Powierzchnia powinna by¢ bez rys i ubytkdow, szczerb i uszkodzen na goérnej powierzchni.
Wklestos¢ i wypuktosé kraweznikow nie powinna przekracza¢ 3 mm.

2.2. Jakos¢ materiatéw

Materiat do warstwy odsgczajacej wg. wymagan ST D-04.02.01.

Piasek uzyty do wykonania podsypki powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie nizszej niz 32,5 wg. wymagan PN-B-
19701.

Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-58/B-32250.

3. SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do roboét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika projektu.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Kierownika projektu, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.2 Sprzet stosowany

Do zageszczenia warstwy odsgczajgcej i nawierzchni z kostki brukowej nalezy zastosowaé
zageszczarki ptytowe (od kostki granitowej z ostong z tworzywa sztucznego), ubijaki
spalinowe. Do pozostatych robét - sprzet do recznego wykonywania robét.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisow
ruchu powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazdéw
podczas transportu materialtdbw drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport materiatéow
Wybér srodka transportu do materiatéw nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Kierownika
Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika Projektu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnosc¢.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materiatdw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zageszczonym dnie nalezy wykonac
szalunek o wymiarach zgodnych z wymiarami tawy okreslonymi w projekcie. Wykonany
szalunek powinien uwzglednia¢é wymogi wysokosciowe projektowanego ustawienia
kraweznika.
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W szalunku nalezy rozsciela¢ dostarczong mieszanke piaskowo-cementowsg i zageszczaé
warstwami. W tawie nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne w odstepach max co 50 m. Lawe
nalezy poddac pielegnacji poprzez polewanie wodg co najmniej przez 3 dni.

Na wykonanej tawie mozna ustawiaé krawezniki nie wczesniej jak po 3 dniach od chwili
zakonczenia betonowania tawy. Krawezniki nalezy ustawia¢ na podsypce cementowo -
piaskowej w stos. 1:4 i grubosci do 5 cm.

Wysoko$¢ ustawionych kraweznikéw powinna wynosié:

- na przejsciach dla pieszych+ 2 cm

Spoiny miedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo - piaskowa w stos. 1:2, a
maksymalna szerokos¢ spoiny moze wynosi¢ do 1 cm.

Obrzeza o wymiarach 6x20x100 cm nalezy ustawia¢ na podsypce z piasku. Szczeliny
powinny by¢ wypetnione zaprawg cementowo - piaskowg w stos. 1:2. Na zewnagtrz chodnikéw
wykona¢ opor z ziemi, wewnatrz przygotowacé i zagesci¢ podtoze. Wymagany wskaznik
zageszczenia podtoza pod chodnik 0 -0,97. Zaleca sie dostosowanie szerokosci chodnikéw
do wymiardéw kostki, tak aby unikng¢ ciecia kostek. Skorygowane w ten sposéb powierzchnie
chodnikéw powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Kruszywo do wykonania warstwy
odsgczajgcej powinno by¢é rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci. Warstwa
odsgczajgca powinna byC roziozona w sposoOb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych,. Wskaznik zageszczenia dla warstwy odsaczajgcej w
obrebie chodnikoéw wynosi¢ musi min. 0,97.

Do wykonania nawierzchni chodnika stosowaé ptyty chodnikowe o wymiarach 30x30cm
grubosci 4 cm na podsypce cementowo - piaskowej w stos. 1:4 grubosci 3 - 5 cm..
Nawierzchnia winna by¢ ukfadana w uprzednio ustawionych obrzezach i kraweznikach.
Podsypka cementowo - piaskowa powinna by¢ po roztozeniu dobrze zageszczona, w stanie
wilgotnym. Na potgczeniach z kraweznikami i obrzezami elementy powinny by¢ wg. potrzeb
dociete mechanicznie. Celem umozliwienia odwodnienia nawierzchnia winna by¢ utozona ok.
0,5 - 1 cm ponad obrzezem lub kraweznikiem. Nawierzchnia chodnika powinna by¢ po
utozeniu dogeszczona. Elementy pekniete w czasie tego zabiegu nalezy wymieni¢. Spoiny
winny by¢ wypetnione miatem granitowym. Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ od 2 - 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robét gwarantujgcy wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
a) czesc ogoblng opisujaca:
e organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e sposéb zapewnienia bhp.,
o wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robot,

ATELIERS KLIMOWICZ Karol Klimowicz, ul. Witosa 85, 16-100 Sokoétka / Oddziat Biatystok ul. Kraszewskiego 18/4, 15-025 Biatystok
www.ateliersklimowicz.pl / e-mail:ateliers@ateliersklimowicz.pl / Tel: 605 88 55 88 / NIP 545-146-80-44



o system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposbéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informac;ji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

e sposo6b i procedure pomiaréow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robaot,

e sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu sSwiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badanh.

Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogag wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Normg lub
o aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi projektu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy - jezeli bedzie wymagany
6.4.1.Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
e date uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdéw robdét,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagi i polecenia Kierownika projektu,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

o dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

e dane dotyczace jakosci materiatéw

e inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienh do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

6.4.2 Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robat.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposédb cigglty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki

obmiarow.

6.4.3 Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika projektu i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.4.4 W trakcie robét sprawdzeniu podlega:
e jakosc¢ elementéw kamiennych,
e rowno$¢ i doktadno$¢ utozenia pityt granitowych ,kostki granitowej, obrzezy i
kraweznikéw kamiennych,
e zamulenie spoin,
e pochylenie i wysokosc.

Réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikow nalezy sprawdza¢ w dwéch punktach na kazde 20
m ustawionych kraweznikow 3 - metrowg fatg. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig
kraweznika i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.

Grubos¢ warstwy odsgczajgcej Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zageszczeniu
w co najmniej trzech losowo wybranych punktach i nie rzadziej niz w jednym punkcie na 100
m? warstwy. Grubo$¢ warstwy powinna byé zgodna z okres$long w dokumentacji projektowej z
tolerancjg + 1 cm, - 2 cm. Wskaznik zageszczenia warstwy odsgczajgcej okreslony wg. BN-
77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 0,97. Badanie w dwoch punktach, lecz nie rzadziej
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niz 1 raz na 100 m?. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki granitowej - nie
rzadziej niz 1 raz na 100 m? nawierzchni:
e nieréwnosci podtuzne nie powinny przekraczac¢ 1,2 cm,
e spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancja £ 0,5%
o szerokos¢ warstwy nie moze réznic sie od szerokosci projektowej o wiecej niz +10 cm
i-5cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Kierownika projektu.

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest dotgczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robét.
Jednostka obmiarowa dla zieleni: 1 szt (sztuka).

7.3. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w
m3 jako dtugos¢é pomnozona przez sredni przekro;.

lloSci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.5. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajgc w sposéb ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu.
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7.6. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi ostatecznemu,
¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.4. Odbior ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli jest potrzeba posiadania dziennika
budowy) z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika projektu /
inwestora.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Kierownika projektu zakohczenia robét

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoéci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2. Odbiér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Cena jednostkowa obejmuje:

Dla obrzeza:

- dostarczenie materiatéw na budowe,

- wykonanie rowka pod obrzeze,

- ustawienie obrzeza z zaspoinowaniem.

Ogdlne zasady rozliczenia robo6t podano w Specyfikacji technicznej nr ST 00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 9. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych robot
zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w opisie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasigkliwosci wodg
. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie
. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego
. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenie
. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
. PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne
12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularne;.
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

© 0o ~NOoO O d~WDNBE

Uwaga:

Zgodnie z Prawem Budowlanym w/w inwestycja nie musi posiada¢ kierownika budowy.
Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego moze zosta¢é powofany na
prosbe inwestora.
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ST-0008 zielen
1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem trawnikow.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot zwigzanych z wykonaniem trawnikow.

1.3 Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét zwigzanych z
wykonaniem trawnikow.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

1.4.1. Ziemia urodzajna — =ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwa;j.

1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.

1.4.3. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg
korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.

1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci 1,5 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang
korona.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wiasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w
szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST — 02/00 ,Wymagania ogdlne”, pkt.1.4

2. MATERIAL

2.1. Ziemiaurodzajna.

Ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robo6t budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zielen nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do
rozestania w miejscu sadzenia roslin oraz zakfadania trawnikow,

2.2. Nasiona traw.
Nalezy stosowac wylgcznie gotowe mieszanki traw w zaleznosci od lokalnych warunkéw.
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Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

2.3. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia trawnikow powinny by¢ w opakowane, z
podanym sktadem chemicznym (zawarto§¢ NPK). Nalezy je zabezpieczyé przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez
Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleh w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika projektu.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

3.2 Sprzet stosowany do wykonywania zieleni
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e watu gfadkiego do zaktadania trawnikow,

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw
ruchu powinien dostosowac¢ sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzeh osi pojazdéw
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podczas transportu materialtdw drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport materiatéw
Transport materiatdw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Kierownika
Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika Projektu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagacé tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnosc¢.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Kierownika Projektu bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2.  Trawniki.
5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e po rozlozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
nawierzchni drogi o ok. 2 — 3 cm,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrdéwnana,

e przed siewem nasion ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim

e przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,
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5.2.2.

w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do
wykorzystania przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie
urodzajnag,

wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15
wrzesnia oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inzyniera,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m?,

nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych

nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydéw zatwierdzonych przez Panstwowg
Inspekcje Ochrony Roslin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden
obowigzkowy dosiew.

W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowa¢ tak samo jak do
wysiewu nasion, zwiekszy¢ ilos¢ nawadniania.

Pielegnacja trawnikéw

Pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé
okoto10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 — 12 cm,

ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszej
potowie pazdziernika,

koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ i wysokos¢ ciecia, nalezy
uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu mozna stosowac¢ po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy
wysiewac dzielgc dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczatkiem wrzeénia.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:

wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagqg azotu,

od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostéw,

wysokos$c¢ trawy po skoszeniu nie moze przekracza¢ 5 cm,

konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w
zalezno$ci od warunkéw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST
oraz ustaleniami.
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6.2. Trawniki.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
e 0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
e grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
e prawidtowego uwatowania terenu,
e gestosci zasiewu nasion
o w przypadku trawnikéw z darni rolowanej wielko$¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
e prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez ,tysin”),
e obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiaru okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robot.
Jednostka obmiarowa dla zieleni: 1 szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreslone wymagania zostaty spetnione.
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
e odbiorowi ostatecznemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.4. Odbiér ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (jezeli jest potrzeba posiadania dziennika
budowy) z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika projektu /
inwestora.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Kierownika projektu zakohczenia robét

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego W obecnosci
Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoséci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PLATNOSC

Ogdlne zasady rozliczenia robot podano w Specyfikacji technicznej nr ST 00.00.00
"Wymagania ogdélne" pkt 9. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych robot
zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w opisie.

10. PRZEPISY

Normy.

PN-G-980 11 Torf rolniczy
BN-73/0522-0 Kompost fekaliowo-torfowy
Uwaga:

Zgodnie z Prawem Budowlanym w/w inwestycja nie musi posiada¢ kierownika budowy.
Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego moze zostaé powofany na
prosbe inwestora.

opracowat:

mgr inz. arch. Karol Klimowicz
B-PdOKK/122/2009
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