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ST 00.00.00  Wymagania ogólne 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z termomodernizacją zespołu budynków 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce, woj. 

Podlaskie.  

 
1.2.  Zakres Stosowania 

 Dokumentacja opracowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót związanych z termomodernizacją. 

 
1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, pozwoleniem na budowę, poleceniami 

nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane z 

późniejszymi zmianami. 

 
1.3.1. Przekazanie terenu budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w umowie o roboty budowlane przekaże wykonawcy 

protokołem Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi oraz Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową  

 
1.3.2. Dokumentacja Projektowa 
 Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 
 Specyfikacje Techniczne (ST) 
 Przedmiar robót 
 Projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji wraz z budową chodników  

Projekt budowlany instalacji odgromowej 
Projekt budowlany instalacji fotowoltaicznej. 

  
1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
 Dokumentacja Projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

warunkach umowy o roboty budowlane. 

 

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy, utrzymania ruchu 

publicznego na terenie Budowy w okresie trwania budowy aż do odbioru ostatecznego. 

 
1.3.5.Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w 

miejscach do tego przeznaczonych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 

zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 
1.3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
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 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użytku. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego w odpowiednich przepisach. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

 
1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 

potrzebnej do dokonania napraw.  

 
1.3.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP. Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 
1.3.9. Ochrona środowiska  
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

 Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 

spełniać wymogi odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie na podstawie atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych. 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich 

właściwościach użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym 

pełnienie wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. 

  
2.2.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z 

zaleceniami producenta, tak aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla 

robót. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości. 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, 

stosowane i używane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym 
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w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

 Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie 

uzyskujące akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestów, 

certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte 

z terenu budowy. 

 Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na 

placu budowy. 

 
3.  SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

 Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robót. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i 

wyrobów oraz nie spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów 

technicznych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt wszelkich 

zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na 

dojazdach do terenu budowy. 

 Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg 

publicznych i terenu budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem 

robót niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania organizacyjne 
 

 Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki ich wykonania. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami 

umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami, 

wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót 
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wyszczególnionych w przedmiarze robót oraz poleceniami inspektor nadzoru 

inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli budowy. 

 Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik 

budowy wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnią w formie protokołu 

„konieczności” zakres tych prac, uzasadniając jednocześnie konieczność ich 

wykonania. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu 

przez Zamawiającego protokołu „konieczności”, otrzymaniu pisemnego zlecenia 

wykonania robót i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego stosownego aneksu 

do umowy (względnie nowej umowy) określającego zakres oraz wartość robót 

dodatkowych. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich 

normach i wytycznych. 

 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia 

kierownika budowy posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, 

nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik budowy dostarczy Zamawiającemu 

kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz kserokopię aktualnego 

zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby. 

 
5.1.1 Ogrodzenie placu budowy 
Ze względu na lokalizację terenu budowy należy zastosować ogrodzenie pełne np. z płyt z 

blachy fałdowej. Ogrodzenie powinno mieć wysokość 150 – 200cm. Bramy i furtki w 

ogrodzeniu placu budowy powinny otwierać się do wewnątrz. Bramy powinny mieć szerokość 

umożliwiającą swobodny przejazd pojazdów (min. 300cm). Zaleca się by w ogrodzeniu były, 

co najmniej dwie bramy. Przy jednej z nich wykonuje się furtkę, przeznaczoną dla 

pracowników, o szerokości 80 – 100cm. 

Nad wejściami należy wykonać daszki ochronne zabezpieczające przed upadkiem z 

wysokości materiałów budowlanych i narzędzi. 

 
5.1.2. Ochrona p/poż 
W budynkach magazynowych i w ich pobliżu należy lokalizować łatwe w użyciu środki 

ochrony przeciwpożarowej oraz hydranty. Służy do tego m.in. zadaszenie przeciwpożarowe, 

wykonane np. z drewna i usytuowane na fundamencie betonowym. Ze względu na 

zagrożenie pożarowe tymczasowe obiekty magazynowe i place składowe należy lokalizować 

w odpowiedni sposób. Odległości pomiędzy tymi obiektami powinny wynosić 12m, zaś 

między magazynami a budynkami stałymi 16,0 – 20,0m. Należy dodatkowo zapewnić dojazd 

wozom straży pożarnej do każdego obiektu. Odległość między hydrantami nie powinna 
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przekraczać 80m., a odległość hydrantu od wznoszonego obiektu lub budynków 

tymczasowych nie powinna być mniejsza niż 10m i większa niż 25m. 

 
5.1.3. Drogi 
Drogi powinny mieć dobrze dobrany układ oraz dostatecznie wytrzymałą nawierzchnię. 

Podstawę sieci dróg na placu budowy mogą stanowić drogi stałe, zaprojektowane na planie 

zagospodarowania terenu. Drogi tymczasowe mogą stanowić wtedy ich uzupełnienie. Drogi 

stałe należy wykonywać bez ich warstwy wierzchniej. Dopiero przed zakończeniem budowy 

należy naprawić podbudowę i ułożyć nawierzchnię drogi. Ze względu na możliwy spory koszt 

naprawy podbudowy można stosować wyłącznie drogi tymczasowe. 

Szerokość dróg tymczasowych jednokierunkowych powinna wynosić 3,0 – 4,0m., a 

dwukierunkowych 6,0 – 8,0m. Place wyładunkowe powinny stanowić poszerzenia dróg, o co 

najmniej 2,5m. Zaleca się by promień łuku drogi nie był mniejszy niż 20,0m. Na łukach należy 

poszerzać szerokość nawierzchni drogi od strony wewnętrznej. 

Spadek podłużny drogi nie powinien przekraczać wartości 6% i nie powinien być mniejszy od 

0,2 – 1,0%. Powinny być zachowane spadki poprzeczne wynoszące 3,0 – 4,0%.  

Projektując i wykonując drogi na placu budowy należy zapewnić: 

 bliski dojazd środków transportu do wszystkich miejsc przeznaczenia; 

 usytuowanie dróg w pobliżu urządzeń podnośnych; 

 dla drogi przebiegającej wzdłuż obiektu teren wolny do składowania materiałów i 

wyrobów budowlanych i umożliwiający wykonywanie robót pomocniczych; 

 bezpieczną odległość drogi od maszyn, rusztowań, obiektów tymczasowych i 

wykopów. 

Zaleca się wykonanie dróg tymczasowych z elementów prefabrykowanych betonowych lub 

żelbetowych pełnych lub ażurowych. Elementy takie układa się dźwigiem na podsypce 

piaskowej.  

   
5.1.4. Składowiska i magazyny 
Materiały należy składować w zależności od ich rodzaju: 

 Plac składowy 

 Teren w rejonie składowania należy wyrównać i odwodnić rowami otwartymi. 

Nawierzchnie palców można wykonać z tych samych materiałów i prefabrykatów, co 

drogi tymczasowe. 

 Wiata 

 Pod zadaszeniem należy składować materiały wrażliwe na oddziaływanie opadów 

atmosferycznych. 

 Magazyny. W magazynach należy składować materiały nie odporne na działanie 

czynników atmosferycznych, narzędzia, części maszyn itp. W celu właściwego 

składowania materiałów obiekty magazynowe powinny być wyposażone w 

odpowiednie przegrody, półki, stojaki, drabinki itp. 

Składowiska materiałów masowych i ciężkich należy sytuować wzdłuż dróg i jak najbliżej 

wznoszonych budowli, a materiały niezbędne do wytwarzania prefabrykatów np. kruszywo, 

cement, stal zbrojeniowa, drewno należy umieszczać w pobliżu ich wytwarzania Zaleca się 

stosowanie typowych konstrukcji magazynowych charakteryzujących się łatwością montażu i 

demontażu. 
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5.1.5. Budynki administracyjno – socjalne 
Budynki administracyjno – socjalne należy koncentrować przy głównej bramie prowadzącej 

na budowę. Powierzchnia takich obiektów zależy od liczby zatrudnionych na budowie osób. 

Powierzchnie wyrażoną w m2 oblicza się na podstawie wskaźników mnożąc przez liczbę 

pracowników w zależności od miejsca przeznaczenia  

 

[Tab.1.1-Tab.1.6.]. Dane dotyczące przewidywanej liczby zatrudnienia należy przyjąć z 

harmonogramu zatrudnienia. 

 
Tablica 1.1. – Wskaźniki powierzchni netto szatni robotniczych 

Szatnie męskie Szatnie damskie 
Ogólna 
powierzchnia 
netto szatni 

Wskaźnik 
powierzchni 
m2/1 prac. 

Liczba 
prac. 

Pow. 
netto 
[m2] 

Wskaźnik 
powierzchni 
m2/1 prac. 

Liczba 
prac. 

Pow. netto 
[m2] 

1,00 10 10,0 - - - 10,0 

0,80 20 16,0 2,00 3 6,0 22,0 

0,70 25 17,5 1,20 5 6,0 23,5 

0,60 35 21,0 1,50 6 9,4 30,4 

0,50 50 25,0 1,00 9 9,4 34,4 

0,50 100 50,0 0,80 16 24,0 54,0 

0,50 150 75,0 0,70 25 19,0 94,0 

0,50 200 100,0 0,60 35 21,0 121,0 

0,45 250 112,5 0,50 45 22,0 134,0 

 
Tablica 1.2. – Wskaźniki powierzchni netto umywalni robotniczych 
                    – umywalnie męskie 

Umywalnia męska 

Wskaźnik 
powierzchni 
m2/1 prac. 

Liczba 
prac. 

Liczba 
natrysków 

Pow. netto 
[m2] 

1,00 10 - 10,00 

0,80 20 1 17,00 

0,70 25 1 19,00 

0,60 35 1 21,50 

0,50 50 2 25,00 

0,40 100 4 40,00 

0,35 150 6 52,50 

0,30 200 8 60,00 

0,30 250 9 75,00 

 
Tablica 1.3. – Wskaźniki powierzchni netto umywalni robotniczych  
                    – umywalnie damskie 

Umywalnia damska 

Wskaźnik 
powierzchni 
m2/1 prac. 

Liczba 
prac. 

Liczba 
natrysków 

Pow. netto 
[m2] 

- - - - 

2,00 3 6,0 6,0 

1,20 5 6,0 6,0 

1,50 6 9,4 9,4 

1,00 9 9,4 9,4 

0,80 16 24,0 13,0 

0,70 25 19,0 17,5 



 

ATELIERS KLIMOWICZ Karol Klimowicz, ul. Witosa 85, 16-100 Sokółka / Oddział Białystok ul. Kraszewskiego 18/4, 15-025 Białystok 

www.ateliersklimowicz.pl / e-mail:ateliers@ateliersklimowicz.pl / Tel: 605 88 55 88 / NIP 545-146-80-44  

    

0,60 35 21,0 21,0 

0,50 45 22,0 22,5 

 
 
Tablica 1.4. – Wskaźniki powierzchni netto pomieszczeń jadalni oraz kuchni  

Ogólna liczba 
pracowników 

Jadalnia Kuchnia 
Łączna pow. 
netto 
[m2] 

Wskaźnik 
powierzchni 
m2/1 prac. 

Pow. netto 
[m2] 

Wskaźnik 
powierzchni 
m2/1 prac. 

Pow. netto 
[m2] 

10 2,40 24,0 1,20 12,0 36,0 

23 1,00 24,0 0,52 12,0 36,0 

30 1,00 30,0 0,40 12,0 42,0 

41 0,85 35,0 0,29 12,0 47,0 

59 0,70 42,0 0,25 15,0 57,0 

116 0,55 64,0 0,20 24,0 88,0 

175 0,55 95,0 0,17 30,0 125,0 

235 0,51 120,0 0,13 30,0 140,0 

295 0,50 150,0 0,10 30,0 180,0 

 
Tablica 1.5. – Wskaźniki powierzchni netto punktu opatrunkowego 

Ogólna liczba 
pracowników 

Wskaźnik powierzchni 
m2/1 prac. 

Pow. netto 
[m2] 

Liczba 
pomieszczeń 

12 0,830 10,0 1 

25 0,400 10,0 1 

33 0,300 10,0 1 

45 0,220 10,0 1 

65 0,155 10,0 1 

125 0,125 15,0 1 

190 0,120 24,0 2 

250 0,095 24,0 2 

310 0,078 24,0 2 

 
Tablica 1.6. – Wskaźniki powierzchni netto pomieszczeń administracyjnych 

Klasa budowy 

Liczba zatrudnionych 
pracowników 

Powierzchnia, m2 

ogółem 
ogólna 
umysłowych 

Ogólna budynku 
biurowego 

na 1 pracownika 

I 350 45 235 5,2 

II 230 - 350 35 180 5,2 

III 150 - 230 23 120 5,2 

IV 90 - 150 13 70 5,3 

V 40 - 90 10 55 5,5 

VI 40 6 36 6,0 

 
Budynki administracyjno – socjalne należy wyposażyć w kanalizację, wodę i prąd. 
 
5.1.6. Zaopatrzenie w media 
 
Zaopatrzenie budowy w wodę 

Przewody wodociągowe należy układać poniżej głębokości przemarzania gruntu (1,0m). 

Głębokość tę można zmniejszyć do 0,4 – 0,5m przy zastosowaniu izolacji termicznej. Na 

warunkach uzgodnionych z inwestorem. 

 
Zaopatrzenie budowy w energię elektryczną 
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Należy zapewnić energię elektryczną niezbędną do napędu maszyn i urządzeń, do 

oświetlenia: stanowisk roboczych, zewnętrznego terenu budowy, budynków tymczasowych 

oraz do niektórych czynności technologicznych. 

Linie napowietrzne można stosować tylko tam, gdzie nie jest przewidziana praca z 

wysięgnikami. W pozostałych częściach placu budowy należy układać wyłącznie kable 

podziemne. Trasy przebiegu takich kabli powinny być zaznaczone w terenie w sposób 

widoczny np. przy użyciu czerwonych chorągiewek. Nie izolowane przewody napowietrzne 

powinny znajdować się na wysokości większej niż 5,0m nad poziomem terenu i co najmniej 

3,0 nad pomostami rusztowań i stanowiskami roboczymi. 

Tymczasowe sieci elektryczne należy projektować i wykonywać pod nadzorem inżynierów 

elektryków. Na warunkach uzgodnionych z inwestorem. 

 
5.1.7. Stanowiska produkcyjne 
Przy projektowaniu stanowisk produkcyjnych należy przyjąć właściwy schemat 

technologiczny oraz należy wyznaczyć odpowiednią liczbę i rodzaj urządzeń. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji budowy oraz planowania robót budowlanych 

zawarto m.in. w Dz. U. nr 207 z 2003r poz. 2016 oraz wydawnictwach książkowych np. K.M. 

Jaworski „Metodologia projektowania realizacji budowy. PWN, Warszawa 1999. 

 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
Zakres wykonanych robót przyjęto na podstawie audytu energetycznego zespołu budynków 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Sokółce oraz wizji 

lokalnej.  

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja zespołu budynków, polegająca na: 

 

 ociepleniu ścian zewnętrznych budynku; 

 ociepleniu ścian fundamentowych budynku; 

 ociepleniu stropodachów; 

 wymianie części stolarki okienno-drzwiowej zewnętrznej 

 rozbiórka i budowa schodów zew.w bud.D 

 budowa instalacji odgromowej 

 budowa instalacji fotowoltaicznej 

 przebudowa układu chodników wokół budynków 

 

W zakresie wykonanych robót uwzględnia się: 

 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty ziemne 

 Demontaż i montaż stolarki okienno-drzwiowej zew. 

 Roboty pokrywcze i obróbki blacharskie 

 Docieplenie ścian zewnętrznych budynków 

 Docieplenie stropodachów 

 Budowa instalacji fotowoltaicznej 

 Budowa instalacji odgromowej 

 Roboty malarskie 

 Rusztowania 

 ... 

 Szczegółowe dane podano w pkt. 5.3 do 5.11 
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Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Sposób wykonania, Zakres stosowania, Założenia kalkulacyjne, warunki techniczne, 

zasady przedmiarowania podano na podstawie założeń stosowanych w metodach 

kosztorysowych (katalogi KNR). Opis działu obejmuje szerszy zakres robót stosowny 

dla opisanego działu. 

Poniższe założenia mogą być podstawą do obliczenia ilości i wartości robót 

dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji prac termo-modernizacyjnych. 

 
5.3. Roboty rozbiórkowe 
5.3.1. W wyniku prowadzonych prac adaptacyjnych konstrukcja budynku nie zostanie 

naruszona.  

Roboty rozbiórkowe dotyczą: 

- Rozbiórki schodów zewnętrznych w bud.D 

- Rozbiórki stolarki okiennej i drzwiowej, 

- Rozbiórki obróbek blacharskich i pokrycia dachowego, 

- Rozbiórki kominów i ścianek attykowych 

- Rozbiórki istniejącej zew.warstwy dachów (do konstrukcji dachu) 

- Rozbiórki istniejącej izolacji termicznej  

- Rozbiórka istniejących chodników 

Wszelkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z założeniami przyjętymi dla 

poszczególnych rodzajów robót opisanych w pkt. 5.4 do 5.15. 

 
5.4. Roboty ziemne 

5.4.1. Zakres stosowania 

5.4.1.1. Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na roboty ziemne związane z wykonaniem 

budowlanych robót remontowych, instalacyjnych i elektrycznych. Rozdział zawiera 

nakłady na wykonanie robót wstępnych i przygotowawczych, wykopów nie 

umocnionych na zewnątrz i wewnątrz budynków, umocnienia i zabezpieczenia 

wykopów, zasypania wykopów oraz wywozu ziemi i gruzu. 

  

5.4.2. Założenia kalkulacyjne 

5.4.2.1.Nakłady podane w poszczególnych tablicach rozdziału uwzględniają także 

wykonanie robót podstawowych i czynności pomocniczych, wymienionych w 

założeniach ogólnych niniejszego katalogu. 

5.4.2.2. Nakłady rzeczowe zostały ustalone dla robót wykonywanych w gruntach nie 

nawodnionych lub nie oblepiających narzędzi oraz dla zasypywania wykopów nie 

rozpartych. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach nawodnionych i oblepiających 

narzędzia należy do nakładów robocizny stosować współczynniki określone w tablicy 

9902. Współczynniki podane w poz. 01-03 nie mogą być zastosowane równocześnie 

ze współczynnikiem podanym w poz. 04. 

5.4.2.3. W zależności od kształtu i wymiarów dna oraz pochylenia skarp wykopy dzieli się 

na: 

a)  wykopy szerokie - o szerokości dna większej od 1,5 m, niezależnie od pochylenia skarp 

b)  wykopy wąskie - o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,5 m o ścianach 

pionowych, ze skarpami o pochyleniu do 1 : 0,25 

c)  wykopy jamiste - o powierzchni dna równej lub mniejszej od 2,25 m2 o ścianach 

pionowych lub ze skarpami o pochyleniu do 1 : 0,25, przy czym żaden bok dna wykopu 

nie może być dłuższy niż 3,0 m 
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d)  wykopy o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m ze skarpami o pochyleniu 

łagodniejszym od 1 : 0,25 oraz wykopy o głębokości do 1 m, niezależnie od pochylenia 

skarp i szerokości dna, należy zaliczać do wykopów szerokich 

  

5.4.3. Warunki techniczne 

5.4.3.1. Sposób wykonywania robót ziemnych określa norma PN-68/B-06050 - "Roboty 

ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze" oraz 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" Część I - 

Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 1977, wyd. II. 

  

5.4.4. Zasady przedmiarowania 

5.4.4.1. Wykopy, zasypania, załadowania i wyładowania, przenoszenia i przewozy ziemne 

lub gruzu oblicza się wg objętości wykopów w stanie rodzimym z dokładnością do 0,5 

m3. Grunt zleżały, leżący w odkładzie ponad 6 miesięcy traktować należy jako grunt w 

stanie rodzimym. 

5.4.4.2. W przypadku konieczności dokonania obmiaru gruntu w stanie spulchnionym należy 

pomiarów dokonywać na środkach przewozowych lub w naturze, stosując do 

uzyskanych wyników współczynniki podane w tablicy 9903. 

  

Tablica 9902 

L.p. Wyszczególnienie Współczynnik 

a b 01 

  Wykopy w gruntach nawodnionych   

01 Kat. gruntu I-II 1,10 

02 Kat. gruntu III 1,15 

03 Kat. gruntu IV 1,10 

04 Wykopy w gruntach oblepiających narzędzia 1,10 

05 Zasypanie wykopów między rozporami 1,03 

 

Tablica 9903 

L.p. Wyszczególnienie Współczynnik 

a b 01 

01 Grunt spulchniony kat. I-II 0,87 

02 Grunt spulchniony kat. III 0,80 

03 Grunt spulchniony kat. IV 0,77 

  

5.4.4.3. W przypadku, gdy w danym wykopie występują różne kategorie gruntu, należy 

obmiarów dokonywać oddzielnie dla każdej kategorii gruntu. Za podstawę do 

zastosowania odpowiednich nakładów przyjmuje się całkowitą głębokość wykopu. 

5.4.4.4. Wymiary dna wykopów należy przyjmować równe wymiarom rzutu ławy (stopy) 

fundamentowej. 

5.4.4.5. Pochylenie nie umocnionych skarp wykopów tymczasowych do celów 

kosztorysowania należy przyjmować wg wytycznych ujętych w tablicy 9904. 
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Tablica 9904 

L.p. Kategoria gruntu Nachylenie skarpy wykopów 

a b 01 

01 I - II 1 : 1,25 

02 III 1 : 0,67 

03 IV 1 : 0,5 

  

5.4.4.6. Wykopy w ścianach pionowych nie umocnionych odeskowaniem należy stosować 

przy głębokościach: 

 do 2 m w skałach jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym  

 do 1 m w pozostałych gruntach  

Dla fundamentów murowanych minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 0,6 m, a przy 

izolowaniu pionowym ścian fundamentu lub gdy fundament wykonywany jest w 

odeskowaniu, minimalne odległości ścian wykopu od każdej strony izolowanej lub 

odeskowanej powinny wynosić po 0,6 m. 

5.4.4.7. Deskowania wykopów wraz z podparciem, rozparciem i późniejszą rozbiórką, 

należy obliczać w metrach kwadratowych umocnionej powierzchni, z dokładnością do 

0,1 m2. 

5.4.4.8. Objętość ziemi użytej do zasypania wykopu należy obliczać jako różnicę między 

objętością wykopu a objętością murów (fundamentów) w wykopie, z uwzględnieniem 

przestrzeni nie zasypywanych. 

5.4.4.9. Zerwanie nawierzchni oraz wyrównanie i plantowanie terenu należy obliczać w 

 metrach kwadratowych z dokładnością do 1 m2. 

5.4.4.10. Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej należy obliczać w metrach sześciennych z 

dokładnością do 0,5 m3. 

 

5.5. Roboty murowe 

5.5.1. Zakres stosowania 

5.5.1.1. W rozdziale zawarto nakłady rzeczowe na wykonanie robót murowych:  

 przemurowania kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem  

 wykonanie i sprawdzenie przewodów kominowych  

 uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych  

 przesklepienie i przemurowanie otworów ościeżnicowych  

 uzupełnienie słupków pod legary, gzymsów i spadków podokiennych  

 osadzenie ościeżnic okiennych i drzwiowych, krat, podokienników, stopni i balustrad 

schodowych oraz drobnych elementów metalowych  

 wykucie otworów, wnęk i strzępi w ścianach  

 wymurowanie nowych schodów zewnętrznych w bud.D 

 wykucie bruzd i gniazd, skucie występków i nierówności ścian  

5.5.1.2. Nakłady rzeczowe uwzględniają wykonanie robót murowych przy użyciu cegły 

nowej, bloczków z betonu komórkowego, bloczków fundamentowych, pustaków "Alfa" 

lub cegły rozbiórkowej oczyszczonej. 

5.5.1.3. Zakres robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 
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5.5.2. Założenia kalkulacyjne 

5.5.2.1. Nakłady podane w rozdziale obejmują wykonanie robót podstawowych i czynności 

pomocniczych wymienionych w założeniach ogólnych w poszczególnych tablicach oraz 

w niniejszych założeniach szczegółowych. 

5.5.2.2. Nakłady rzeczowe pogłębienia i wymiany fundamentów oraz izolacji poziomej nie 

uwzględniają wykonania i zasypania wykopów, które należy normować oddzielnie 

według nakładów podanych w rozdziale 01 "Roboty ziemne". 

5.5.2.3. Nakłady rzeczowe uzupełnień ścian zostały ustalone przy założeniu, że objętość 

muru w jednym miejscu nie przekracza 2m3, a dla ścianek powierzchni 3m2. W 

przypadku wykonywania większej ilości muru i ścianek należy stosować nakłady z KNR 

2-02 "Konstrukcje budowlane" tom I. 

5.5.2.4. Nakłady rzeczowe dla uzupełnienia ścian i ścianek oraz wymiany fundamentów 

przewidują murowanie w linii prostej. W wypadku murowania łuku należy stosować 

współczynniki podane w tablicy 9906. 

5.5.2.5. Nakłady rzeczowe zostały ustalone dla robót wykonywanych z materiałów nowych. 

W wypadku stosowania materiałów pochodzących z rozbiórki należy do nakładów 

robocizny stosować współczynnik podany w tablicy 9907. 

  

Tablica 9906 

L.p. Wyszczególnienie Współczynnik do R 

a b 01 

  Fundamenty i ściany wykonywane w łuku o promieniu   

01 - do 3 m 1,20 

02 - ponad 3 m 1,05 

  

Tablica 9907 

L.p. Wyszczególnienie Współczynnik do R 

a b 01 

01 
Roboty wykonywane przy zastosowaniu materiałów 
pochodzących z rozbiórki 

1,10 

  

5.5.2.6. W tablicach 0318-0322 nie wyszczególniono obsadzanych wyrobów ze względu na 

ich zróżnicowane parametry techniczne i jednostki miary z wyjątkiem kratek 

wentylacyjnych i narożników z kątownika stalowego. Natomiast w nakładach robocizny 

i pracy sprzętu podanych w wymienionych tablicach, uwzględniono m.in. również 

uśredniony transport wewnętrzny obsadzanych wyrobów. 

5.5.2.7. Nakłady rzeczowe rozdziału obejmują doniesienie i odniesienie rusztowań 

przenośnych (np. na kobyłkach), jeżeli w wyszczególnieniach robót nad 

poszczególnymi tablicami nie podano inaczej. 

5.5.2.8. Nakłady rzeczowe nie uwzględniają wykonania i rozbiórki rusztowań przy 

wykonywaniu robót na wysokości ponad 4 m od poziomu remontowanej kondygnacji, 

które należy ustalić według KNR 2-02 "Konstrukcje budowlane" tom II, rozdział 16 

"Rusztowania". 

5.5.2.9. Wartość kosztorysową materiałów pomocniczych ustala się przez zastosowanie 

stawki w wysokości 1,5% liczonej od sumy kosztów materiałów (z wyłączeniem 
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kosztów prefabrykatów wielko- i średniowymiarowych i elementów kamiennych) ujętych 

w poszczególnych kolumnach tablic tego rozdziału. 

5.5.2.10. Nakłady rzeczowe nie uwzględniają: doniesienia i odniesienia materiału 

drzewnego oraz wykonania i rozebrania rusztowań na stojakach lub drabinach o 

dużych spadkach, zabezpieczenia pokryć dachowych na dachach płaskich przy 

przemurowywaniu kominów, uzupełnianiu murów ogniowych, kolankowych i rolek oraz 

dla dróg transportu materiałów i gruzu; ponadto rozebrania i wykonania pokryć 

dachowych wokół przemurowywanych kominów ponad dachami o dużych spadkach 

oraz rozebrania i wykonania pokryć dachowych przy uzupełnianiu murów ogniowych, 

kolankowych i rolek. 

W/w nakłady należy normować dodatkowo wg rozdziału 04 i 05 niniejszego Katalogu. 

  

5.5.3. Wymagania techniczne 

5.5.3.1. Wymagania techniczne wykonania robót murowych określają: 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

PN-59/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły 

PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne 

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

5.5.3.2. Przy wykonywaniu robót murowych należy zwracać szczególną uwagę, aby: 

 murowane ściany i ścianki posiadały prawidłowe wiązania i połączenia z istniejącymi 

murami  

 grubości spoin poziomych i pionowych przy uzupełnieniach, zamurowaniach itp. 

odpowiadały grubościom spoin w murach i ściankach istniejących przy wykonywaniu 

nowych fragmentów i nie przekraczały dla spoin poziomych 10 mm oraz dla spoin 

pionowych 10 mm  

 cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste  

 w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinien być zachowany 

stały przekrój na całej wysokości, a przewody powinny być murowane cegłami nie 

uszkodzonymi na pełne spoiny  

 ościeżnice osadzone w ścianach powinny być przymocowane na kotwy stalowe lub 

gwoździe wbijane do klocków drewnianych (impregnowanych)  

 powierzchnie ościeżnic stykające się z murem powinny być impregnowane dla 

zabezpieczenia przed zawilgoceniem i zagrzybieniem  

5.5.4. Zasady przedmiarowania 

5.5.4.1. Pogłębienie i wymianę fundamentów, uzupełnienie ścian, zamurowanie otworów, 

przemurowanie kominów wolno stojących w budynkach, uzupełnienie murów 

ogniowych, przesklepienia otworów, uzupełnienie słupków pod legary oraz gzymsów 

oblicza się: 

 w metrach sześciennych z dokładnością do 0,01 m3  

 w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2  

Długość murów zaokrąglonych przyjmuje się po osi murów. Przy murach o zmiennej 

wysokości lub grubości przyjmuje się ich średnie wymiary. 

Przekrój gzymsu oblicza się jako iloczyn wysokości gzymsu i jego wyskoku, długość gzymsu 

przyjmuje się po krawędzi najdłuższej z doliczeniem za każde naroże wypukłe lub wklęsłe 

po 0,5 m. 
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Z obliczonych ilości ścian nie potrąca się: 

 otworów i wnęk o objętości do 0,05 m3  

 przewodów kominowych i bruzd o przekroju do 1200 cm2  

 bruzd poziomych dla belek, obmurowania elementów o objętości do 0,01 m3  

Powierzchnie potrąconych otworów i wnęk oblicza się: 

 otwory bez ościeżnic i węgarków w świetle murów  

 otwory bez ościeżnic lecz z węgarkami w świetle murów  

 otwory, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem 

murów w świetle ościeżnic  

  część cyrklastą otworów wg wpisanego trójkąta  

5.5.4.2. Uzupełnienie stropów ceramicznych oblicza się w metrach kwadratowych, wg 

powierzchni w świetle surowych murów z dokładnością do 0,1 m2. 

5.5.4.3. Wykonanie i wymianę izolacji poziomej oblicza się w metrach z dokładnością do 0,1 

m. 

5.5.4.4. Naprawę pęknięć w ścianach oblicza się w metrach z dokładnością do 0,1 m. 

5.5.4.5. Skuwanie powierzchni zniszczonych murów i występów oblicza się w metrach   

kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2. 

5.5.4.6. Wykonanie przewodów kominowych, szpałdowanie belek, przemurowanie 

węgarków, zamurowanie i wykucie bruzd, wykucie strzępi oblicza się w metrach z 

dokładnością do 0,1 m. 

5.5.4.7. Osadzenie ościeżnic o powierzchni ponad 1 m2 oblicza się w świetle ościeżnicy w 

metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2. 

     Przy ościeżnicach zaokrąglonych należy przyjmować wysokość w środku łuku. 

5.5.4.8. Wykucie otworów oblicza się: 

 w metrach sześciennych z dokładnością do 0,01 m3  

 w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2  

5.5.4.9. Grubość ścian ustala się wg wymiarów znormalizowanych. Przy cegle o wymiarach 

6,5 x 12 x 25 cm należy przyjmować wymiary podane w tablicy 0001. 

  

Tablica 0001 

Grubość ścian w cegłach  1/4 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 

Grubość  ścian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

  

5.6. Stolarka  
 

5.6.1.Zakres stosowania 

5.6.1.1. Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na montaż stolarki z tworzyw sztucznych 

wykończonych fabrycznie. 

 

5.6.2. Założenia kalkulacyjne 

5.6.2.1. Nakłady podane w katalogu 0-19 poza robotami podstawowymi i pomocniczymi 

wymienionymi w wyszczególnieniu robót nad tablicami uwzględniają: 

 osadzenie ościeżnic wraz z uszczelnieniem, regulacją skrzydeł okiennych lub 

drzwiowych, montaż okuć, czyszczenie stolarki po jej wmontowaniu, demontaż 

ościeżnic bez odzysku starych okien obróbkę otworów po demontażu okien i drzwi 

file:///C:/ATELIERS/P%20R%20O%20J%20E%20K%20T%20Y/2015_Termomodernizacja_OSW%20Sokółka_korekty/2012_Termomodernizacja_OSW_Sokółka_pdf/Przedmiar%20Robót%20i%20Specyfikacja%20Techniczna%20Wykonania%20i%20Odbioru%20Robót%20Budowlanych/Program%20FilesKombudKoszt_kdbazaKATALOGIHTM%2522%20l
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drewnianych zespolonych i skrzynkowych przy robotach remontowych, szklenie 

okien na budowie szybami zespolonymi jednokomorowymi (dwuszybowe) ze szkła 

płaskiego, wewnętrzny transport poziomy materiałów na przeciętne odległości oraz 

transport pionowy na wysokość do 12 m.  

5.6.2.2. W przypadku robót dla odzysku starych okien, do nakładów robocizny monterów 

należy stosować współczynnik 1,20. 

5.6.2.3. W przypadku szklenia szkłem 3 szybowym, do nakładów robocizny stolarzy należy 

stosować współczynnik 1,10. 

 

5.6.3. Zasady przedmiarowania 

5.6.3.1. Okna, drzwi balkonowe, drzwi zewnętrzne z kształtowników z wysokoudarowego 

PCV należy liczyć w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic a w przypadku braku 

ościeżnic w świetle otworów. 

5.6.3.2. Wymiary elementów oblicza się: 

 w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,01 m2,  

 w metrach z dokładnością do 0,01 m2.  

 

5.7. Roboty pokrywcze i obróbki blacharskie 

5.7.1. Zakres stosowania  

5.7.1.1. W rozdziale uwzględniono nakłady rzeczowe na wykonanie uzupełnień, wymian i   

napraw pokryć dachowych z dachówki, płyt azbestowo-cementowych, tafli z łupków i 

gontów oraz z blachy; uzupełnień, wymian i napraw rynien, rur spustowych i 

wentylacyjnych oraz obróbek blacharskich, miedziowania elementów z blachy, 

wykonanie czasowych zabezpieczeń połaci dachowych oraz robót rozbiórkowych. 

  

5.7.2. Założenia kalkulacyjne 

5.7.2.1. Nakłady podane w rozdziale obejmują czynności związane z wykonaniem robót 

podstawowych i pomocniczych wymienionych w założeniach ogólnych, w 

poszczególnych tablicach oraz wyszczególnionych poniżej: 

 przygotowania i podgrzania mas asfaltowych, lepików, smoły itp.  

 oczyszczenia elementów z blachy cynkowej przed miedziowaniem oraz powierzchni 

dachu przed smołowaniem  

 zawieszenia lub zdemontowania drabin przestawnych lub sznurowych do robót 

ujętych w tablicach 0527, 0528 i 0529  

5.7.2.2. Nakłady, poza podstawowymi i pomocniczymi robotami wymienionymi w 

założeniach ogólnych i w tablicach, uwzględniają również wewnętrzny transport 

poziomy materiałów na przeciętną odległość oraz uśredniony transport pionowy. 

5.7.2.3. Nakłady na rozbiórkę, przełożenie i uzupełnienie pokryć dachowych i gąsiorów 

zostały ustalone przy założeniach, że minimalna powierzchnia robót wykonanych w 

sposób ciągły na jednej połaci dachu o jednakowym pokryciu wyniesie: 

 100 m2 dla krycia papą lub blachą  

 200 m2 dla krycia dachówką, płytami azbestowo-cementowymi, taflami z łupków oraz 

gontami. Przy ilościach mniejszych od wyżej podanych należy do nakładów 

robocizny określonych w tablicach stosować współczynniki podane w tablicy 9909. 
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Tablica 9909 

 

Poz. Powierzchnia 

Współczynniki w zależności od rodzaju pokrycia 

papa lub blacha 
dachówka lub 

płyty azbestowo-
cementowe 

łupek lub 
gonty 

a b 01 02 03 

01 do 10 m2 1,40 1,60 1,80 

02 do 25 m2 1,25 1,35 1,50 

03 do 50 m2 1,10 1,20 1,30 

04 do 100 m2 1,05 1,10 1,20 

05 do 200 m2 - 1,05 1,10 

 

Powyższe dotyczy również wymiany pokryć z papy. 

5.6.2.4. Nakłady zostały ustalone przy założeniu, że nachylenie połaci dachowej nie 

przekracza: 

60% (31 stopni) dla krycia blachą 

30% (17 stopni) dla krycia papą 

85% (40 stopni) dla krycia dachówką, płytami azbestowo-cementowymi, taflami z łupków i 

gontami 

Przy nachyleniach większych od wyżej podanych należy do nakładów robocizny stosować 

współczynniki podane w tablicy 9910. 

  

Tablica 9910 

Poz. 
Nachylenie połaci 

dachowych w 
procentach 

Współczynnik przy 
pokryciu papą 

Współczynnik przy 
pokryciu dachówką, 
płytami azbestowo-

cementowymi, 
łupkami i gontami 

Współczynnik 
przy pokryciu 

blachą 

a b 01 02 03 

01 ponad 30 do 60 1,10 - - 

02 ponad 60 do 85 1,15 - 1,20 

03 ponad 85 do 120 1,25 1,15 1,40 

04 ponad 120 1,40 1,30 - 

  

5.7.2.5. Nakłady na obróbki blacharskie zostały ustalone przy założeniu, że roboty 

wykonywane są ze stałych rusztowań. W wypadku wykonywania robót z drabin 

przestawnych lub sznurowych należy do nakładów robocizny stosować współczynniki: 

 dla drabin przestawnych 1,15  

 dla drabin sznurowych 2,00  

5.7.2.6. Nakłady na obróbki blacharskie nie obejmują: 

 wykonania i rozbiórki rusztowań, które należy przyjmować z KNR 2-02 "Konstrukcje 

budowlane"  
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 wymiany kołków drewnianych do umocowania obróbek, które należy przyjmować z 

odpowiednich tablic rozdziałów 02 i 03 niniejszego katalogu  

5.7.2.7. Nakłady dla rur spustowych zostały ustalone przy założeniu, że roboty są 

wykonywane z drabin przestawnych lub sznurowych. W wypadku wykonywania robót z 

rusztowań stałych należy do nakładów robocizny stosować współczynnik 0,85. 

5.7.2.8. Nakłady rozdziału nie uwzględniają wykonania i rozbiórki rusztowań, pomostów oraz 

konstrukcji zabezpieczających umożliwiających wykonywanie robót na wysokości 

ponad 4 m od poziomu zerowego lub stropu ostatniej kondygnacji. Nakłady te należy 

przyjmować dodatkowo z KNR 2-02 "Konstrukcje budowlane" (dla rusztowań) lub 

odpowiednich pozycji rozdziału 04 KNR 4-01 (pomosty dla transportu materiałów). 

5.7.2.9. Nakłady na uzupełnienie brakujących nóżek, podpórek do ław kominiarskich, 

stojaków, linek itp., zostały ustalone dla dachów krytych papą lub dachówką. W 

wypadku wykonywania tych robót na dachach krytych blachą lub na obróbkach 

blacharskich, należy do norm materiałowych stosować współczynnik 0,2. 

5.7.2.10. Nakłady określone w tablicach rozdziału uwzględniają wszystkie czynności 

pomocnicze występujące przy kryciu dachów, takie jak: przycięcie i oczyszczenie - w 

miarę potrzeby - tynku lub muru, ustawienie i przestawienie rusztowań na kobyłkach 

przy kryciu dachówką, płytami azbestowo-cementowymi, taflami z łupków i gontami, 

zawieszenie i zdjęcie drabin sznurowych przy zakładaniu rur spustowych, oczyszczenie 

- po zakończeniu robót - powierzchni dachów, rynien i rur spustowych z odpadków 

materiałów i gruzu, usunięcie ewentualnych uszkodzeń, powstałych w czasie 

wykonywania robót. 

  

5.7.3. Warunki techniczne 

5.7.3.1. Zasady wykonywania robót określają "Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych", wydane przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych oraz obowiązujące polskie normy w zakresie robót i 

materiałów pokrywczych: 

PN-71/B-10240 Papowe pokrycia dachowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. 

PN-75/B-10242 Roboty pokrywcze. Krycie dachów falistymi płytami azbestowo-

cementowymi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

  

5.7.4. Zasady przedmiarowania 

5.7.4.1. Uzupełnienia, wymiany i naprawy pokryć dachowych oblicza się: 

 w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2  

 w metrach z dokładnością do 0,1 m  

  Do obliczonych ilości nie należy dodawać rąbków, zwojów, żabek, nakładek i zakładów 

oraz kołnierzy przy otworach nie potrącanych. Z obliczonych ilości należy potrącić 

otwory o powierzchni większej od 1 m2, w tym wypadku należy odliczać powierzchnię 

kołnierzy. 

5.7.4.2. Rynny dachowe i rury spustowe oblicza się w metrach z dokładnością do 0,1 m. Do 

obliczonych ilości nie dolicza się zakładów. Długość rynien przyjmuje się po ich osi, a 
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długość rur spustowych po osi od dna rynny do wylotu rury spustowej lub wierzchu rury 

kanalizacyjnej. Średnice rynien i rur przyjmuje się wg wymiarów zewnętrznych. 

5.7.4.3. Obróbki blacharskie oblicza się w metrach kwadratowych rozwiniętej powierzchni z 

dokładnością do 0,1 m2. Do obliczonych ilości nie dodaje się powierzchni zakładów. 

5.7.4.4. Przy robotach rozbiórkowych stosuje się dokładności i zasady przedmiarowania jak 

dla takich samych elementów, które zostały omówione w punktach 4.1 - 4.3. 

 

5.8. Docieplanie ścian i stropów   

5.8.1. Zakres stosowania 

5.8.1.1. Rozdział zawiera nakłady na wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych budynków 

wykonywanych w technologiach systemowych wraz z pokryciem cienkopowłokową 

wyprawą elewacyjną lub okładziną z płyt Acekol albo Kolorys względnie blach 

fałdowych. 

5.8.1.2. Rozdział nie zawiera nakładów na wykonanie dociepleń ścian budynków 

wykonywanych w technologiach tradycyjnych lub innych elementów budynków, np. 

stropów, cokołów itp., wykonywanych we wszystkich technologiach. 

Roboty te należy rozliczać wg KNR 2-02, rozdział 06 - Izolacje. 

  

5.8.2. Założenia kalkulacyjne: 

5.8.2.1. Rozdział zawiera nakłady na roboty podstawowe i pomocnicze w założeniach 

ogólnych oraz podane w założeniach szczegółowych i poszczególnych tablicach. 

5.8.2.2. Nakłady na wykonanie dociepleń ścian budynków oraz okładanie ościeży 

zewnętrznych nie uwzględniają oczyszczenia i wyrównania ich powierzchni, napraw 

pęknięć, rys, ubytków tynków, gruntowania docieplanych powierzchni środkami 

ochronnymi, demontażu i ponownego montażu obróbek blacharskich oraz innych 

elementów, np. uchwytów flag, ekranów itp. 

 Nakłady na wykonanie tych robót należy kalkulować oddzielnie. 

5.8.2.3. Do wykonania rusztu drewnianego przyjęto użycie gotowych łat iglastych 

nasyconych impregnatem. 

5.8.2.4. Nakłady na montaż rusztu metalowego i blach elewacyjnych uwzględniają 

dostarczenie gotowych elementów. 

5.8.2.5. Nakłady uwzględniają czynności pomocnicze, jak uporządkowanie miejsca pracy i 

odniesienie pozostałych po wykonaniu roboty materiałów i odpadów, pielęgnowanie i 

zabezpieczenie robót od uszkodzeń do czasu ich odbioru. 

5.8.2.6. Nakłady opracowane dla płyt styropianowych lub z wełny mineralnej o grubościach 

podanych w tablicach. 

5.8.2.7. Nakłady uwzględniają wewnętrzny transport poziomy materiałów na przeciętne 

odległości oraz transport pionowy na wysokość do 11 kondygnacji. 

5.8.2.8. W nakładach uwzględniono wykonanie obróbek otworów wentylacyjnych, np. 

stropodachów, uzupełnienie otworów po kotwieniu rusztowań i ewentualnie drobnych 

uszkodzeń powstałych w trakcie wykonywania robót. 

5.8.2.9. W nakładach robocizny uwzględniono użycie elektronarzędzi lub narzędzi 

pneumatycznych do wykonania rusztu i okładzin elewacyjnych. 

5.8.2.10. Przy robotach wykonywanych na parterze, w loggiach, wnękach i na balkonach 

uwzględniono użycie rusztowań przenośnych o wysokości do 4,5 m. 
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5.8.2.11 Rusztowanie o wysokości ponad 4,5 m należy kalkulować na podstawie KNR 2-02, 

rozdział 16. 

  

5.8.3. Warunki techniczne 

5.8.3.1. Wymagania w zakresie docieplenia ścian budynków określają: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Budownictwo ogólne. Tom I. Część 1-4. Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB.  

 PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

5.8.3.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: 

 Wytyczne technologii zabezpieczania przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian 

zewnętrznych metodą "lekką" (dla doświadczalnictwa). ITB, Warszawa 1982,  

 Instrukcja nr 227. Wytyczne stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych 

jednoskładnikowych POLKIT i OLKIT. ITB, Warszawa 1979.  

  

5.8.4. Zasady przedmiarowania 

5.8.4.1. Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako 

iloczyn, długości ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do 

górnej krawędzi warstwy docieplonej. 

5.8.4.2. Powierzchnię ścian parteru z tytułu dodatkowego wzmocnienia warstwy ocieplającej 

siatką z włókna szklanego oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości 

ścian w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi 

stropu nad parterem. 

5.8.4.3. Z obliczonych powierzchni potrąca się powierzchnie niedocieplone i zajęte przez 

otwory, większe niż 1 m2. 

5.8.4.4. W przypadku ścian z loggiami, przy docieplaniu płytami z wełny mineralnej lub 

styropianu w ruszcie drewnianym lub z płaskowników metalowych, od powierzchni 

obliczonej jak w pkt. 4.1. odlicza się powierzchnie zajmowane przez loggie, przyjmując 

wymiary w świetle krawędzi logii w licu docieplonej ściany. 

5.8.4.5. Docieplenie ścian loggii oblicza się odrębnie, licząc ich powierzchnie w rozwinięciu z 

potrąceniem powierzchni otworów mierzonych w świetle krawędzi ościeży. 

5.8.4.6. Powierzchnię docieplenia (okładania) ościeży zewnętrznych oblicza się w metrach 

kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle krawędzi ościeży i 

ich szerokości. 

5.8.4.7. Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami profilowanymi z 

aluminium lub PCW oblicza się w metrach. 

5.8.4.8. Przy obliczaniu ilości materiałów, tj. płyt izolacyjnych, pilśniowych i papy, należy 

uwzględniać odmiany i rodzaje, ewentualnie inne grubości płyt izolacyjnych niż podane 

w tablicach. 

  

5.8.5. Warunki specjalne  

5.8.5.1. Masę klejącą do przyklejenia płyt styropianowych, siatki z włókna szklanego i 

kątowników stanowi mieszanina o udziale składników w 1 m3 masy wg receptury ITB: 

klej lateks ekstra - 520 kg 

cement hutniczy - 520 kg 

piasek do zapraw - 360 kg (0,200 m3) 
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5.8.5.2. Nakłady z włókna szklanego na obróbkę ościeży bez oklejania płytami 

styropianowymi (tabl. 2601, kol. 08) uwzględnione są w nakładach siatki na ściany i 

obejmują wykonanie równocześnie odpowiednich zakładów (glifów) na ościeża. 

5.8.5.3. W nakładach wypełniania rusztu drewnianego płytami styropianowymi nakłady 

robocizny i czasu pracy sprzętu należy zmniejszać stosując współczynniki podane w 

tablicy 9932. 

  

Tablica 9932 

  

L.p. Wyszczególnienie 

Współczynniki do 
nakładów 

robocizny 
czasu 
pracy 
sprzętu 

a b 01 02 

   

  

02 

  

71 

72 

Wypełnienie rusztu drewnianego płytami 
styropianowymi przy dociepleniu ścian zewnętrznych 
i loggii (tabl. 2602, kol. 01-10) 

Dekarze - grupa II 

Razem 

Ciągnik kołowy 25-80 KM (1) 

Przyczepa skrzyniowa 3,5 t 

   

  

0,97 

0,99 

- 

- 

   

  

- 

- 

0,96 

0,96 

  

 

5.9. Roboty malarskie 

5.9.1. Zakres stosowania nakładów 

5.9.1.1. W rozdziale zawarto nakłady na malowanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, 

podłóg, stolarki budowlanej, elementów instalacji, elementów ślusarsko-kowalskich, 

zabezpieczenie podłóg i mycie miejsc po robotach malarskich. 

  

5.9.2. Założenia kalkulacyjne 

5.9.2.1. Nakłady robocizny poza robotami podstawowymi i pomocniczymi wymienionymi w 

założeniach ogólnych i w tablicach uwzględniają również: 

 przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych 

materiałów  

 ustawienie i przenoszenie drabin malarskich oraz ustawienie, przenoszenie i 

rozebranie malarskich rusztowań drabinowych i prostych rusztowań na kobyłkach 

przy malowaniu na wysokości do 5m  

 zdejmowanie do malowania i zawieszanie po wyschnięciu skrzydeł okiennych i 

drzwiowych oraz rozkręcenie i skręcenie na śruby skrzydeł zespolonych  

 zabezpieczenie przed zabrudzeniem farbami balustrad, grzejników, wanien, 

umywalek i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku; niezwłoczne 

oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, glazury, wanien, umywalek itp.  

5.9.2.2. Nakłady ujęte w tablicach rozdziału dotyczą malowania powierzchni elementów na 

wysokości do 5 m od poziomu podłogi, a przy robotach malarskich zewnętrznych od 

poziomu przyległego terenu, przy użyciu drabin malarskich, rusztowań drabinowych i 

file:///C:/ATELIERS/P%20R%20O%20J%20E%20K%20T%20Y/2015_Termomodernizacja_OSW%20Sokółka_korekty/2012_Termomodernizacja_OSW_Sokółka_pdf/Przedmiar%20Robót%20i%20Specyfikacja%20Techniczna%20Wykonania%20i%20Odbioru%20Robót%20Budowlanych/Program%20FilesKombudKoszt_kdbazaKATALOGIHTM%2522%20l
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rusztowań na kobyłkach. Za roboty wykonywane powyżej 5m, do nakładów robocizny 

należy stosować współczynniki podane w tablicy 9912. 

  

Tablica 9912 

L.p. Wysokość w m Współczynnik 

a b 01 

01 ponad 5 do 10 m 1,10 

02 ponad 10 do 20 m 1,15 

 

5.9.3. Warunki techniczne 

5.9.3.1. Warunki techniczne wykonania robót malarskich w budownictwie określają: 

PN-69/B-10230 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi, 

farbami emulsyjnymi 

PN-69/B-10235 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Warunki techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć I - Roboty 

ogólnobudowlane, wydanie II, 1977r. 

  

5.9.4. Zasady przedmiarowania 

5.9.4.1. Ilość wykonanych robót ustala się według rzeczywistych obmiarów z natury w 

jednostkach miary podanych nad tablicami. 

5.9.4.2. Malowanie klejowe ścian i sufitów gładkich obmierza się w świetle tynków z 

dokładnością do 0,1 m2, a wysokość od wierzchu czystej podłogi do tynku sufitu. 

5.9.4.3. Malowanie farbami klejowymi, emulsyjnymi itp. ścian i sufitów z profilami 

ciągnionymi lub innymi ozdobami obmierza się zgodnie z ustaleniami pkt. 4.2., 

zwiększając powierzchnię w zależności od stosunku powierzchni ozdób do powierzchni 

ścian lub sufitów przy zastosowaniu współczynników podanych w tablicy 9913. 

  

Tablica 9913 

L.p. 
Stosunek powierzchni ozdób do 
całej powierzchni ścian lub 
sufitów 

Współczynnik 

a b 01 

01 do 10% 1,1 

02 do 20% 1,2 

03 do 40% 1,4 

04 ponad 40% 2,0 

 

Jeżeli ściany są gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni 
sufitów, a nie ścian. 

  

5.9.4.4. Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 

5.9.4.4.1. Przy malowaniu ścian nie potrąca się z ich powierzchni otworów i miejsc nie 

malowanych o powierzchni do 1 m2 oraz otworów o powierzchni 1 do 3 m2, w wypadku 
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malowania ościeży. Potrąca się natomiast otwory ponad 3 m2, doliczając powierzchnie 

malowanych ościeży. 

5.9.4.4.2. Powierzchnie stropów belkowych i kasetonowych oraz ścian z pilastrami obmierza 

się w rozwinięciu. 

5.9.4.4.3. Sklepienia łukowe obmierza się według ich rzeczywistej powierzchni, stosując 

ewentualne uproszczone sposoby obmiaru. 

 

5.9.4.5. Malowanie farbami olejnymi. 

5.9.4.5.1. Przy malowaniu starych tynków, ścian, sufitów i innych tynkowanych powierzchni 

gładkich obmierza się według rzeczywistych wymiarów. 

5.9.4.5.2. Przy malowaniu tynków nie potrąca się miejsc nie malowanych o powierzchni do 

0,25 m2. 

5.9.4.5.6. Malowanie i lakierowanie drobnych elementów gładkich o powierzchni do 0,5 m2 i 

podokienników do 0,75 m2 liczy się w sztukach. 

5.9.4.5.8. Miniowanie i malowanie dwustronne krat, balustrad i siatek metalowych obmierza 

się według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

5.9.4.6. Miejsca skasowanych zacieków obmierza się wg opisanego na nich najmniejszego 

prostokąta. 

5.9.4.7. Zeskrobanie łuszczącej się farby z powierzchni metalowych obmierza się według 

rzeczywistych wymiarów tych powierzchni. 

5.9.4.8. Ługowanie farby olejnej z tynku obmierza się według rzeczywistych wymiarów. 

5.9.4.11. Powierzchnie, dla których nakłady rozdziału podane są w metrach kwadratowych 

oblicza się z dokładnością do 0,1 m2. 

 

5.10. Rusztowania 

5.10.1. Zakres stosowania nakładów 

5.10.1.1. Rozdział zawiera nakłady na wykonanie rusztowań zewnętrznych i wewnętrznych 

stojących, przesuwnych, podwieszonych, na wysuwnicach oraz podestów ruchomych 

wiszących i mechanicznych pomostów roboczych, służących do wykonywania robót 

budowlanych. 

Nakłady w rozdziale podają całość prac na wykonanie rusztowań zewnętrznych i 

wewnętrznych, umożliwiających wykonanie robót na ścianach, sufitach oraz innych 

elementów budynków i budowli. 

Nakłady podane w tablicach rozdziału nie uwzględniają nakładów na wykonanie 

instalacji odgromowej rusztowań; nakłady te dla rusztowań zewnętrznych oblicza się 

wg zasad podanych w pkt. 5.4. Nakłady podane w tablicach 1613, 1614, 1615, 1616, 

1617 uwzględniają tylko czas pracy rusztowań potrzebny do ich montażu i demontażu; 

do nakładów pracy sprzętu dolicza się czas pracy rusztowań za okres wykonywania 

robót wg zasad podanych w pkt. 5.15. 

5.10.1.2. Rozdział nie zawiera nakładów na rusztowania specjalne, których wykonanie 

wymaga sporządzenia projektów i obliczeń statycznych. 

  

5.10.2. Założenia kalkulacyjne 

5.10.2.1. Nakłady na rusztowania drewniane zewnętrzne i wewnętrzne ujęte w tablicach 

1602 i 1603 uwzględniają także prace związane z ustawieniem i rozbiórką rusztowań 

łącznie ze schodami i spocznikami, ułożeniem, przekładaniem i rozbiórką pomostów 
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roboczych i zabezpieczjących, założeniem i rozbiórką desek krawężnikowych i poręczy 

ochronnych oraz daszków ochronnych nad wejściami do budynków. Ponadto w 

tablicach uwzględniono obsadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań do 

ścian oraz okresowe sprawdzenie sztywności konstrukcji rusztowań. 

5.10.2.2. Nakłady na rusztowania rurowe i ramowe zewnętrzne ujęte w tablicach 1604, 1610 

i 1611 uwzględniają prace związane z montażem i demontażem rusztowań łącznie z 

wykonaniem i rozbiórką pionów komunikacyjnych oraz daszków ochronnych nad 

wejściami do budynków. 

Ponadto w nakładach uwzględniono założenie na konstrukcji rusztowań i przekładanie 

wysięgnika do podnoszenia materiałów, układanie lub przekładanie pomostów 

roboczych i zabezpieczających, założenie i rozbiórkę desek krawężnikowych i poręczy 

ochronnych, osadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań do ścian oraz 

okresowe sprawdzanie sztywności konstrukcji rusztowań. 

5.10.2.3. Nakłady na rusztowania rurowe punktowe o wysokości ponad 20 m uwzględniają 

montaż dodatkowych stojaków dla wzmocnienia konstrukcji. 

5.10.2.4. Nakłady na rusztowania rurowe wewnętrzne, ramowe wewnętrzne i rusztowania 

przesuwne uwzględniają prace związane z montażem i demontażem rusztowań łącznie 

z pionami komunikacyjnymi, ułożeniem, przekładaniem i rozbiórką desek 

krawężnikowych i poręczy ochronnych, a także okresowym sprawdzaniem sztywności 

konstrukcji rusztowań. 

5.10.2.5. Nakłady na rusztowania rurowe punktowe ujęte w tablicy 1606 uwzględniają 

wykonanie dodatkowych stężeń pionowych i poziomych oraz pionów komunikacyjnych. 

Ponadto w nakładach uwzględniono założenie i przekładanie na konstrukcji rusztowań 

wysięgnika do podnoszenia materiałów, układanie lub przekładanie pomostów 

roboczych i zabezpieczających, założenie i rozbiórkę desek krawężnikowych i poręczy 

ochronnych, osadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań do ścian oraz 

okresowe sprawdzenie sztywności konstrukcji rusztowań. 

5.10.2.6. Nakłady na rusztowania na wysuwnicach ujęte w tablicy 1607 uwzględniają 

wykonanie i rozbiórkę pomostu, łącznie z wykuciem otworów na wysuwnice oraz 

wykonaniem i rozbiórką desek krawężnikowych i podwójnych poręczy ochronnych. 

5.10.2.7. Nakłady na podesty ruchome ujęte w tablicy 1608 uwzględniają montaż i 

demontaż podestów na dachu, którego kąt pochylenia nie przekracza 3  z 

obciążeniem wysięgników przeciwwagami i stosowaniem pod wysięgniki podpór z 

drewna. Dla innych warunków montażu podestów stosuje się zasady podane w pkt.5.9. 

5.10.2.8. Nakłady podane w tablicy 1608 kol. 03 uwzględniają standartowe wykonanie 

podestu tj. z torem jazdy poziomej długości 15 m montowanym na czterech 

wysięgnikach. Dla innych długości toru jazdy poziomej do nakładów podanych w kol. 

03 stosuje się współczynniki: przy montażu toru jazdy poziomej na trzech wysięgnikach 

0,75, natomiast na dwóch wysięgnikach 0,50. 

5.10.2.9. Nakłady na rusztowania podwieszone ujęte w tablicy 1609 uwzględniają montaż i 

demontaż konstrukcji stalowej (wieszaków), wykonanie i ułożenie pomostów roboczych 

oraz poręczy ochronnych i desek krawężnikowych. 

5.10.2.10. Nakłady dla rusztowań zewnętrznych i podestów ruchomych wiszących 

uwzględniają prace związane z wyrównaniem terenu przed rozpoczęciem montażu 

rusztowań lub podestów. 

5.10.2.11. Nakłady podane w rozdziale uwzględniają ręczny transport poziomy materiałów 

na przeciętne odległości występujące na placu budowy. 
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5.10.2.12. W nakładach na rusztowania zewnętrzne uwzględniony jest transport pionowy 

materiałów i elementów rusztowań na całą wysokość ustawionych rusztowań. 

Transport pionowy materiałów dla wykonania rusztowań wewnętrznych uwzględniony 

jest w nakładach tylko przy montażu rusztowań na pierwszej kondygnacji nadziemia 

(parteru) budynku lub budowli. Dla ustalenia nakładów na transport pionowy na 

kondygnacje wyższe lub niższe stosuje się współczynniki z tablicy 9918, licząc 

wysokość transportu od poziomu posadzki pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru). 

  

Rusztowania wewnętrzne 
Tablica 9918 

  

L.p. Wyszczególnienie 

Współczynniki do nakładów 

robocizny 
robocizny i pracy 
sprzętu 

za każdy 1 m wysokości 

a b 1 2 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tablica 1602, kol. 01-03  

Tablica 1605, kol. 01-04 

Tablica 1605, kol. 05-08 

Tablica 1610, kol. 08-08 

Tablica 1611, kol. 01-04 

Tablica 1611, kol. 05-08 

Tablica 1612, kol. 01-04 

Tablica 1612, kol. 05 i 06 

1,06  

- 

1,06 

- 

- 

- 

- 

- 

-  

1,05 

- 

1,07 

1,06 

1,06 

1,05 

1,07 

 

Przykład stosowania współczynników z tablicy 9918, 

W trzykondygnacyjnym budynku magazynowym, o wysokości kondygnacji: pierwsza 

6m, a pozostałe po 5m, wykonywane są roboty tynkarskie na ścianach i sufitach 

trzeciej kondygnacji, z rusztowań rurowych wewnętrznych. Elementy rusztowań 

przemieszczane są na poziom posadzki trzeciej kondygnacji przez klatkę schodową. 

Wysokość transportu pionowego elementów rusztowań wyniesie: 

6 m + 5 m = 11 m. Wartość współczynnika z tytułu transportu rusztowań na wysokość 

docelową oblicza się według wzoru: 

W = 1 + k x n 

gdzie oznaczają: 

k - współczynnik za każdy 1 m wysokości wnoszenia i znoszenia elementów i 

materiałów rusztowań, który przyjmuje się z tablicy 9918, po odjęciu jedności, 

n - ilość metrów transportu pionowego. 

Wartość współczynników jakie należy stosować w podanym przykładzie do nakładów 

rzeczowych z tablicy 1605 wynoszą w odniesieniu do kolumn: 

1)  01 - 04 - W = 1 +  0,05 x 11 = 1,55, 

2)  05 - 08 - W = 1 +  0,06 x 11 = 1,66. 

5.10.2.13. W nakładach na podesty ruchome wiszące wyszczególnione w tablicy 1608, kol. 

01-03, uwzględniony jest transport pionowy materiałów, wysięgników itp. na całą 

wysokość podnoszenia, natomiast w kol. 04-10 transport pionowy uwzględniony jest do 

wysokości 35 m. 

Dla ustalenia nakładów na transport pionowy na wysokości większe do nakładów 
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robocizny i pracy sprzętu stosuje się współczynnik 1,03 za każde 5 m wysokości. 

Przykład stosowania współczynnika 1,03 za transport pionowy. Na budynku 

mieszkalnym o wysokości 48,20 m zostaną wykonane roboty elewacyjne z podestu 

ruchomego ponadnormatywnego transportu pionowego materiałów i elementów 

rusztowań wyniesie: 

48,20 m - 35,20 m = 13,20 m 

Wartość współczynnika jaką należy stosować w podanym przykładzie do nakładów 

rzeczowych z tablicy 1608 kol. 05 wyniesie: 

W = 1 + 0,03 x (13,2 m) : 5 m = 1,08 

Współczynnik 1,03 podany w pkt. 2.13. uwzględnia transport pionowy materiałów i 

elementów rusztowań w górę i w dół. 

5.10.2.14 W nakładach na rusztowania podwieszone uwzględniony jest transport pionowy 

materiałów i elementów rusztowań na całą wysokość montażu, określoną w 

poszczególnych kolumnach tablicy 1609. 

5.10.2.15. W przypadku kalkulowania najmu sprzętu wg jednostki odniesienia 1000 m rur 

nakłady pracy rusztowań rurowych podane  w tablicach 1604, 1605 i 1606 przelicza się 

stosując ilości rur podane w tablicy 9919. 

5.10..2.16. Nakłady na mechaniczne pomosty robocze nie uwzględniają: 

 zakładania i zdejmowania żurawia na pomoście,  

 wykonania, rozbiórki lub przestawienie ogrodzenia (z płotków) stanowiska, na którym 

ma być zmontowany MPR.  

 

W przypadku występowania w.w. robót należy stosować następujące dodatki za: 

 zakładanie i zdejmowanie żurawika na pomoście 0,38 r-g do robocizny i 0,12 do pracy 

sprzętu,  

 wykonanie rozbiórki lub przestawienie ogrodzenia stanowiska MPR wraz z 

umieszczeniem tablic ostrzegawczych 0,12 r-g do robocizny za metr ogrodzenia.  

  

Tablica 9919 

Długość rur w metrach 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości w m do 

20 40 60 

na 100 m2 powierzchni rusztowania 

373 516 601 

Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości w m do 

4 5 7 9 

na 100 m2 rzutu poziomego rusztowania 

470 705 940 1180 

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości w m do 

20 40 

na 100 m2 powierzchni rusztowania 

405 588 
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5.10.3. Warunki techniczne 

Wymagania w zakresie rusztowań określają: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Budownictwo ogólne. Tom I. Część 1-4, Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB.  

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

1972.03.28 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanomontażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93),  

 wytyczne nr 15/T Urzędu Dozoru technicznego Tymczasowe wymagania dozoru 

technicznego odnośnie budowy i eksploatacji rusztowań wiszących 1966,  

 techniczne normy jakościowe,  

 dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /80 - Mechaniczne pomosty 

robocze MPR061/35, MPR091/35, MPR161/35,  

 dokumentacja techniczno-ruchowa Zremb Gniezno /87. Podest ruchomy masztowy 

PRM602/35,  

 PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,  

 PN-82/M-45365.00 - Dźwignice. Podesty ruchome wiszące. Ogólne wymagania i 

badania.  

 PN-82/M-45365.01 - Dźwignice. Podesty ruchome wiszące. Ogólne wymagania i 

badania.  

 PN-82/M-45365.02 - Dźwignice. Podesty ruchome wiszące. Ogólne wymagania i 

badania  

 PN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne projektowania 

i wykonywania.  

 BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,  

 BN-70/9082-03 - Rusztowania na kozłach,  

 BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzędowe z dłużyc,  

 BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzędowe z krawędziaków,  

 BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzędowe z dłużyc  

 BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe  

 BN-70/9082-08 - Rusztowania jednorzędowe z krawędziaków,  

 PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  

 PN-78/M-47900.00 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry,  

 PN-78/M-47900.01 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojące z 

rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja,  

 PN-78/M-47900.02 - Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz 

eksploatacja.  

 PN-78/M-47900.03 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 

wymagania i badania.  

  

5.10.4. Zasady przedmiarowania 

5.10.4.1. Rusztowania zewnętrzne drewniane, rurowe i ramowe oblicza się w metrach 

kwadratowych ich powierzchni. Długość rusztowań należy przyjmować wg długości 

ściany z odliczeniem szerokości za każdy zarusztowany wypukły narożnik budynku lub 

budowli. Rusztowania wokół okrągłych zbiorników itp. obiektów o ścianach łukowych, 
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oblicza się przyjmując długość mierzoną wzdłuż osi tych rusztowań, t.j. w połowie 

szerokości pomostów. Wysokość rusztowań przyjmuje się od poziomu podłoża, na 

którym są ustawione do wysokości 1,5 m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie 

wyżej niż do górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego lub tynku, okładziny itp. 

robót, jeśli roboty na ścianie są wykonywane na nie całej wysokości. Do obliczonych 

powierzchni rusztowań dolicza się występy i uskoki ścian o głębokości w planie 

większej od 0,5 m i wnęki głębsze od 0,5 m, jeżeli szerokość wnęki jest większa niż 

podwójna szerokość rusztowania. Przy mniejszej szerokości wnęki dolicza się tylko 

jeden bok wnęki, natomiast dolicza się zawsze dwa boki występu ściany. Z obliczonych 

powierzchni rusztowań nie potrąca się otworów. 

5.10.4.2. Powierzchnie rusztowań wewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich 

rzutu poziomego lub rzutu sufitu w świetle surowych ścian (w przypadku zarusztowania 

całego pomieszczenia), przyjmując ich wysokość od poziomu podłoża, na którym są 

ustawione do wierzchu najwyższego roboczego pomostu rusztowania. 

5.10.4.3. Rusztowania drewniane punktowe z drabin oblicza się w metrach ich wysokości 

mierzonej od poziomu podłoża, na którym są ustawione do wysokości 1,5 m ponad 

najwyższy roboczy pomost rusztowania. 

5.10.4.4. Rusztowania rurowe punktowe ujęte w tablicy 1606 i ramowe warszawskie 

wielokolumnowe w tablicy 1611 w kol. 05-08; montowane na zewnątrz obiektów lub 

wewnątrz pomieszczeń, oblicza się w m2 powierzchni rusztowania wg. zasad 

podanych w pkt. 4.1. 

5.10.4.5. Rusztowania przesuwne oblicza się wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn); dla 

ścian przez podzielenie długości ściany przez długość rusztowania przesuwnego, a dla 

sufitów przez podzielenie powierzchni sufitu przez powierzchnię pomostu roboczego 

rusztowania przesuwnego, przyjmując jego długość i powierzchnię wg pkt. 5.22. 

Otrzymane wyniki dla każdej ściany i sufitu oddzielnie zaokrągla się do liczby całkowitej 

w górę. Suma wyników jest liczbą stanowisk ustawienia. 

Przy równoczesnym wykonywaniu robót na ścianach i suficie liczbę stanowisk 

ustawienia dla sufitu zmniejsza się o liczbę ustawień rusztowania przy ścianach. 

Przykład obliczania liczby stanowisk ustawienia rusztowań przesuwnych. W 

pomieszczeniu o długości 36,40 m, szerokości 13,80 m, wysokości 7,20 m zostaną 

wykonane roboty malarskie z rusztowań przesuwnych warszawskich o wysokości 5,20 

m (poziom wierzchu najwyższego roboczego pomostu rusztowania), długości 1,65 m i 

powierzchni 2,72 m2. Liczbę stanowisk ustawienia rusztowania oblicza się następująco 

dla: 

 

1) Ścian 36,40 m : 1,65 m = 22,06 

Przyjęto 22 x 2 = 44 stanowiska 

13,80 m : 1,65 m = 8,36 - 2 (stanowiska narożne) = 6,36 

Przyjęto 7 x 2 = 14 stanowisk 

Ogółem liczba stanowisk wynosi 58; 

2) sufitu 36,40 m x 13,80 m = 502,30 m2 

502,30 m2 : 2,72 m2 = 184,7, a po zaokrągleniu 185 stanowisk. 

Po zdjęciu stanowisk przy ścianach liczba stanowisk dla sufitu wynosi 185 - 58 = 127. 

5.10.4.6. Rusztowania na wysuwnicach oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni 

wysuniętego pomostu poza lico ściany obiektu. 

5.10.4.7. Podesty ruchome wiszące oblicza się wg liczby stanowisk podwieszenia. Liczbę 

stanowisk podwieszenia podestów ustala się wg projektu zastosowania tych urządzeń. 
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W przypadku braku opracowanego projektu liczbę stanowisk podwieszenia otrzymuje 

się przez podzielenie długości ściany budynku przez długość pomostu roboczego 

podestu - dla podestów nieprzejezdnych lub przez długość toru jazdy poziomej - dla 

podestów przejezdnych. Otrzymany wynik dla każdej ściany oddzielnie zaokrągla się 

do liczby całkowitej w górę. suma wyników jest liczbą stanowisk podwieszenia. 

5.10.4.8. Rusztowania podwieszone oblicza się w metrach kwadratowych rzut poziomego 

rusztowań. 

5.10.4.9. Daszki ochronne oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego daszka 

mierzonego po obrysie konstrukcji części wystającej poza lico rusztowania. 

5.10.4.10. Mechaniczne pomosty robocze oblicza się przyjmując nakłady na komplet 

pomostu. Przez komplet pomostu należy rozumieć w przypadku: 

 MPR-091/35 dwa pomosty MPR-061/35 połączone pomostem pośrednim,  

 MPR-161/35 trzy pomosty MPR-061/35 połączone dwoma pomostami pośrednimi.  

  

5.10.5. Warunki specjalne  

5.10.5.1. Nakłady dla rusztowań drewnianych punktowych z drabin o wysokości do 8,0 m 

obejmują zestaw 2 drabin, a o wysokości do 14,5 m zestaw 3 rzędów drabin w 

rozstawie osiowym 2,2 m i po dwie drabiny pojedyncze w każdym rzędzie wraz z 

drabinami komunikacyjnymi. 

5.10.5.2. Nakłady dla rusztowań punktowych przyściennych z rur obejmują rusztowania o 

długości zależnej od wysokości rusztowania: 

 6,0 m długości rusztowania przy wysokości do 20 m,  

 8,0 m długości rusztowania przy wysokości do 40 m,  

5.10.5.3. W nakładach dla rusztowań rurowych, ramowych i podwieszonych takie elementy, 

jak: rury, ramy, złącza, podstawki, drabinki itp. zostały ujęte w pracy sprzętu, natomiast 

pomosty drewniane, podkłady, deski krawężnikowe, konstrukcja stalowa wieszaków itp. 

w materiałach. W nakładach dla podestów ruchomych wiszących - płyta pilśniowa 

porowata, podpory pod wysięgniki z drewna lub belek stalowych, klamry ciesielskie itp. 

zostały ujęte w materiałach, a pozostałe elementy stanowiące konstrukcję urządzenia - 

w pracy sprzętu. 

5.10.5.4. w przypadku wykonania instalacji odgromowej rusztowań przez połączenie do 

istniejącej instalacji uziemiającej - stosuje się nakłady podane w tablicy 1613. 

Natomiast w przypadku wykonania nowego uziomu sztucznego z przyłączeniem 

instalacji odgromowej rusztowań - do nakładów robocizny i pracy sprzętu ujętych w 

tablicy 1613 stosuje się współczynniki z tablicy 9920. 

5.10.5.5. Nakłady podane w tablicy 1608, kol. 09 i 10, umożliwiają utworzenie nakładów dla 

następujących typów, np. kol. 09 + kol. 10 = MD dla typu RWS-4/80; typ RWS-4/80 + 

kol. 10 = MD dla typu RWS-5/80; typ RWS-5/80 + kol. 10 = MD dla typu RWS-6/80. 

Symbole MD oznaczają montaż i demontaż podestu. 

5.10.5.6. Do ustalenia nakładów za przestawianie podestów i mechanicznych pomostów 

roboczych, do nakładów robocizny i pracy sprzętu ujętych w tablicach 1608, 1615, 

1616 i 1617 stosuje się współczynniki z tablicy 9921. 

5.10.5.7. Przy montażu wysięgników podestów na dachu a attyką do nakładów robocizny, 

materiałów i pracy sprzętu podanych w tablicy 1608, kol. 01-06, stosuje się 

współczynnik 1,60. 
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5.10.5.8. Przy montażu wysięgników podestów na inwentaryzowanych belkach stalowych do 

nakładów drewna podanych w tablicy 1608 stosuje się współczynnik 0,30. 

5.10.5.9. W przypadku montażu podestów na dachu o pochyleniu większym niż 3  z 

koniecznością wykonania wyższej konstrukcji wsporczej z drewna oraz kotwienia 

wysięgników do stropodachu, do nakładów podanych w tablicy 1608 stosuje się 

współczynniki ujęte w tablicy 9922. Przy wykorzystaniu inwentaryzowanych belek 

stalowych do nakładów drewna stosuje się współczynnik 0,30. 

5.10.5.10. Nakłady podane w tablicy 1609 uwzględniają montaż i demontaż rusztowań 

podwieszonych gniazdowych o długości pomostu 2,5 m i szerokości 1,0 m. W 

przypadku wykonywania rusztowań podwieszonych ciągłych (o długości pomostu 

przekraczającej obszar ekstrapolacji długości pomostu rusztowań gniazdowych tj. 3,75 

m) do nakładów robocizny ujętych w tablicy 1609 stosuje się współczynnik 1,04. 

Natomiast za przemieszczenie rusztowań podwieszonych - do nakładów robocizny 

ujętych w tablicy 1609 stosuje się współczynnik 0,40. 

5.10.5.11. Rusztowanie przesuwne podane w tablicach 1610 i 1612, których konstrukcja 

montowania jest na kółkach jezdnych, mogą być stosowane wyłącznie na podłożu 

utwardzonym i równym. Za każde jedno przesunięcie rusztowań przesuwnych ujętych 

w tablicach 1610 i 1612 na następne stanowisko ustawienia, tj. na odległość równą 

długości rusztowania przesuwnego - przyjmuje się nakłady robocizny w wysokości 0,21 

r-g i pracy sprzętu 0,06 m-g/1 kolumnę. 

5.10.5.12. Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach o wysokości ponad 8 m i 

wewnętrzne rurowe o wysokości ponad 9 m zastosowane do robót wykonywanych: 

 tylko na ścianach (bez sufitów) - kalkuluje się na podstawie odpowiednich nakładów 

rzeczowych z tablic dla rusztowań zewnętrznych,  

 tylko na sufitach i na ścianach (łącznie) - kalkuluje się stosując zasadę ekstrapolacji, 

przyjmując za podstawę odpowiednie nakłady rzeczowe podane w tablicach 1602 

lub 1605. 

W przypadku zastosowania rusztowań wewnętrznych rurowych o wysokości ponad 9 

m do wykonania robót tylko na sufitach lub na sufitach i ścianach (łącznie) - nakłady 

rzeczowe rur podane w tablicy 9919 należy odpowiednio ekstrapolować.  

5.10.5.13. Nakłady na dodatkowe pomosty do robót wykonywanych na ścianach z 

rusztowań ramowych warszawskich ujętych w tablicy 1612 (kol. 01-04) - przyjmuje się 

z kolumn 05-08 w tablicy 1605. 

5.10.5.14. Przez określenie "rusztowania ramowe" rozumie się rusztowania ramowe 

zewnętrzne RR-1/30 oraz rusztowania ramowe warszawskie. 

 jednokolumnowe i wielokolumnowe, stosowane jako rusztowania zewnętrzne lub 

wewnętrzne oraz przestrzenne, pracujące jako rusztowania wewnętrzne. 

Natomiast przez określenie "okresowe sprawdzanie sztywności konstrukcji 

rusztowań" rozumie się sprawdzenie okresowe stanu technicznego rusztowań, a 

ponadto po każdym silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach dłuższych 

niż 10 dni.  

5.10.5.15. Czas pracy rusztowań za okres wykonywania robót oblicza się wg wzoru: 

C = N : ( s x w)  (m-g) 

gdzie:  

C - czas pracy rusztowań za okres wykonywania robót w maszynogodzinach, 

N - nakłady rzeczowe robocizny dla danego rodzaju roboty (robót), które przyjmuje się 

z kosztorysu, 
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s - skład zespołu roboczego dla danego rodzaju roboty (robót), który przyjmuje się z 

tablicy 9923, 

w - współczynnik przestoju rusztowań wynikający z warunków atmosferycznych, 

organizacyjnych i technologicznych, który przyjmuje się z tablicy 9924. 

5.10.5.16. Podane w tablicy 9923 składy zespołów roboczych są minimalne i mogą być 

zmienione. Uzasadniony skład zespołu roboczego dla danego zakresu (frontu) robót 

powinien wynikać ze szczegółowego harmonogramu realizacji robót. 

5.10.5.17. Obliczanie czasu pracy rusztowań wg. zasad podanych w pkt. 5.15. stosuje się 

do robót inwestycyjnych i remontowych. 

5.10.5.18. Dla podestów ruchomych wiszących krzesełkowych typu RwZNk-100/35 i 

gniazdowych typu RwZNg-100/35 oraz rusztowań ramowych warszawskich i rusztowań 

przesuwnych, pracujących w układzie jednej kolumny (wieży) - czas pracy rusztowań 

oblicza się na podstawie zasad podanych w pkt. 5.15, przyjmując skład zespołu 

roboczego następująco: 

 podest krzesełkowy lub gniazdowy jedna osoba,  

 rusztowania ramowe warszawskie i rusztowania przesuwne o wysokości kolumny do: 

    4 m - jedna osoba 

    6 m - dwie osoby 

    8 m - trzy osoby 

    10 m - cztery osoby  

 mechaniczne pomosty robocze (MPR) o dł. pomostu 4 m - trzy osoby,  

 podesty ruchome wiszące o dł. pomostu do 3,0 m - trzy osoby, ale nie więcej niż w 

tablicy 9923  

5.10.5.19. Dla rusztowań rurowych punktowych i podestów ruchomych wiszących, których 

długość pomostu roboczego jest krótsza od 9 m - przy wykonywaniu tynków i okładzin 

zewnętrznych oraz dociepleń ścian budynków ujętych w rozdziałach 09 i 26 - do czasu 

pracy rusztowań, obliczonego wg. pkt. 5.15. stosuje się współczynniki z tablicy 9925. 

5.10.5.20. W przypadku wykonywania robót z podestów ruchomych wiszących na różnych 

poziomach wysokości (np. Pionowe uskoki ścian budynków lub budowli), kiedy 

przestawienie podestu na następne stanowisko podwieszenia przypada na poziomie 

wyższym lub niższym nakłady na dodatkowy transport pionowy elementów i materiałów 

ustala się sposób podany w pkt. 2.13. i we wskazanym pod tym punktem przykładzie. 

5.10.5.21. Podane w tablicach 1608, kol. 01-10, 1610, kol. 06-08, 1611, kol. 01-04 i 1612, 

kol. 05 i 06, nakłady materiałów rozlicza się jednorazowo w odniesieniu do jednego 

montażu i demontażu na jednym budynku lub budowli albo w jednym pomieszczeniu. 

5.10.5.22. Długość i powierzchnie pomostów rusztowań przesuwnych i przestawnych (pkt. 

4.5.) przyjmuje się następująco: 

 rusztowania przesuwne warszawskie  

- długość pomostu 1,65 m  

- powierzchnia pomostu 2,72 m2  

 rusztowanie przesuwne ramowe RR-1/30 

- długość pomostu 2,50 m 

- powierzchnia pomostu 2,63 m2  

5.10.5.23. W pomieszczeniach zajętych przez maszyny i urządzenia technologiczne, w 

których wysokość, powierzchnia, kształt, temperaturze urządzenia itp. parametry 

uniemożliwiają ustawienie rusztowań do wykonania robót na całej lub określonej 

powierzchni sufitów albo ścian nakłady na rusztowania ustala się przyjmując obmiar 
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faktycznie wykonanej powierzchni rusztowań dla ścian lub powierzchni rzutu 

poziomego rusztowań dla sufitów. Nakłady na wykonanie dodatkowych konstrukcji 

wsporczych bądź specjalnych pomostów kalkuluje się odrębnie. 

5.10.5.24. Nakłady rzeczowe na pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach, 

ujęte w tablicach 1602 i 1605, zostały odniesione na 100 m2 powierzchni pomostów 

dodatkowych rusztowania. Powierzchnię pomostów dodatkowych mierzy się w osiach 

stojaków. 

5.10.5.25. Nakłady podane w tablicy 1611, kol. 01-04, uwzględniają montaż i demontaż 

rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, na jednym stanowisku 

ustawienia. W przypadku stosowania tych rusztowań jako rusztowania przestawne, do 

nakładów określonych w tablicy 1611, kol. 01-04, stosuje się współczynniki z tablicy 

9926. 

Przy przedmiarowaniu i rozliczaniu materiałów rusztowań przestawnych stosuje się 

takie same zasady jak dla rusztowań przesuwnych. 

5.10.5.26. Nakłady materiałowe na mechaniczne pomosty robocze ujęte w tablicach 1615, 

1616 i 1617 nie uwzględniają materiałów służących do kotwienia masztu do obiektu. 

Stanowią one wyposażenie pomostu i są ujęte w cenie pracy sprzętu. 

5.10.5.27. Nakłady na podest ruchomy masztowy PRM-602/35 przyjmuje się z tablicy 1615 

oraz tablicy 9921. 

  

Tablica 9920 

  

L.p. Rodzaj rusztowań 
Współczynniki do nakładów 

robocizny pracy sprzętu 

a b 01 02 

01 Rusztowania zewnętrzne 3,14 3,24 

Tablica 9921 

  

L.p. Tablica kol. Przestawienie 
Jednostka 
odniesienia 

Współczynnik 
do nakładów 
robocizny i 
pracy sprzętu 

01  

02 

1608  

  

01 i 02  

  

P1  

P2 

1 stanowisko 
podwieszenia 

0,25  

0,74 

03  

04 
  

03  

  

P1  

P2 
  

0,35  

0,71 

05  

06 
  

04 - 06  

  

P1  

P2 
  

0,41  

0,77 

07  

08 
  

07 - 10  

  

P1  

P2 
  

0,34  

0,80 

09  

10 

1615-1617  

  

01  

  

P1  

P2 

1 kpl.  

  

0,55  

0,79 

11  

12 
  

02  

  

P1  

P2 
  

0,57  

0,84 

13    03  P1    0,69  
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14   P2 0,89 

15  

16 
  

04  

  

P1  

P2 
  

0,75  

0,91 

17  

18 
  

05  

  

P1  

P2 
  

0,80  

0,93 

19  

20 
  

06  

  

P1  

P2 
  

0,83  

0,94 

 

Oznaczenie symboli: 

P1 - przestawienie podestu na następnie stanowisko podwieszenia, tj. na odległość 

równą długości pomostu roboczego bądź długości toru jazdy poziomej dla podestu 

przejezdnego, 

P2 - przestawienie podestu więcej niż o jedno stanowisko podwieszenia, np. na 

przeciwległą lub szczytową ścianę budynku bądź na odległość większą niż długość 

pomostu roboczego lub długość toru jazdy poziomej dla podestu przejezdnego, 

względnie przy zmianie wysokości poziomu podwieszenia 

Tablica 9922 

  

L.p. Wyszczególnienie 

Współczynniki 

wszystkie 
typy RWS 

pozostałe typy podestów 

a b 01 02 

01 Nakłady materiałów 1,04 1,60 

02  

  

  

  

  

  

Nakłady robocizny i pracy sprzętu:  

- montaż i demontaż podestu 

- przestawienie podestu na następne 
stanowiska podwieszenia 

   

1,60 

  

1,17 

- przestawienie podestu o więcej niż jedno 
stanowisko podwieszenia 

   

1,25 

  

Tablica 9923 

  

L.p. 
Rodzaje robót wykończeniowych z rusztowań 
zewnętrznych i wewnętrznych 

Skład zespołu roboczego 

Sposób wykonania 

ręczne mechaniczne 

a b 01 02 

   

01 

  

  
 

 

02 

  

04 

Tynki i okładziny zewnętrzne  

a) tynki zwykłe - podkład i gładź z zaprawy zwykłej 
lub barwionej, tynki nakrapiane zwykłe lub 
szlachetne na podkładzie, tynki cementowe 
nakrapiane, tynki pocienione 

b) tynki szlachetne cyklinowane, gładzone, 
szlifowane, profile ciągnione 

d) licowanie ścian płytkami 

e) okładziny z płytek kamiennych 

   

  

  

6 

  

3 
 

 

3 

   

  

  

7 

  

- 
 

 

- 
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05 

06 

f) docieplanie ścian budynków 4 

5 

- 

- 

   

07 

  

08 

09 

10 

Tynki i okładziny wewnętrzne  

a) tynki zwykłe, cementowe, pocienione, pocienione 
przecierane, filcowanie tynku 

b) gładzie gipsowe 

c) licowanie ścian płytkami 

d) tynki zwykłe, pocienione 

   

  

  

6 

3 

3 

   

  

  

- 

- 

11 

11  

12 

13 

14 

15 

16 

Okładziny z masy lastrykowej  

Roboty malarskie 

Roboty murowe 

Roboty ciesielskie 

Roboty szklarskie 

Roboty blacharskie 

2  

2 

3 

2 

3 

2 

-  

3 

- 

- 

- 

- 

   

17 

18 

19 

Roboty montażowe instalacji:  

a) instalacje wentylacyjne - grawitacyjnej 

b) instalacje odgromowe i fotowoltaicznej 

c) izolacje termiczne 

   

3 

2 

2 

   

- 

- 

- 

 
 

22  

23 

 

24 

Roboty spawalnicze: 

Roboty stolarskie 

Uszczelnianie ścian budynków kitem trwale 
plastycznym 

Wykonanie elementów architektonicznych lub 
plastycznych 

1  

2 

 

3 

- 
-  

 

- 

25  

  

  

Roboty różne nie wymienione pod lp. 01-25 np. 
zabezpieczenie stolarki okiennej, zdjęcie i założenie 
obróbek blacharskich, wstawienie zbitych szyb, 
czyszczenie i mycie stolarki, ślusarki, posadzek 
balkonowych itp. 

   

  

3 

   

  

- 

  

Tablica 9924 

  

L.p. Rodzaje rusztowań Współczynnik     

a b 1 

01  

02 

03 

04 

05 

Rusztowania zewnętrzne rurowe i ramowe  

Rusztowania rurowe punktowe 

Rusztowania wewnętrzne rurowe 

Rusztowania ramowe warszawskie i rusztowania 
przesuwne 

Rusztowania ruchome wiszące oraz mechaniczne pomosty 
robocze (MPR) 

0,84  

0,84 

0,88 

0,84 

0,82 

  
Tablica 9925 

  

L.p Rodzaje rusztowań Długość Współczynniki 
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. zewnętrznych pomostu 
roboczeg
o w m 

Tynki z zaprawy 
zwykłej lub barwionej, 
tynki nakrapiane 
zwykłe lub szlachetne 
na podkładzie, tynki 
cementowe 
nakrapiane, tynki 
pocienione 

okładziny z 
płyt 
kamiennyc
h, licowanie 
ścian 
płytkami 

docieplen
ie ścian 
budynkó
w 

Sposób wykonania 

ręczne 
mechaniczn
e 

ręczne 

a b c 01 02 03 04 

01  

  

02 

  

 

 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

  

Rusztowania rurowe 
punktowe i mechaniczne 
pomosty robocze (MPR)  

Rusztowania rurowe 
punktowe 

Podesty ruchome wiszące, 
typ: 

RwW-3/100 

RwW-2/100 

RwW-1/100 

RWS-1A/80 

RwZNP-300/35 

RwZRp-300/35 

Mechaniczne pomosty 
robocze 9 (MPR) 

   

  

8,0 

6,0 

  

6,6 

4,4 

2,2 

4,5 

3,0 

3,0 

  

4,0 

   

  

- 

1,25 

  

1,25 

1,66 

2,50 

1,66 

2,50 

2,50 

  

1,66 

   

  

1,20 

1,50 

  

1,50 

2,00 

3,00 

2,00 

3,00 

3,00 

  

2,00 

   

  

- 

- 

  

- 

- 

1,50 

- 

1,50 

1,50 

  

- 

   

  

- 

- 

  

- 

1,33 

2,00 

1,33 

2,00 

2,00 

  

1,33 

  

Tablica 9926 

  

Rusztowania ramowe 
warszawskie jednokolumnowe 
tablica 1611, kol. 01-04 

Współczynniki za każde jedno przestawienie kolumny 
rusztowania na następne stanowisko ustawienia 

L.p. Wyszczególnienie 
Wysokość rusztowania w m do 

4 6 8 10 

a b 01 02 03 04 

01  

02 

03 

Nakłady robocizny  

Nakłady materiałów 

Nakłady pracy sprzętu 

0,38  

- 

0,33 

0,47  

- 

0,40 

0,54  

- 

0,45 

0,64  

- 

0,52 

  

5.11. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi 

przepisami administracyjnymi. 

 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zakres badań kontrolnych obejmuje: 

- sprawdzenie i stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy, 
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- sprawdzenie i stwierdzenie posiadania przez wykonawcę świadectw dopuszczających 

dany materiał do stosowania w budownictwie, 

- sprawdzenie i stwierdzenie właściwej jakości używanych materiałów na podstawie 

atestów producenta oraz nie przekroczenia dopuszczalnego okresu magazynowania, 

- wizualną ocenę wykonywanych czynności – ocenia się jakość wykonania robót 

 i stwierdza się brak uszkodzeń. 

 

Badania kontrolne: 

Badania dla robót wymagających specjalistycznych pomiarów należy wykonać zgodnie 

z odpowiednimi dla tego rodzaju czynności normami. 

 

Roboty budowlane 

Roboty murarskie winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. 

Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, które uniemożliwiłyby fachową ocenę. 

 

Roboty posadzkarskie 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie jego równości przez przykładanie 

w dowolnym miejscu i kierunku dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące 

prześwity pomiędzy łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1mm. 

Odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać wartości 

2mm/m i 5mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. 

Odbiór końcowy wykonanej posadzki powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni; 

- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny oraz lekkie 

opukiwanie w kilku dowolnie wybranych miejscach; 

- sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów 

wykończeniowych; 

 

Roboty dociepleniowe budynku 

Przed przystąpieniem do robót należy odpowiednio przygotować podłoże poprzez jego 

oczyszczenie i zagruntowanie. 

 
Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian i stropu 

1. likwidacja istniejącej izolacji termicznej ścian i dachów 

2. prace przygotowawcze 

3. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian 

4. przygotowanie masy klejącej 

5. przyklejenie płyt styropianowych 

6. umocowanie płyt styropianowych łącznikami  

7. naklejenie siatki z włókna szklanego 

8. zagruntowanie podłoża 

9. wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskjej 

 

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia dachu 

1. zerwanie istniejących warstw dachów do konstrukcji dachu 

2. wyrównanie ubytków 
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3. prace przygotowawcze 

4. sprawdzenie i przygotowanie powierzchni stropu 

5. przyklejenie płyt z wełny 

6. umocowanie płyt ocieplenia łącznikami  

7. naklejenie warstwy papy podkłądowej 

8.   naklejenie ostatecznej warstwy papy wierzchniej 

 

Kryteria odbioru robót: 

- badanie powłok wypraw tynkarskich przy odbiorach należy przeprowadzić po 

zakończeniu robót, lecz nie wcześniej niż po trzech dniach; sprawdzenie wyglądu 

zewnętrznego powłok tynkarskich polega na stwierdzeniu równomiernego 

rozłożenia tynku o jednolitej strukturze; brak dostrzegalnych skupisk lub grudek 

składników; brak odstających płatów powłoki; brak plam, smug, zacieków, pęcherzy, 

odstających płatów powłoki i widocznych nie uzbrojonym okiem śladów itp.; 

sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na wizualnym 

porównaniu, w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki wyprawy 

tynkarskiej z barwą wzorcową; sprawdzenie połysku należy wykonać przez 

oględziny powłoki w świetle rozproszonym; 

- badania wykonania siatki z włókna szklanego przy odbiorach należy zbadać sposób 

zatopienia siatki w tynku, jej ilość oraz zgodność ułożenia z założeniami projektu 

budowlanego. 

- Badania związane z przyklejeniem i zakołkowaniem płyt styropianowych i i wełny 

mineralnej należy ocenić biorąc pod uwagę sposób mocowania, równość ułożenia, 

niedopuszczalne są szpary większe niż 0,5 cm. Sposób i jakość zamontowania 

kołków ich ilość i rodzaj. 

- Brak dostrzegalnych uszkodzeń materiału, 

- prawidłowość zamontowania listew wykończeniowych, kontowników aluminiowych. 

- Badania związane z wykonaniem pokryć dachowych należy przeprowadzić po 

wykoaniu każdej warstwy pokrycia. Poprawność wykonanych zakładów, szczelność 

pokrycia, jakość użytych materiałów.  

 

Stolarka  

W elementach stolarki drzwiowej przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone 

następujące cechy:  

- wymiary elementów i ich części składowych; 

- wymiary gotowego elementu i jego kształt; 

- prawidłowość wykonanych połączeń (sprawność działania części ruchomych); 

- wielkość luzów między ruchomymi elementami składowymi; 

- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach; 

- zgodność z dokumentacją budowlaną; 

 
Po wbudowaniu tych elementów powinno być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji; 

- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających; 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem; 

 

Uwagi końcowe. 

- Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń 

producentów. 
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- Projektant dopuszcza zmianę wskazanych materiałów i technologii na inne jedynie w 

przypadku, gdy posiadają one cechy techniczne nie gorsze niż wskazane w projekcie i 

po uzyskaniu jego zgody. 

- Wykonanie prac i zastosowanie materiałów nie wyszczególnionych w przedmiarze i w 

opisie technicznym, a koniecznych ze względu na zastosowane technologie, zasady 

sztuki budowlanej i przepisy obowiązujące na dzień wykonania projektu należy do 

obowiązku wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zwiększenia wynagrodzenia 

wykonawcy. 

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, ślusarska  

i aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności z: 

 

o -"Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-

montażowych", 

o -  obowiązującymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej, 

o -  aktualnymi ustaleniami i wyjaśnieniami Ministra Budownictwa;  

 

- Prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie 

techniczne lub szkolenia, a nadzorowane przez osoby posiadające uprawnienia do 

nadzorowania prac budowlanych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót stosuje się do kontroli oraz określenia ilości wykonanych robót. Stanowi 

podstawę do płatności częściowych o ile dopuszczone są przez Zamawiającego. 

W zależności od wykonywanych czynności jednostką obmiaru jest: metr [m], metr 

kwadratowy [m2], metr sześcienny [m3], ilość sztuk [szt.], masa [t lub kg]. 

Obmiar dokonuje się zgodnie z danymi podanymi w rozdziale 5 oddzielnie dla każdej roboty 

budowlanej. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z założeniami 

Dokumentacji Projektowej oraz jednostkami ustalonymi w przedmiarze robót. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone do 

użytku przez Zamawiającego. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 

  

Odbiór częściowy 
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Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

dokonuje Zamawiający wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem 

pismem Zamawiającego. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego w skład, której wchodzą 

przedstawiciele Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót i wykonania ich 

zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru komisja zapozna się z ustaleniami przyjętymi w trakcie trwania robót 

zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. W Przypadku niewykonania 

tych robót komisja ustala nowy termin odbioru końcowego do czasu ich wykonania. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega 

od wymaganej dokumentacji technicznej i ST i nie ma większego wpływu ta zmiana na 

eksploatacje i użytkowanie obiektu komisja dokona potrąceń wynagrodzenia 

proporcjonalnie do procentowej straty jakości tych robót. 

Dokumentami odbioru końcowego są:  

Protokół odbioru końcowego, Dokumentacja Projektowa z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami, Specyfikacje techniczne, Dziennik Budowy, Wyniki pomiarów kontrolnych, 

Deklaracje zgodności i certyfikaty jakości materiałów, geodezyjną inwentaryzacje 

powykonawczą, oświadczenia wykonawcy i protokoły badań i sprawdzeń. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 9.3. „ odbiór ostateczny robót” 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

 Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

 Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” 

rozliczane są na podstawie wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla 

poszczególnych robót w kosztorysie. 

 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

składające się na jej wykonanie. 

 Cena jednostkowa obejmować będzie: 

o robociznę bezpośrednią, 

o wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

o wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia 

sprzętu na teren budowy i z powrotem, montażu i demontażu na stanowisku 

pracy itp.) 

o koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 

dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 
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o zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 

gwarancyjnym 

o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 
 

       opracował: 
 
 
 
 
 

mgr inż. arch. Karol Klimowicz 
Bł-PdOKK/122/2009 
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ST-0001 Roboty rozbiórkowe.  

 

1. Wstęp 

2. Nazwa zadania ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n. Projekt budowlany 

termomodernizacji zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

Janusza Korczaka w Sokółce. 

 Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 

robót: 

 roboty rozbiórkowe  

 roboty murowe 

 roboty betonowe  

 tynki, okładziny, malowanie ścian 

 roboty pokrywcze 

 demontaż tablic informacyjnych, instalacji odgromowej. 

 

3. Zakres stosowania ST  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów 

przetargowych w zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w punkcie 1.1 

 

4. Zakres robót ST 

 Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy 

modernizowanego budynku na czas prowadzenia robót budowlanych.  

 Prace zabezpieczające w budynku będą polegały na skutecznym wygrodzeniu 

budowy przed niekorzystnym wpływem zapylenia, hałasu od prowadzonych robót 

budowlanych. Ponadto roboty budowlane należy tak prowadzić, aby nie powodowały 

uciążliwości dla otoczenia oraz umożliwiały pracę w czynnym obiekcie. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, pozwoleniem na budowę, 

poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy 

Prawo Budowlane. 

 

o Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, krawężników i płyt betonowych 

chodnikowych 

o Rozebranie warstwy zewnętrznej poszycia dachu do wylewki betonowej na 

konstrukcji dachu / dotyczy wszystkich dachów 

o Wykucie z muru ościeżnic drewnianych oraz krat okiennych 

o Odbicie tynków zaprawy bez względu na ilość 

o Rozebranie istniejących rynien 

o Rozebranie istniejących rur spustowych 

o Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, gzymsów itp. 

o Demontaż instalacji odgromowej na wspornikach na ścianach 

o Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachach 

o Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 1,0m² 

o Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2,0m² 

o Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.powyżej 2,0m² 
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o Rozebranie chodników z kostki betonowej ze spoinami wypełnionymi 

piaskiem 

o Rozebranie opasek przyściennych ułożonych z płyt chodnikowych 

betonowych ze spoinami wypełnionymi piaskiem 

o Rozebranie opasek betonowych wylewanych wokół ścian budynku 

o Demontaż tablic informacyjnych ze ścian 

o Demontaż czap kominowych 

o Demontaż części  istniejących chodników wokół budynku 

o Nadbudowa ogniomurków. 

o Rozbiórka schodów zew. bud.D 

o Rozbiórka podjazdu przy wejściu głównym do budynku  

 

5. Materiały 

 Wszelkie materiały i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Nadzór Inwestorski. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i 
pełnowartościowe. 

 Wykonawca może wykorzystać na potrzeby budowy tylko te materiały, które 
posiadają: 

o certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

o Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą 
techniczną. 

 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie 
przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. 

 

6. Sprzęt 

 Sprzęt używany do nakładania izolacji winien odpowiadać wymaganiom instrukcji 

producentów, świadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju 

izolacji.  

 Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego 

rodzaju robót i użytkowane oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Nie 

wolno używać narzędzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nie odpowiadających 

aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. 

 Narzędzia i urządzenia winny być regularnie kontrolowane. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
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względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST. W 

przypadku braku ustaleń takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantowała przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w ST, który 

będzie spełniał wymagania Przedmiaru robót. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać 

wykonanie robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Nie 

dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, 

który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. 

 Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy 

bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez 

nich sprzęt. 

7. Transport 

 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych powinny 

odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny, z uwzględnieniem 

wytycznych producenta. 

 

 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, jednak w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową.  
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 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. 

 

 Wykonawca bedzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drpgach publicznych oraz dojazdach na teren 

budowy. 

 

8. Wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową 

 następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładności 

 decyzje inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będę oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie a także w normach i 

wytycznych 

 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

9. Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót.  

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z założeniami do wykonania 

termomodernizacji budynku MOW NFZ w Nowym Targu, Specyfikacją Techniczną i 

ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego.  

 Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

o organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac;  

o organizację ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót;  

o bezpieczeństwo i higienę pracy;  

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;  

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót;  

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych prac budowlanych;  
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o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi  

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów;  

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu;  

 Gwarancję wysokiej jakości robót termoizolacyjnych daje przeprowadzenie 

częściowych odbiorów robót, które powinny obejmować kolejne etapy prac ekipy 

wykonawczej. Przygotowanie powierzchni ścian pod układ ociepleniowy na wstępie , 

następnie odbiór jakości mocowania do podłoża materiału termoizolacyjnego. Dalej 

wykonanie warstwy ochronnej i jakość wykonania faktury elewacyjnej z masy 

tynkarskiej. Wygląd elewacji po pracach termomodernizacyjnych powinien być 

jednolity (dopuszcza się niejednolity odcień od barwy w miejscach naprawy tynku po 

hakach rusztowań, przy czym największy wymiar plam nie powinien być większy niż 

20 cm).  

 System ocieplenia musi spełniać następujące warunki:  

o niedopuszczalne jest występowanie nierówności na powierzchni materiału 

termoizolacyjnego większe niż 3mm  

o siatka zbrojąca powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę tynkarską  

o grubość warstwy klejącej przy pojedynczej siatce powinna wynosić nie mniej niż 

3mm i nie więcej niż 6mm  

o sąsiednie pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy 

niż 50 mm w pionie i w poziomie  

o narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez 

wtopienie fragmentów siatki zbrojącej o wymiarach 20x35cm (pod kątem 45 st. do 

poziomu)  

o siatka zbrojąca przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi 

narożnika – należy ją wywinąć na sąsiednią ścianę pasem o szerokości ok 15 cm, 

w taki sam sposób należy wywinąć siatkę na ościeże okienne i drzwiowe.  

o w celu zwiększenia odporności warstwy ociepleniowej na uszkodzenia 

mechaniczne, na wszystkich narożnikach pionowych i poziomych należy przed 

przyklejeniem siatki wstawić perforowane kątowniki wzmacniające.  

 

10. Obmiar robót 

 Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. 

 Obmiaru wykonanych robót, w sposób ciągły, dokonuje kierownik budowy. 

 Powiadamia on pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie 

dokonywanych obmiarów robót, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru 

robót. 

 Wyniki obmiaru zamieszcza się w księdze obmiarów robót. 

 Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe. 

 Obmiarów należy dokonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, 

w ustalonych jednostkach, z dokładnością podaną w opisie danej pozycji. 

 Dokonane pomiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny, zrozumiały, 

potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodność ze stanem 
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faktycznym. Pisemne potwierdzenie dokonanych obmiarów stanowi podstawę do 

obliczeń. 

 Jakiekolwiek przeoczenie lub błąd w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót. 

Błędne dane w przedmiarach lub obmiarach robót zostaną poprawione przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednią adnotacją). 

 Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy. 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

robót. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 

 Szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie osobnego załącznika do książki obmiaru, którego wzór 

zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

11. Odbiór robót budowlanych 

11.1. Rodzaje odbiorów 

 Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie 

zawiadamia pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru 

robót jest sprawdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót 

ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów: 

o odbiór częściowy 

o odbiór końcowy 

o odbiór ostateczny 

11.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 

stanowiących zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową. 

 Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości 

z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. 

 Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi 

odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia. 

 Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

11.3. Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

wchodzących w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzone przez Wykonawcę, po akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 
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Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie Zamawiający 

powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru robót. 

 Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i 

Wykonawcy, w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy 

dokonuje wizualnej oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów 

częściowych, atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności 

itp.). 

 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego 

nieobecności, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W 

takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag co do 

treści protokołu. 

 Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien 

zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Każda ze stron 

uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru. 

 Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do 

kompletności wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym 

załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca nie może przy tym 

powoływać się na to, że poszczególne roboty były wykonane pod nadzorem 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty 

stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, 

jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a 

inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdził swoje polecenie. 

 Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym 

kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca 

zawiadamia inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór 

zakwestionowanych robót. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek 

czynności odbioru uznane są za zakończone, co stanowi początek przebiegu okresu 

gwarancyjnego. 

 Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w 

wyznaczonym terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

 Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu 

budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy 

lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

11.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny 

 Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w 

okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 

okresie.  

 Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny 

ostateczny, pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie 

wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na 

skutek wadliwego wykonania robót. 

 Z przeprowadzanych czynności spisywany 
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11. Podstawa Płatności 

 Podstawą płatności jest złożona przez Wykonawcę oferta. Realizacja płatności 

odbywa się na podstawie protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej i przyjętej 

przez inspektora nadzoru faktury VAT w formie i terminie określonym umową na 

roboty budowlane. 

 Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

 Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” 

rozliczane są na podstawie wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla 

poszczególnych robót w kosztorysie. 

 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

składające się na jej wykonanie. 

 Cena jednostkowa obejmować będzie: 

o robociznę bezpośrednią, 

o wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

o wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu 

na teren budowy i z powrotem, montażu i demontażu na stanowisku pracy itp.) 

o koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

o zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 

gwarancyjnym 

o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

12. Przepisy związane 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 – 

wraz ze zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest. 

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.132 z 1996r. poz. 662 – wraz ze zmianami). 

 

ST-0002 Roboty ziemne  

 

1. Wstęp 

2. Nazwa zadania ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n. Projekt budowlany 
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termomodernizacji zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

Janusza Korczaka w Sokółce. 

 Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 

robót: 

 ręczne roboty ziemne 

 roboty ziemne zmechanizowane 

 roboty ziemne 

 

3. Zakres stosowania ST  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów 

przetargowych w zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w punkcie 1.1 

4.  Zakres robót ST 

 Wykopy liniowe szer.0,8-2,5m o ścianach pionowych w gruntach suchych z 

ręcznym wydobyciem urobku, głębokość wykopu 3,0m w gruncie kat.I-II, 

jednostronne umocnienie ścian wykopów bez wzgledu na kategorię gruntu. 

Umocnienie pełne wykopu głębokości do 3,0m, zasypywanie wykopów szer. 0,8-

2,5m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu 3,0m 

 Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio 

zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi na odl. do 1km. Koparka o poj.łyżki 0,25m³ w gruncie kat.I-III, 

spycharką 55kW, transport samochodem do 5t. 

 Nakłady uzupełniajce do tablic 201-207, za każdy dalszy rozpoczęty 1km 

odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi do 5t przy 

przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej gruntu kat.I-IV za dalsze 9km 

wsp.x9 

 wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km, do 

10km materiał z rozbiórki 

 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy 

następny 1km, wsp.x9 

 poz.zast.elementy stalowe na złom (sprzedaż) 

 poz.zast.wywóz złomu   

5.  Materiały 

 ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 

wymaganiach ogólnych  

 do wykonania robót Wykonawca powinien użyć następujących materiałów: 

o bale iglaste obrz.nas,kl. 3 50-63 mm 

o drewno na stemple iglaste, okrągłe kor. 

6.  Sprzęt 

 ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych  

 wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 
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o koparka gąsienicowa 0,25m³ 

o samochód samowyładowczy do 5t 

o samochód skrzyniowy do 5t 

o spycharka gąsienicowa 55kW 

7.  Transport 

 ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych 

8.  Wykonywanie robót 

 ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych 

 przed wykonaniem robót izolacyjnych ścian fund. w gruncie należy ściany wykopu 

zabezpieczyć przed osunięciem poprzez umocnienie balami rozpartych stemplami i 

deskowaniem. Przy wykonaniu wykopów w miejscach dostępnych dla ludzi, należy 

wokół wykopu ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w napis : "Osobom 

postronnym wstęp wzbroniony" 

9.  Kontrola jakości robót 

 ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych 

10.  Obmiar robót 

 ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w : 

o wymaganiach ogólnych 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR1 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01 

11.  Odbiór robót 

 ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych 

12.  Podstawa płatności 

 ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych 

13.  Przepisy związane 

 ogólne przepisy dotyczące wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych. 

ST-0003  Roboty izolacyjne 

 
1. Wstęp  
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n. Projekt budowlany 

termomodernizacji zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

Janusza Korczaka w Sokółce w zakresie:  
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 "Roboty fundamentowe" 

 "Przygotowanie i gruntowanie podłoży z zastosowaniem preparatu gruntującego" 

 "Izolacje cieplne i akustyczne stropów, poddaszy i dachów płaskich" 

 "Izolacje" 

 "Roboty pokrywcze" 

 "Roboty renowacyjne elewacji" 

 "Renowacja starego budownictwa" 

 "Wszystkie rozdziały" 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych 

w zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1 Izolacje pionowe 

 gruntowanie powierzchni pionowych, GRUNTOLIT-W 301 

 Szpachlowanie powierzchni pionowych masą renowacyjno-szpachlowa RENOBUD 429 

Kreisel 

 wykonanie izolacji p.wodnej pionowej np: BUDOSZCZEL H 810  

 wykonanie wyobleń (faset) masą renowacyjno-szpachlową RENOBUD 429 po 

uprzednim zagruntowaniu GRUNTOLIT-W 301 

 montaż izolacji termicznej styropian EPS 70 gr 17cm np:Hydromin Super 

 wykonanie tynku zewnętrznego strukturalnego 

 

1.3.2 Izolacje poziome - dach 

Po rozbiórce istniejących warstw dachu do wylewki betonowej konstrukcji dachu należy: 

 oczyścić strop z odłamków i elementów luźnych 

 uzupełnić braki warstwą wyrównującą betonową 

 ułożyć paroizolację np:papę podkładową 

 ułożenie wełny mineralnej DachRock max RockWool gr 25cm, mocowaną do podłoża 

za pomocą łączników mechanicznych (ew. na klej wg uznania wykonawcy po 

wcześniejszej konsultacji wykonawcy z producentem systemu firmą Rockwoll 

 krycie papą podkładową klejoną do wełny na klej 

 krycie papą nawierzchniową  

 

1.3.3 Izolacje poziome - fundamenty proj. klatki schodowej bud.D 

 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym na gorąco 

 

1.3.4 Izolacje pionowe - fundamenty proj.klatki schodowej bud.D 

 izolacja p.wodna np: Budoszczel H 810 

 

2. Materiały  

 

2.1. Materiały - Ogólne wymagania 

 

2.2. Materiały - Lista 

 masa renowacyjno-szpachlowa RENOBUD 429 Kreisel 
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 zaprawa cementowo-polimerowa BUDOSZCZEL-H 810 

 preparat gruntujący GRUNTOLIT-W 301 

 gaz propan - butan 

 wełna mineralna DachRock max RockWool gr.25cm 

 izolacji termicznej styropian EPS 70 gr 17cm np:Hydromin Super 

 kominek wentylacyjny 

 klej asfaltowy do wełny 

 dyble do mocowania wełny na stropie / klej mocujący 

 papa zgrzew. polimer- asf. podkład. 

 papa zgrzew. polimer- asf. wierzchniego krycia 

 zaprawa cementowa 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Sprzęt - Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3 

3.1. Sprzęt - lista 

 wyciąg  

 środek transportowy 

 dźwig samochodowy 

 palnik  

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5 

5.1. Przed wykonaniem robót izolacyjnych ścian fundamentów w gruncie należy ściany 

wykopu zabezpieczyć przed osunięciem poprzez umocnienie balami rozpartych stemplami i 

deskowaniem. przy wykonaniu wykopów w miejscach dostępnych dla ludzi należy wokół 

wykopów ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w napis: "Osobom postronnym wstęp 

wzbroniony" 

5.1.2 Przygotowanie podłoża, ściany fundamentowe i cokoły: 

Ściany fundamentowe należy odkopać do wysokości ław. Usunąć istniejące warstwy 

styropianu w strefie cokołowej. Oczyścić z ziemi przy pomocy myjki ciśnieniowej, Duże 

nierówności, ubytki, niewypełnione spoiny należy uzupełnić, wypełniając je zaprawą 

renowacyjną-szpachlową RENOBUD 429 Kreisel. Podłoża silnie nasiąkliwe należy 

zagruntować środkiem GRUNTOLIT-W 301 (pod izolację z zapraw cementowo-

polimerowych) 

Przygotowaną zgodnie z instrukcją stosowania zaprawę BUDOSZCZEL-H 810 nanosimy 

pędzlem lub pacą. Izolacja powinna być wykonana jako minimum dwuwarstwowa i dokładnie 

pokrywać całą powierzchnię. W przypadku stosowania zaprawy BUDOSZCZEL-H 810 zaleca 

się, aby pierwsza warstwa była wykonywana z zaprawy nieco rzadszej od użytej do 

wykonywania kolejnych warstw. Jednorazowo nie należy nakładać warstwy grubszej niż 2 

mm. 
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Po wstępnym przeschnięciu pierwszej warstwy izolacyjnej należy nanieść drugą warstwę, w 

sposób niepowodujący uszkodzenia warstwy wykonanej wcześniej. Całkowitą grubość 

powłoki hydroizolacyjnej powinna wynosić ok. 2.0-3.0 mm. 

Należy zwracać uwagę na konieczność wykonywania powłoki jako co najmniej 

dwuwarstwowej. Zadaniem pierwszej warstwy jest zamknięcie porów występujących w 

podłożu. Dlatego zaleca się, aby zaprawę pierwszej warstwy starannie wetrzeć w 

przygotowane podłoże pędzlem lub twardą szczotką. 

 

5.2. Ocieplenia stropu 

Metoda ocieplenia stropu w budynku polega na wykonaniu warstwy izolacyjnej z płyt wełny 

mineralnej w systemie ROCKWOOL DACHROCK, zabezpieczonych przed działaniem 

czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Istnieje możliwość 

zastosowania (w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru) innego systemu dociepleń 

dopuszczonego decyzją ITB - pod warunkiem zachowania projektowanej kolorystyki budynku 

i kształtu architektonicznego obiektu. 

 

5.2.1.Po demontażu zew.warstw istniejącego poszycia dachu do wylewki betonowej stropu 

DZ-3 należy rozłożyć płyty wełny mineralnej. Płyty powinny być układane mijankowo w każdej 

warstwie. Płyty należy układać zawsze dłuższym bokiem równolegle do hydroizolacji 

mocowanej mechanicznie. Taki sposób postępowania optymalizuje rozkład łączników. W 

miarę możliwości należy tak zaplanować prace, aby zminimalizować ilość wprowadzanych na 

dach obciążeń w trakcie prac, jak również w jego późniejszej eksploatacji. 

5.3. Podczas wykonywania prac pokryciowych w technologii pap zgrzewalnych na dachu 

musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, pojemnika z wodą i 

z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona  

5.4. Zwrócić szczególną uwagę na przebicie izolacji termicznej i p.wodnej na dachach. 

Wykonać dodatkowe obróbki izolacji p.wodnej w celu uniknięcie przeciekania 

np:podkonstrukcja z fotowoltaiki. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7. 

oraz:  

 założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR K-04 

 założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR W3 

 założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 9-12 

 założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

 założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01W 

 założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 3W 

 założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 0-29 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 

powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy 
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współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. 

 

9. Podstawa płatności  

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 9. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych robót 

zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w opisie. Ceny jednostkowe obejmują wszelkie roboty zawarte w pkt. 1.1. 

 

10. Przepisy związane 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 – 

wraz ze zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest. 

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.132 z 1996r. poz. 662 – wraz ze zmianami). 

 

ST-0004 Stolarka Okienno-Drzwiowa  

1. Wstęp 

2. Nazwa zadania ST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n. Projekt budowlany 

termomodernizacji zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

Janusza Korczaka w Sokółce: 

 stolarka okienna 

 stolarka drzwiowa zewnętrzna 

 elementy z tworzyw sztucznych i włókien mineralnych 

 

3. Zakres stosowania ST  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów 

przetargowych w zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w punkcie 1.1 

4.  Zakres robót ST 

 opracowane okna i drzwi przeznaczone do wymiany przedstawione zostały w 

dokumentacji projektowej rys.A/15 ÷ A/20 

5.  Materiały 
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 ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 

wymaganiach ogólnych  

 do wykonania robót Wykonawca powinien użyć następujących materiałów 

podstawowych: 

o kątownik z tworzyw sztucznych do obram.okien 

o kołki rozporowe  

o masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" 

o pianka poliuretanowa 

 

6.  Sprzęt 

 ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych  

 wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

o środek transportowy 

o sprzęt do wykonania montażu stolarki PVC, drewnianej okiennej i 

drzwiowej 

o sprzęt do robót blacharskich i montażu ślusarki 

7.  Transport 

 ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych 

 Stolarkę należy przewozić na stojakach w pozycji pionowej, transportować na placu 

budowy posługując sie uchwytami równie_ w pozycji pionowej. Podczas transportu 

zabezpieczyć nawiewniki przed uszkodzeniem. 

 Pakowanie i magazynowanie stolarki, elementów blacharskich i ślusarki powinno 

zabezpieczać elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywać sie w 

pomieszczeniach i magazynach półotwartych i zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 Transport stolarki, elementów blacharskich i ślusarki należy wykonać zgodnie z 

wymogami aktualnej normy.  

 środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami 

atmosferycznymi. Przewożona stolarka powinna być ustawiona pionowo na 

dolnych powierzchniach.  

 Wyroby ustawione w środkach transportowych należy łączyć w bloki zapewniające 

stabilność i zwartość ładunku. W czasie transportu materiały powinny być 

zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłok malarskich i powłoki 

antykorozyjnej.  

 Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu. 

Konstrukcje ślusarskie należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub 

desek. Pierwszy element powinien leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu 

w odległości min. 30 cm od gruntu. 

8.  Wykonywanie robót 

 ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych 

 Montaż może zostać wykonany przez specjalistyczną firmę montażową 

dysponującą odpowiednią wiedzą i siła roboczą 
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 przed montażem stolarka powinna byc poddana przeglądowi 

 stolarka z widocznymi uszkodzeniami nie powinna być zabudowana 

 po wymontowaniu starych okien należy usunąć zniszczone warstwy cegieł i 

zapraw, brud oraz kurz 

 ubytki należy uzupełnić szybkoschnącą masą tynkarską 

 powierzchnie węgarków, podokienników i ościeżnic wyrównać obrzutką z tynku 

 okna powinny być ustawione na drewnianych klockach dystansowych 

 okna należy mocować do muru za pomocą specjalnych śrub stalowch, wkręcane 

przez ościeże do muru 

 do mocowania okna mogą być stosowane kołki rozporowe lub kotwy z blachy 

 zamocowanie okna i drzwi ma zapewnić jego trwałość w trakcie eksploatacji 

 po montażu ościeżnic nałożyć skrzydło okienne/drzwiowe, wyregulować  

 Warunki przystąpienia do robót: 

o przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary 

otworów 

o przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość 

elementów i innych materiałów pomocniczych. 

 Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

88/B-10085 

 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

o sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic, 

o zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy 

osadzaniu stolarki, 

o ustawienie i zakotwienie ościeży, 

o wypełnienie pianka szczeliny miedzy ościeżom i ościeżnica, 

o usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

 osadzenie skrzydeł drzwiowych 

 Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić 

wbudowywane wyroby. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w 

przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia 

obciążeń przez zawiasy. 

 Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie 

podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny 

sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i 

skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego 

położenia, tak aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je 

obmurować lub osadzić. Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoka 

antykorozyjna. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak umieszczone aby ich odstęp 

od progu i nadproża nie był większy ni_ 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 

mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem 

głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Odległość miedzy 

czołem ścianki działowej a stojakiem ościeżnicy powinna wynosić co najmniej 15 

mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawa murarska. Monta_ 

przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano montażowych. 
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9.  Kontrola jakości robót 

 ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych 

 Częstotliwość oraz zakres badan stolarki powinien być zgodny z PN-88/B-10085 

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 W szczególności powinna być oceniane: 

o jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 

o prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

o sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz 

funkcjonowania okuć 

o pion i poziom zamontowanej stolarki, 

o wodoszczelność przegród. 

 Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm 

na 1 m wysokości, jednak nie więcej ni_ 3 mm na całej długości elementów 

ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe 

niż 2 mm. 

 Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe ni_: 

o 1 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

o 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

o 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

 Warunki badan materiałów blacharskich, stolarki budowlanej i innych materiałów 

powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

 Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie 

robót niezależnie od działań kontrolnych Inspektora Nadzoru. 

10.  Obmiar robót 

 ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w : 

o wymaganiach ogólnych  

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR7 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-22 

11.  Odbiór robót 

 ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych 

 roboty bedą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały 

wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

12.  Podstawa płatności 

 ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych 

13.  Przepisy związane 

 ogólne przepisy dotyczące wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych. 

 instrukcja producenta 

 normy: 
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o PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

o PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

o PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy 

odbiorze 

o PN-B-94025÷5:1996 Okucia budowlane 

o PN-82/B-92010 

o Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi, wrota wymiary 

o modularne. 

o PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia 

o PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 

o PN-77/B-06200 

o Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania 

o techniczne przy odbiorze. 

o PN-78/M-69011 

o Spawalnictwo. Złacza spawane w konstrukcjach stalowych. 

o Podział i wymagania. 

o PN-82/H-97005 Ochrona przed korozja. Elektrolityczne powłoki cynkowe. 

o PN-71/H-04651 

o Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i określenie agresywności 

o korozyjnej środowisk. 

o PN-70/H-97050 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni. 

ST-0005 Różne roboty  

1. Wstęp 

2. Nazwa zadania ST  

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n. Projekt budowlany 

termomodernizacji zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

Janusza Korczaka w Sokółce. 

 Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 

robót:  

 Krawężniki, obrzeża, obramowania 

 Chodniki 

 Malowanie 

 Montaż podkonstrukcji dla instalacji fotowoltaicznej 

 Montaż instalacji odgromowej 

 Pokrycia dachowe 

 Roboty ślusarskie 

 Montaż tablic informacyjnych 

 

3. Zakres stosowania ST  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów 

przetargowych w zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w punkcie 1.1 

4.  Zakres robót ST 

 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 

spoin zaprawą cementową 
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 Malowanie farbą ochronną poliwinylową elementów metalowych (kraty okienne), 

demontowanych i montowanych powtórnie. Malowanie dwukrotnie kolorem RAL 

7024 

 Malowanie farbą olejną elementów metalowych, kraty istniejące. 

 Montaż rynien dachowych półokrągłych o średnicy 120mm z blachy ocynkowanej 

kolor RAL 7024 

 Montaż rur spustowych okrągłych o śr.100mm z blachy ocynkowanej, kolor 

RAL7024 

 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej przy szer. w rozwinięciu do 

35cm, gr.0,50mm 

 Istniejące kraty okienne do demontażu i powtórnej instalacji, oczyszczone i 

malowane farbami ochronnymi, kolor RAL 7024 

 Demontaż i powtórna instalacja tablic informacyjnych znajdujących się na obiekcie 

 Montaż podkonstrukcji dla instalacji fotowoltaicznej 

 Montaż instalacji odgromowej 

  

5.  Materiały 

 ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 

wymaganiach ogólnych  

 do wykonania robót Wykonawca powinien użyć następujących materiałów 

podstawowych: 

o benzyna do lakierów 

o blacha stalowa płaska powlekana 

o emalia poliwinylowa ogólnego stosowania 

o farba flatowa nawierzchniowa 

o farba olejna do gruntowania  

o beton zwykły C20/25 (B-25) 

o deska iglasta do "układania" warstwy podkładowej do kostki brukowej 

lub płyt chodnikowych 

o kostka brukowa zdemontowana w trakcie wykonywania wykopu, 

układana powtórnie na podsypce piaskowo-cementowej 

o obrzeża chodnikowe 100x20x6cm 

o papier ścierny 

o piasek  

o pospółka 

o rozcieńczalnik don wyrobów lakierowych 

o uchwyty do rur spustowych ocynkowanych 

o uchwyty do rynien dachowych ocynkowanych 

o wkręty stalowe, samogwintujące do blach  

o wkręty do betonu 

o silikon  

o wkrętarka 

 

6.  Sprzęt 

 ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych  
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 wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

o środek transportowy 

o sprzęt do robót blacharskich  

o piła do cięcia kostki 

o wyciąg  

o żuraw samochodowy 

o wkrętarka  

7.  Transport 

 ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych 

8.  Wykonywanie robót 

 ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych 

 Nawierzchnie z kostki brukowej i płyt chodnikowych zdemontowane układać na 

nowej podsypce tak aby szczeliny miedzy kostkami wynosiły 2-3mm. Po ułożeniu 

szczeliny wypełnić piaskiem, zamieść powierzchnie przy użyciu szczotek ręcznych 

lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. Do ubijania użyć wibrator 

płytowy z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i 

zabrudzeniem. Po ubiciu należy szczeliny uzupełnić piaskiem i zamieść 

nawierzchnię. 

 Ustawienie krawężników wykonać ręcznie niezależnie od tego na jakiego rodzaju 

fundamencie będą ustawiane. Krawężniki ustawiać na podsypce piaskowej o 

gr.5cm po zagęszczeniu. 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szer.1cm. Spoiny należy wypełnić 

żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 

1:2. Zalewanie spoin zaprawą cem-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników 

ustawionych na ławie betonowej. Przed zabezpieczeniem przed wpływami 

atmosferycznymi (temperaturą) należy spiny zalewać co 50m bitumiczną masą 

zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

 Obróbki blacharskie dostosować do rodzaju pokrycia. Obróbki wykonać z blachy 

stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr.od 0,55mm. Wykonywać można o każdej 

porze roku w temp. nie niższej od -1,5°C. Robót nie można wykonywać na 

oblodzonej nawierzchni (podłożu) 

 Rynny powinny być mocowane uchwytami rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 50cm, spadki regulować na uchwytach. Rynny powinny mieć 

wlutowane wpusty do rur spustowych 

 Rury spustowe mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w ścianę budynku. Wlot 

wpustów dachowych zabezpieczyć przed gromadzeniem liści lub innych 

elementów mogących spowodować niedrożność. 

 Roboty malarskie (malowanie krat) nie powinny być wykonywane w okresie 

zimowym, w porach zawilgoconych oraz w dniach deszczowych. 

 Montaż podkonstrukcji dla fotowoltaiki. Elementy konstrukcyjne pionowe mocować 

do konstrukcji dachu, wylewki betonowej jeżeli stan techniczny jest dobry lub do 

stropu DZ-3. Mocować za pomocą wkrętów do betonu / pustaków betonowych. Po 

zamocowaniu zaizolować elementy łączenia dach-podkonstrukcja p.wodnie. 
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Następnie na wykonaną izolację na całej połaci dachowej ułożyć wełnę mineralną 

(izolację termiczną)   

9.  Kontrola jakości robót 

 ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych 

10.  Obmiar robót 

 ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w : 

o wymaganiach ogólnych  

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-31 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01W 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych NNR 6 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 5-08 

11.  Odbiór robót 

 ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych 

 roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały 

wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

12.  Podstawa płatności 

 ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych 

13.  Przepisy związane 

 ogólne przepisy dotyczące wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych. 

 

Uwaga: 

Zgodnie z Prawem Budowlanym w/w inwestycja nie musi posiadać kierownika budowy. 

Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać powołany na 

prośbę inwestora.  

 

ST-0006  Bezspoinowy system docieplania ścian budynków w technologii Kreizel 

 SiSi 

 

1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n. Projekt budowlany 

termomodernizacji zespołu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. 

Janusza Korczaka w Sokółce w zakresie:  
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 "Bezspoinowy system ocieplenia ścian budynków w technologii Kreisel SiSi" 

 lub  

 "Bezspoinowy system ocieplenia ścian budynków w technologii ETICS MajsterPol" 

 "Tynki i okładziny zewnętrzne" 

 "Rusztowania" 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych 

w zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w punkcie 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1.  

 Zmycie mechaniczne, ściany zewnętrzne nadziemia 

 Mycie dwukrotne preparatem grzybobójczym  

 uzupełnienie ubytków tynku w jednym miejscu o pow. do 0,25m2  
 uzupełnienie ubytków tynku w jednym miejscu o pow. do 0,5m2 

 uzupełnienie ubytków tynku w jednym miejscu o pow. do 0,75m2 

 gruntowanie dwukrotne GRUNTOLIT-W 301 

 zabezpieczenie stolarki - założenie folii 

 ocieplenie ścian płytami styropianowymi. przyklejenie płyt styropianowych grub.17cm- 

ściany nadziemia powyżej gruntu - cokół, styropian twardy EPS 100-040 

 ocieplenie ścian płytami styropianowymi. przyklejenie płyt styropianowych grub.17cm- 

ściany nadziemia powyżej cokołu, styropian twardy EPS 70-040 

 ocieplenie ścian płytami styropianowymi. przyklejenie płyt styropianowych grub.2cm- 

ościeża, styropian twardy EPS 100-040 

 ocieplenie ścian płytami styropianowymi. Przymocowanie płyt styropianowych dyblami - 

gazobeton, żwirobeton 

 ocieplenie ścian płytami styropianowymi. przyklejenie jednej warstwy siatki- ściany 

 ocieplenie ścian płytami styropianowymi. przyklejenie jednej warstwy siatki- ościeża 

 ocieplenie ścian płytami styropianowymi. Montaż narożnika ochronnego, ościeża 

otworów 

 ocieplenie ścian płytami styropianowymi. przyklejenie dodatkowej warstwy siatki 

 dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie. Nałożenie 

podkładu tynkarskiego - cokół budynku i powyżej cokołu 

 dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe mineralne wyprawy tynkarskie. Nałożenie 

podkładu tynkarskiego - ościeża 

 dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie ułożenie 

cienkowarstwowej wyprawy z tynku Tynk SISITYNK 040 Kreisel- cokół budynku i 

powyżej cokołu 

 dekoracyjne i ochronne cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie. ułożenie 

cienkowarstwowej wyprawy z tynku Tynk SISITYNK 040 Kreisel - ościeża  

 Zabezpieczenie stolarki - usunięcie folii 

1.3.2 

 Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy  

 

1.3.3. 



 

ATELIERS KLIMOWICZ Karol Klimowicz, ul. Witosa 85, 16-100 Sokółka / Oddział Białystok ul. Kraszewskiego 18/4, 15-025 Białystok 

www.ateliersklimowicz.pl / e-mail:ateliers@ateliersklimowicz.pl / Tel: 605 88 55 88 / NIP 545-146-80-44  

    

 Rusztowa zewnętrzne rurowe. Wysokość rusztowań do 20m 

 

2. Materiały  

 

2.1. Materiały - Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2 

 

2.2. Materiały - Lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien użyć 

następujących materiałów podstawowych: 

 

 deski igl. obrz. kl2 25mm 

 dyble plastikowe do dociepleń 

 folia malarska 

 kołki rozporowe 8x80 

 narożniki ochronne z siatką 

 płyty ruszt. pomostowe robocze 

 roztwór gruntujący GRUNTOLIT-W 301 

 zaprawa tynkarska POZTYNK 560 

 zaprawa wyrównująco-szpachlowa POZBUD 427 

 zaprawa cementowo-polimerowa BUDOSZCZEL-H 810 

 płyty styrop. frez. EPS 100-040. gr. 17cm 

 płyty styrop. frez. EPS 70-040. gr. 17cm 

 płyty styrop. frez. EPS 70-040. gr. 5cm 

 Zaprawa klejąca LEPSTYR 210 

 Siatka zbrojąca 145 g/m2 

 Zaprawa klejąco-zbrojąca STYRLEP-B 225 

 Podkład tynkarski TYNKOLIT-SISI 333 

 Tynk SISITYNK 040 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Sprzęt - Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3 

 

3.2. Sprzęt - lista 

3.2.1. Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji 

 powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 agregat myjący ciśnieniowy 

 rusztowania rurowe zewnętrzne  

 środek transportowy 

 wyciąg 

 żuraw okienny przenośny 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4 
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5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5 

 

5.1. Przed rozpoczęciem prac przy ocieplaniu budynku należy odpowiednio przygotować 

podłoże. Musi być ono stabilne, równe, o dostatecznej nośności oraz wolne od 

zanieczyszczeń zmniejszających przyczepność zaprawy klejącej (np. kurzu, pyłu, olejów, 

środków antyadhezyjnych, mchu). 

W przypadku termomodernizacji ścian otynkowanych należy sprawdzić przyczepność 

istniejącego tynku przez opukanie. Głuchy dźwięk oznacza, że tynk odspoił się od podłoża i 

należy go usunąć. Zaleca się także skucie tynków na zewnętrznych powierzchniach ościeży 

okiennych i drzwiowych, aby możliwe było ich ocieplenie bez nadmiernego zasłaniania 

ościeżnic. 

Słabo przyczepne, łuszczące się powłoki malarskie należy usunąć. Przyczepność powłoki 

można sprawdzić poprzez jej nacięcie nożem, przyklejenie taśmy samoprzylepnej, a 

następnie jej zerwanie. Jeśli w wyniku tej próby nastąpi oderwanie fragmentu powłoki, należy 

ją uznać za słabo przyczepną. 

Lokalne ubytki i miejsca, gdzie skuto tynki słabo związane z podłożem, należy wypełnić 

zaprawą tynkarską POZTYNK 560 lub zaprawą wyrównująco-szpachlową POZBUD 427. 

Nierówności podłoża większe niż 1cm należy wyrównać przy użyciu zaprawy wyrównująco-

szpachlowej POZBUD 427 lub renowacyjno-szpachlowej RENOBUD 429. Nierówności 

podłoża większe niż 2 cm można zniwelować poprzez zastosowanie płyt izolacyjnych o 

różnej grubości. 

Podłoża silnie nasiąkliwe, nierównomiernie chłonne oraz piaszczące należy zagruntować 

środkiem GRUNTOLIT-W 301. 

 

5.2.1. Zaprawę klejącą LEPSTYR 210 lub należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną 

na opakowaniu. 

W przypadku użycia płyt styropianowych zaprawę klejącą nakładać metodą pasmowo-

punktową. W odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty zaprawę nanosić pasmami o szerokości 

kilku centymetrów. Na pozostałą powierzchnię płyty zaprawę nakładać plackami 

rozmieszczonymi tak, aby znalazły się one w miejscach, gdzie następnie będą mocowane 

kołki. Najczęściej stosuje się 3 placki zaprawy o wielkości równej w przybliżeniu wielkości 

otwartej dłoni dorosłego człowieka. Łączna powierzchnia nałożonej zaprawy klejącej powinna 

obejmować co najmniej 40% płyty. 

Po nałożeniu zaprawy klejącej, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w 

przewidzianym dla niej miejscu i docisnąć, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi 

płytami. Płyty układać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. 

Nadmiar wyciśniętej zaprawy klejącej usuwać, aby na obrzeżach nie pozostawały żadne jej 

resztki. W przypadku stosowania płyt z obrzeżami frezowanymi, zwracać uwagę, aby 

przyklejanie kolejnej płyty do podłoża nie powodowało odrywania płyt sąsiednich. W narożach 

ścian płyty należy przyklejać naprzemiennie, aby się zazębiały. 

Płyty izolacyjne rozmieścić w taki sposób, aby ich styki nie znajdowały się na przedłużeniu 

krawędzi otworów okiennych i drzwiowych. 

W miejscach dylatacji konstrukcyjnych płyty układać tak, aby pozostawić odpowiednie 

szczeliny. 

W miejscach otworów wentylacyjnych stropodachu, w płytach izolacyjnych wyciąć 

odpowiednie otwory, dostosowane do sposobu ich późniejszego zabezpieczenia. 
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W przypadku niedokładności ułożenia płyt izolacyjnych, szczeliny między płytami szersze niż 

2 mm należy dokładnie wypełnić paskami materiału termoizolacyjnego lub pianką 

poliuretanową. 

W przypadku nierówności płaszczyzny płyt, powierzchnię izolacji należy wyrównać przez 

przetarcie specjalną tarą lub papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Można to 

wykonać nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na pozostawienie prostych krawędzi przy narożach ścian oraz przy otworach 

okiennych i drzwiowych. Powierzchnię styropianu należy dokładnie oczyścić z powstałego 

pyłu. 

Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia, płyty izolacyjne należy dodatkowo zamocować 

poprzez zastosowanie kołków rozporowych. Ich długość należy dobrać, uwzględniając 

grubość płyty izolacyjnej, warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganą głębokość 

kotwienia w ścianie (przeciętnie ok. 5 cm w ścianie z elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie 

z elementów drążonych). Otwory w materiałach drążonych i w betonie komórkowym należy 

wykonać wiertarką bez użycia udaru. Należy zastosować od 6 do 14 łączników na 1 m2 w 

zależności od strefy ściany (obszar przynarożnikowy, część środkowa), wysokości budynku, 

nośności łącznika grubości płyt izolacyjnych. 

Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną płyt izolacyjnych. Można w tym celu 

wykonać w płytach szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie gniazda ok. 4 mm 

głębokości. Główki łączników mechanicznych zaszpachlować masą klejącą. Zamiast 

powyższego rozwiązania, możliwe jest także wykonanie głębszych gniazd i po montażu 

łączników ich zakrycie krążkami ze styropianu lub z wełny mineralnej. 

Przy narożach otworów okiennych i drzwiowych na płytach termoizolacyjnych należy nakleić 

pod kątem 45º kawałki tkaniny zbrojącej o wymiarach 20x35 cm. Zapobiega to powstawaniu 

rys i pęknięć na elewacji budynku. Ponadto odpowiednie kawałki tkaniny szklanej należy 

nakleić w narożnikach na styku ościeży pionowych z nadprożem. 

Wypukłe naroża przy zbiegu ścian budynku, a także krawędzie przy otworach drzwiowych 

należy wzmocnić przez zastosowanie profili narożnych. Wykonanie takiego wzmocnienia przy 

otworach okiennych nie jest konieczne, ale ułatwia uzyskanie prostych krawędzi. Po obu 

stronach wzmacnianej krawędzi należy nanieść warstwę zaprawy klejącej STYRLEP 220, a 

następnie wcisnąć w nią profil narożny, dbając o zachowanie pionu lub poziomu. 

Wydobywającą się z otworów w profilu zaprawę natychmiast zaszpachlować. 

Na poziomych krawędziach nad otworami okiennymi i drzwiowymi osadzić profile narożne z 

kapinosem. 

Do wykonywania warstwy zbrojonej przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia 

płyt izolacyjnych. Zaprawę klejącą STYRLEP 220, należy nanosić na powierzchnię płyt 

izolacyjnych ciągłą warstwą pasmami o szerokości tkaniny i przeczesać kielnią zębatą 10x10 

mm. 

W przygotowaną warstwę zaprawy STYRLEP 220, przy użyciu pacy wygładzającej wciskać 

natychmiast tkaninę zbrojącą i równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach 

dodatkową porcję masy klejącej. Tkanina powinna być równomiernie napięta, nie wykazywać 

sfałdowań i być całkowicie zatopiona w masie kleju. Warstwa zbrojona pojedynczą tkaniną 

powinna mieć grubość 3-5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny należy układać na zakład 10 cm. 

W normalnych warunkach pogodowych po ok. 3 dniach schnięcia (w niekorzystnych 

warunkach atmosferycznych okres ten może się wydłużyć do 7 dni) nanieść szczotką lub 

wałkiem jedną warstwę podkładu tynkarskiego, odpowiednio dobranego do rodzaju tynku 

zewnętrznego. Przy stosowaniu zaprawy STYRLEP-B 225 w systemach TURBO-SISI 

nanoszenie podkładu tynkarskiego nie jest wymagane. W przypadku zastosowania tynku 
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barwionego w masie, zaleca się wybrać podkład tynkarski w odcieniu kolorystycznym 

dostosowanym do koloru tynku. 

Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego, tj. po co najmniej 24 godzinach, można przystąpić do 

wykonywania tynku cienkowarstwowego. Przygotowaną masę tynkarską należy nakładać 

warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Sposób 

nakładania jest identyczny dla wszystkich rodzajów tynku. W celu wyrównania barwy tynków 

wykonywanych z gotowych mas tynkarskich zaleca się, aby w trakcie ich nanoszenia nie 

dopuszczać do całkowitego opróżnienia kubła z masą tynkarską, lecz uzupełniać opróżniony 

do połowy pojemnik świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części. W celu 

uzyskania jednolitej barwy kolorowych tynków mineralnych zaleca się mieszać w jednym 

pojemniku zawartość 2-3 worków zawierających suchą zaprawę tynkarską i w miarę 

zarabiania wodą dosypywać do pojemnika kolejne porcje suchej zaprawy. Niedopuszczalne 

jest prowadzenie prac tynkarskich w czasie deszczu, podczas silnego wiatru lub dużego 

nasłonecznienia elewacji, bez zastosowania specjalnych osłon ograniczających wpływ 

czynników atmosferycznych. 

Nadmiar tynku należy dokładnie zebrać na grubość kruszywa fakturującego, zwracając 

szczególną uwagę na połączenie tynku na granicy poszczególnych obszarów roboczych. 

Fakturowanie należy przeprowadzić po pewnym czasie, gdy masa nie klei się już do pacy. 

Czas ten uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza oraz od grubości 

zastosowanego w wyprawie kruszywa. Nie wolno zwilżać wyprawy wodą. 

W przypadku tynków o fakturze drapanej, powierzchnia tynku może być zacierana ruchami 

pionowymi, poziomymi, ukośnymi lub kolistymi, w zależności od pożądanego efektu 

końcowego. Do fakturowania należy używać pacy z tworzywa sztucznego. Należy zwracać 

uwagę na zachowanie stałego kąta zacierania. 

Powierzchnię tynku o fakturze baranka należy zacierać ruchem kolistym, także używając 

pacy z tworzywa sztucznego. 

Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji zaleca się prowadzić w 

sposób ciągły, aby uniknąć nierównomierności struktury i barwy tynku. Przy zbyt dużych 

powierzchniach, niemożliwych do wykonania w sposób ciągły, a także w przypadku 

stosowania tynku o różnych kolorach, należy wprowadzić podział na mniejsze fragmenty. 

Wyodrębnione fragmenty powierzchni elewacji należy ograniczyć poprzez naklejenie taśmy 

samoprzylepnej. 

Zwykle roboty tynkarskie zaczyna się od góry ściany i prowadzi poziomymi pasami o 

wysokości wynikającej z rozstawu pomostów rusztowania. Jest to najczęściej wysokość 

wynosząca ok. 2 m. Kolejne, coraz niższe pasy układa się z odpowiednim opóźnieniem. Tak 

prowadząc pracę, unika się spadania resztek masy tynkarskiej na pracowników niżej 

pracujących oraz zabezpiecza przed przyklejaniem się resztek spadającej masy do już 

nałożonych partii tynku. W przypadku budynków parterowych, stosowany jest czasem podział 

tynkowanej ściany na pas nadokienny, międzyokienny i podokienny.  

 

5.2.2. Wykonaną izolację pionową po ok. 3 dniach można zasypać lub przykleić do niej płyty 

izolacji termicznej, pełniące jednocześnie funkcję ochronną i drenażową. Płyty przykleja się 

stosując zaprawę cementowo-polimerową BUDOSZCZEL-H 810.  

Materiały klejące nanosi się na powierzchnię każdej płyty plackami (6-8). Stosując masę 

dyspersyjną możliwe jest także równomierne jej nanoszenie na powierzchnię płyty. Sposób 

ten stosuje się zwłaszcza wtedy, gdy na ścianę może działać woda pod ciśnieniem. 

 

5.3. Wskazówki wykonawcze:  
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Temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża i wbudowywanego materiału nie może być 

niższa niż +5°C. 

Niedopuszczalne jest przyklejanie tkaniny zbrojącej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej 

jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godz. Nawet jeżeli 

temperatura podczas prac jest wyższa niż +5°C niedopuszczalne jest prowadzenie prac w 

czasie opadów atmosferycznych, podczas silnego wiatru i przy dużym nasłonecznieniu 

elewacji, bez specjalnych osłon ograniczających wpływ czynników atmosferycznych 

wykonywanie warstwy zbrojonej i wyprawy tynkarskiej powinno być prowadzone przy 

temperaturze nie wyższej niż +25°C niewiązane materiały (masę klejącą w warstwie 

zbrojonej, tynki) należy chronić przed działaniem deszczu w przypadku tynków barwionych, 

temperatura w trakcie prowadzenia prac i schnięcia tynków nie może być niższa niż +5°C, a 

wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 80%. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

oraz:  

 założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR K-04 

 założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

 założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 2 

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 

powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy 

współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. 

 

9. Podstawa płatności  

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 9. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych robót 

zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w opisie. Ceny jednostkowe obejmują wszelkie roboty zawarte w pkt. 1.1. 

 

10. Przepisy związane 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 – 

wraz ze zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest. 

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.132 z 1996r. poz. 662 – wraz ze zmianami). 

 

Uwaga: 

Zgodnie z Prawem Budowlanym w/w inwestycja nie musi posiadać kierownika budowy. 

Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać powołany na 

prośbę inwestora.  

 

ST-0007 krawężniki, obrzeża 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obrzeży i krawężników 

kamiennych. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót związanych z wykonaniem trawników. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót: 

- ustawienia krawężników betonowych 6x20x100cm  

 

2. MATERIAŁ 

 

2.1. Jakość prefabrykatów 

Na wszystkie elementy Wykonawca musi posiadać aprobatę techniczną lub orzeczenie o 

jakości materiału wydane przez producenta i winna zawierać: 

 określenie gatunku w zależności od tolerancji wymiarów podstawowych (nie 

dopuszcza się  wbudowania materiałów poza gatunkiem) 

 określenie klasy betonu, z którego wykonane są prefabrykaty, beton winien być klasy 

B-25 lub B-30, 

 

Wszystkie elementy przed wbudowaniem winny być zaakceptowane przez Inspektora. 

Struktura kostki/płyt chodnikowych/trylinki powinna być zwarta, bez rys, pęknięć i ubytków. 

Powierzchnia górna powinna być równa i szorstka, krawędzie kostek równe i proste, 

dopuszczalne wklęśnięcia nie powinny przekraczać 6 mm.  

Krawędzie obrzeży muszą być równe i proste, dopuszczalne wklęśnięcia nie powinny 

przekraczać 2 mm. 

Tolerancje wymiarów dla obrzeży wynoszą: dla długości 15 mm, dla pozostałych 8 mm. 
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Krawężniki 6x20x100 muszą posiadać aprobatę techniczną. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarów krawężników wynoszą 15 mm dla długości i 20 mm dla wysokości i szerokości. 

Powierzchnia powinna być bez rys i ubytków, szczerb i uszkodzeń na górnej powierzchni. 

Wklęsłość i wypukłość krawężników nie powinna przekraczać 3 mm. 

 

2.2. Jakość materiałów 

Materiał do warstwy odsączającej wg. wymagań ST D-04.02.01. 

Piasek użyty do wykonania podsypki powinien spełniać wymagania PN-B-11113. 

Cement portlandzki do wykonania podsypki klasy nie niższej niż 32,5 wg. wymagań PN-B-

19701. 

Woda powinna odpowiadać wymaganiom określonym w PN-58/B-32250. 

 

 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2 Sprzęt stosowany  

Do zagęszczenia warstwy odsączającej i nawierzchni z kostki brukowej  należy zastosować 

zagęszczarki płytowe (od kostki granitowej z osłoną z tworzywa sztucznego), ubijaki 

spalinowe. Do pozostałych robót - sprzęt do ręcznego wykonywania robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2 Transport materiałów 

Wybór środka transportu do materiałów należy do Wykonawcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Kierownika 

Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność. 

Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i SST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

W przygotowanym wykopie liniowym o wyprofilowanym i zagęszczonym dnie należy wykonać 

szalunek o wymiarach zgodnych z wymiarami ławy określonymi w projekcie. Wykonany 

szalunek powinien uwzględniać wymogi wysokościowe projektowanego ustawienia 

krawężnika. 
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W szalunku należy rozścielać dostarczoną mieszankę piaskowo-cementową i zagęszczać 

warstwami. W ławie należy wykonać szczeliny dylatacyjne w odstępach max co 50 m. Ławę 

należy poddać pielęgnacji poprzez polewanie wodą co najmniej przez 3 dni. 

Na wykonanej ławie można ustawiać krawężniki nie wcześniej jak po 3 dniach od chwili 

zakończenia betonowania ławy. Krawężniki należy ustawiać na podsypce cementowo - 

piaskowej w stos. 1:4 i grubości do 5 cm. 

Wysokość ustawionych krawężników powinna wynosić: 

- na przejściach dla pieszych+ 2 cm 

Spoiny między krawężnikami należy wypełnić zaprawą cementowo - piaskowa w stos. 1:2, a 

maksymalna szerokość spoiny może wynosić do 1 cm. 

Obrzeża o wymiarach 6x20x100 cm należy ustawiać na podsypce z piasku. Szczeliny 

powinny być wypełnione zaprawą cementowo - piaskową w stos. 1:2. Na zewnątrz chodników 

wykonać opór z ziemi, wewnątrz przygotować i zagęścić podłoże. Wymagany wskaźnik 

zagęszczenia podłoża pod chodnik 0 -0,97. Zaleca się dostosowanie szerokości chodników 

do wymiarów kostki, tak aby uniknąć cięcia kostek. Skorygowane w ten sposób powierzchnie 

chodników powinny być zaakceptowane przez Inspektora. Kruszywo do wykonania warstwy 

odsączającej powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości. Warstwa 

odsączająca powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych,. Wskaźnik zagęszczenia dla warstwy odsączającej w 

obrębie chodników wynosić musi min. 0,97. 

Do wykonania nawierzchni chodnika stosować płyty chodnikowe o wymiarach 30x30cm 

grubości 4 cm  na podsypce cementowo - piaskowej w stos. 1:4 grubości 3 - 5 cm.. 

Nawierzchnia winna być układana w uprzednio ustawionych obrzeżach i krawężnikach. 

Podsypka cementowo - piaskowa powinna być po rozłożeniu dobrze zagęszczona, w stanie 

wilgotnym. Na połączeniach z krawężnikami i obrzeżami elementy powinny być wg. potrzeb 

docięte mechanicznie. Celem umożliwienia odwodnienia nawierzchnia winna być ułożona ok. 

0,5 - 1 cm ponad obrzeżem lub krawężnikiem. Nawierzchnia chodnika powinna być po 

ułożeniu dogęszczona. Elementy pęknięte w czasie tego zabiegu należy wymienić. Spoiny 

winny być wypełnione miałem granitowym. Szerokość spoin powinna wynosić od 2 - 5 mm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 

określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 

organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 

oraz ustaleniami. 

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
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 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik projektu ustali jaki 

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 

pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że 

mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma 

użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 
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Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.4. Dokumenty budowy - jeżeli będzie wymagany 

6.4.1.Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

6.4.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do książki 

obmiarów. 

 

6.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6.4.4 W trakcie robót sprawdzeniu podlega:  

 jakość elementów kamiennych, 

 równość i dokładność ułożenia płyt granitowych ,kostki granitowej, obrzeży i 

krawężników kamiennych,  

 zamulenie spoin,  

 pochylenie i wysokość. 

 

Równość górnej powierzchni krawężników należy sprawdzać w dwóch punktach na każde 20 

m ustawionych krawężników 3 - metrową łatą. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią 

krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

Grubość warstwy odsączającej Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po zagęszczeniu 

w co najmniej trzech losowo wybranych punktach i nie rzadziej niż w jednym punkcie na 100 

m2 warstwy. Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 

tolerancją + 1 cm, - 2 cm. Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej określony wg. BN-

77/8931-12 nie powinien być mniejszy od 0,97. Badanie w dwóch punktach, lecz nie rzadziej 
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niż 1 raz na 100 m2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki granitowej - nie 

rzadziej niż 1 raz na 100 m2 nawierzchni: 

 nierówności podłużne nie powinny przekraczać 1,2 cm, 

 spadki poprzeczne zgodne z dokumentacja projektową z tolerancja ± 0,5% 

 szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowej o więcej niż +10 cm 

i -5 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Kierownika projektu. 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 

Jednostka obmiarowa dla zieleni: 1 szt (sztuka). 

 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Kierownika projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.5. Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Kierownika projektu. 
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7.6. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Kierownikiem projektu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli jest potrzeba posiadania dziennika 

budowy) z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika projektu / 

inwestora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Kierownika projektu zakończenia robót  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.2. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Cena jednostkowa obejmuje:  

 

Dla obrzeża:  

- dostarczenie materiałów na budowę, 

- wykonanie rowka pod obrzeże, 

- ustawienie obrzeża z zaspoinowaniem.  

 

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 9. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych robót 

zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w opisie.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

1. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczanie nasiąkliwości wodą 

2. PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią 

3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 

4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie  

6. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

8. PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 

9. PN-B-19701Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

10. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne 

12. PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej.  

13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

14. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

15. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic,  

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

 

Uwaga: 

Zgodnie z Prawem Budowlanym w/w inwestycja nie musi posiadać kierownika budowy. 

Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać powołany na 

prośbę inwestora.  
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ST-0008 zieleń 

 

1. WSTĘP 

 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem trawników. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót związanych z wykonaniem trawników. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem trawników. 

 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

 

1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 

prawidłowy rozwój. 

 

1.4.2.   Materiał roślinny – sadzonki drzew i roślin wieloletnich. 

 

1.4.3.   Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją   

 korzeniami rośliny. 

 

1.4.4.  Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami 

 wzrostu. 

 

1.4.5.  Forma pienna – forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z 

 pniami o wysokości 1,5 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną 

 koroną. 

 

1.4.6.  Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 

 szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

 

1.4.7.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

 polskimi normami i z definicjami podanymi w ST – 02/00 „Wymagania ogólne”, pkt.1.4 

 

2. MATERIAŁ 

 

2.1. Ziemia urodzajna. 

Ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych. W miejscach, 

gdzie zaprojektowano zieleń należy przewidzieć zakup humusu (ziemi urodzajnej) do 

rozesłania w miejscu sadzenia roślin oraz zakładania trawników, 

 

2.2. Nasiona traw. 

Należy stosować wyłącznie gotowe mieszanki traw w zależności od lokalnych warunków. 
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Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer 

normy, wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 

 

2.3. Nawozy mineralne. 

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawożenia trawników powinny być w opakowane, z 

podanym składem chemicznym (zawartość NPK). Należy je zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2 Sprzęt stosowany do wykonywania zieleni  

Wykonawca przystępujący do prac powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

 wału gładkiego do zakładania trawników, 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 
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podczas transportu materiałów drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2 Transport materiałów 

Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Kierownika 

Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność. 

Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i SST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

. 

5.2.  Trawniki. 

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 po rozłożeniu ziemi urodzajnej teren powinien być obniżony w stosunku do 

nawierzchni drogi o ok. 2 – 3 cm, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 

 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion ziemię należy wałować wałem gładkim 

 przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem, 
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 w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje się ona do 

wykorzystania przewidziano uzupełnienia lub wymianę gruntu rodzimego na ziemię 

urodzajną, 

 wysiew nasion i zakładanie trawników należy prowadzić w okresie od 1 maja do 15 

września oraz w innych okresach zaakceptowanych przez Inżyniera, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 2,5 kg na 100 m2, 

 należy użyć gotowej mieszanki nasion trawnikowych 

 należy zniszczyć chwasty przy użyciu herbycydów zatwierdzonych przez Państwową 

Inspekcję Ochrony Roślin, przewidzieć siew podstawowy i przynajmniej jeden 

obowiązkowy dosiew.  

 W przypadku rozkładania gotowej darni z rolki glebę przygotować tak samo jak do 

wysiewu nasion, zwiększyć ilość nawadniania.  

 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

Pielęgnacja trawników obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 

około10 cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 – 12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane w pierwszej 

połowie października, 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 

regularnych odstępach czasu, przy czym częstość i wysokość cięcia, należy 

uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie, środki chwastobójcze o 

selektywnym działaniu można stosować po upływie 6 miesięcy od założenia trawnika 

Nawożenie mineralne – około 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym należy 

wysiewać dzieląc dawkę na cztery partie, ostatnie nawożenie z początkiem września. 

 

Mieszanki nawozów należy przygotować tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku: 

 wiosną trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 od polowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas, 

 przewiduje się dosiewy uzupełniające dla trawników (jeden dosiew obowiązkowy) w 

przypadku braku wzrostów, 

 wysokość trawy po skoszeniu nie może przekraczać 5 cm, 

 konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotności gleby. Należy przewidzieć w 

zależności od warunków atmosferycznych - podlewanie trawników.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 

określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 

organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 

oraz ustaleniami. 
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6.2. Trawniki. 

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 gęstości zasiewu nasion 

 w przypadku trawników z darni rolowanej wielkość ukorzenienia i przyjęcia się darni. 

 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez „łysin”), 

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 

Jednostka obmiarowa dla zieleni: 1 szt (sztuka). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli jest potrzeba posiadania dziennika 

budowy) z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika projektu / 

inwestora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Kierownika projektu zakończenia robót  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
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uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.2. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

 

9. PŁATNOSĆ 

 

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 9. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych robót 

zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w opisie.  

 

10. PRZEPISY 

 

Normy. 

PN-G-980 11             Torf rolniczy 

BN-73/0522-0            Kompost fekaliowo-torfowy 

 

Uwaga: 

Zgodnie z Prawem Budowlanym w/w inwestycja nie musi posiadać kierownika budowy. 

Kierownik budowy lub inspektor nadzoru inwestorskiego może zostać powołany na 

prośbę inwestora.  

 
opracował: 
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