



Powiat Sokólski reprezentowany przez Zarząd Powiatu

16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 02 lipca 2021 r.

OR-IV.272.24.2021.AK
(znak zamówienia)

Identyfikator postępowania na miniPortalu
a7b2f5b6-7687-41cb-bff1-d932d7940923

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu komputerowego, pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz dostawę i montażu urządzeń do rozbudowy sieci komputerowej do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Sokółce.

Zarząd Powiatu Sokólskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 tekst jednolity), informuje o złożonych przez uczestników postępowania wnioskach o wyjaśnienie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 1

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający zobowiązany jest opisać przedmiot zamówienia między innymi w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz w sposób, który nie utrudnia uczciwej konkurencji. W związku z powyższym określając termin rozpoczęcia realizacji zamówienia publicznego zamawiający powinien uwzględnić skalę zamówienia, a w szczególności uwarunkowania techniczne i organizacyjne związane z jego realizacją. Wyznaczenie zbyt krótkich terminów na zrealizowanie zamówienia czy na rozpoczęcie jego realizacji stanowi naruszenie art. 99 ust. 1 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i może stanowić podstawę do wniesienia zasadnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Ustalenie krótkiego okresu realizacji zamówienia może spowodować, że tylko nieliczna grupa przedsiębiorców bądź tylko jeden z nich będzie skłonny złożyć ofertę, co spowoduje zawyżenie ceny i doprowadzi do nieefektywnego wydatkowania publicznych środków. Tak krótki termin sugeruje również, iż zasada równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji została przez Zamawiającego zaniedbana. W dobie kryzysu z jakim wszyscy się zmagamy od Zamawiającego jako instytucji publicznej oczekiwać należałoby rozsądku w zakresie wymagań terminowych, obecny zapis nie tylko utrudnia konkurencję, ale przede wszystkim naraża potencjalnego wygranego wykonawcę na stratę związaną z

1

przekroczeniem terminu realizacji. Termin realizacji niniejszego zamówienia z uwagi na skalę przedsięwzięcia i obecne uwarunkowania rynkowe nie może być krótszy niż 30 dni od podpisania umowy, jeżeli zamawiający podtrzyma kryterium terminu realizacji to jako wybór z najwyższą oceną punktową należy wskazać właśnie powyższy termin realizacji.

Odpowiedź nr 1

Zamawiający w rozdziale VII SWZ określił maksymalny 30 dniowy termin realizacji zamówienia. Termin ten podyktowany jest okresem realizacji projektu, który został przedłużony przez Instytucję Zarządzającą i upływa w dniu 30 września 2021 r. Ponadto z uwagi na fakt, że zamówienie jest realizowane na rzecz placówki oświatowej Zamawiający oczekuje, że realizacja zamówienia nastąpi nie później niż do połowy września br. Skrócenie terminu realizacji zamówienia, będzie oceniane natomiast w kryterium oceny ofert. Z uwagi na powyższe, Zamawiający nie wyraża zgody na minimalny okres realizacji zamówienia wynoszący 30 dni od podpisania umowy.