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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 
2019 z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.) 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa 

Białostocka i Suchowola 

Część 2) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – 

Stock – Różanystok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy 

Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim – Wykonanie obiektu inżynierskiego w m. Łozowo w 

ciągu drogi powiatowej nr 1253B 

II. Adres obiektu budowlanego: 

Istniejący most na rzece w ciągu drogi powiatowej nr 1253B 

Działki ewidencyjne: 456, 434 obręb Łozowo, Gmina Dąbrowa Białostocka, Powiat Sokólski 

(lokalizacja zaznaczona na mapie kolorem czerwonym) 

III. Nazwy i kody wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71355000-1 Usługi pomiarowe  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania dróg 

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie dróg 

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 

IV. Nazwa i adres zamawiającego: 

Powiat Sokólski 

w imieniu i na rzecz którego działa 

POWIATOWY ZARZAD DRÓG W SOKÓŁCE 

ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka 

V. Imiona i nazwiska osób opracowujących:  

mgr inż. Michał Rećko 

 

 

 

 

 

październik 2021 
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VI. Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego 

1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne 

1.1.1.1. Założenia projektowe dla mostu 

1.1.1.2. Założenia projektowe dla dojazdów do mostu 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.2.1. Stan istniejący 

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi 

1.1.2.3. Zakres budowy obiektu wraz z dojazdami 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1.1.4.2. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

1.2.1.        Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej 

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 

1.2.1.2. Projekt budowlany 

1.2.1.3. Projekt wykonawczy 

1.2.1.4. Przedmiar robót 

1.2.1.5. Kosztorys ofertowy 

1.2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu 

1.2.1.8. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

1.2.1.9. Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej 

1.2.2.           Wymagania techniczne 

1.2.2.1. Przygotowanie placu budowy  

1.2.2.2. Roboty mostowe 

1.2.2.3. Roboty na dojazdach 

1.2.2.4. Oznakowanie pionowe 

1.2.2.5. Infrastruktura techniczna nie związana z potrzebami drogi 

1.2.2.6. Roboty wykończeniowe 

1.2.3.           Wskaźniki ekonomiczne 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

1.2.4.           Wymagania materiałowe 

1.2.5.           Wymagania funkcjonalne 

1.2.6.           Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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2. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego 

2.1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

2.2.1. Przepisy prawne 

2.2.2. Wytyczne i instrukcje 

2.2.3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

2.3.1. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych podlegających przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 

2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

2.4.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie o umowę o 

pracę 

2.4.2. Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

2.4.3. Wymagane terminy realizacji zadania 

2.4.4. Płatności 

2.4.5. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

3. Część graficzna programu funkcjonalno-użytkowego 

3.1. Mapa poglądowa lokalizacji  

3.2. Zdjęcia lokalizacji 

3.3. Opinia geotechniczna 
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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego: 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na: 

1) wykonaniu dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych) 

dla wykonania obiektu inżynierskiego na rzece w ciągu drogi powiatowej 1253B  

2) wykonanie obiektu inżynierskiego na rzece w ciągu drogi powiatowej 1253B. 

 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej, a także przebudowy obiektu inżynierskiego w systemie 

„zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę robót pozwolenie na budowę 

lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID). 

 

 

 Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji 

projektowej, uzyskaniu wszystkich niezbędnych prawem decyzji administracyjnych, 

a następnie na wykonaniu robót polegających na przebudowie istniejącego obiektu na rzece 

w ciągu drogi powiatowej nr 1253B na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie 

Sokólskim. Celem przebudowy obiektu jest poprawa bezpieczeństwa, przez zapewnienie 

separacji ruchu drogowego od pieszego. 

1.1.1. Charakterystyczne parametry obiektu i dojazdów do mostu przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji 

1.1.1.1. Założenia projektowe dla mostu 
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 kilometraż ewidencyjny istniejącego mostu – 10 + 700  

 wzmocnienie istniejącego mostu, tak aby spełniał II klasę obciążeń pojazdami 

samochodowymi, metodą reliningu (wypełnienie przestrzeni pod mostem konstrukcją 

stalową z wypełnieniem przestrzeni przy zachowaniu wymaganej nośności) – rozwiązanie 

umożliwi zachowanie ciągłości ruchu bez konieczności organizacji objazdów 

 obustronny lub jednostronny chodnik o szerokości 2,0m (łączna długość 12m) dla pieszych 

wraz z opaskami bezpieczeństwa 

 poszerzenie mostu, celem separacji ruchu drogowego od pieszego 

 należy zapewnić prawidłowe odwodnienie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

warunkami określonymi w pozyskanych decyzjach 

 urządzenia zapewniające dostęp do obiektu oraz elementów zgodnie z przepisami 

technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z póź. zm.) 

1.1.1.2. Założenia projektowe dla dojazdów 

 kategoria drogi:     powiatowa 

 klasa drogi:     Z 

 kategoria ruchu:    KR2 

 prędkość projektowa:    50km/h 

 obciążenie:     100kN/oś 

 szerokość jezdni na dojazdach:  6,0m 

 szerokość poboczy gruntowych:   1,25m 

 spadek poprzeczny jezdni dwustronny:  2,0% 

 spadek poboczy gruntowych:    6,0% 

 nachylenie skarp:     1:1,5 

 długość dojazdów minimalna celem dostosowania drogi do obiektu po przebudowie 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.2.1. Stan istniejący 

 Istniejący most jest obiektem żelbetowym jednoprzęsłowym. Długość całkowita mostu – 

6,0m, a szerokość 7,5m. PZD jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji projektowej na 

istniejący obiekt (do wglądu w siedzibie PZD). Obiekt wybudowany w roku 1977. 

Zaprojektowany na klasę C (tabor samochodowy o masie 30t). Jest to most żelbetowy 

z belek prefabrykowanych typu „Gromnik”, przyczółki żelbetowe na palach żelbetowych. 

 Przedmiotowa droga nr 1253B w ciągu której zlokalizowany jest most posiada 

nawierzchnię bitumiczną w dobrym stanie technicznym. Odwodnienie odbywa się 

powierzchniowo do istniejących rowów i przepustów. 

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi: 

a) opracowanie map do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, 

c) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o której mowa w 

art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624 z 

poźn. zm.). 

d) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawą z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 

2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 

e) sporządzenie mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiającą proponowany przebieg 

drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące 

uzbrojenie terenu (w przypadku decyzji ZRID), 
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f) analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (w przypadku decyzji ZRID), 

g) mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi 

przepisami (w przypadku decyzji ZRID), 

h) określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu 

Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (w przypadku decyzji ZRID), 

i) uzyskanie opinii właściwych miejscowo zarządu województwa, zarządu powiatu oraz wójta, 

j) określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone 

(w przypadku decyzji ZRID), 

k) uzyskanie wypisów z ewidencji gruntów dotyczące działek objętych inwestycją, 

l) określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 

(w przypadku decyzji ZRID), 

m) uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zarządem Zlewni Wód Polskich 

w Białymstoku,  

n) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje 

i urzędy, opracowań, badań i analiz, 

o) sporządzenie projektu budowlanego: 

 branży mostowej 

 oraz w razie konieczności telekomunikacyjnej i energetycznej 

p) sporządzenie projektu wykonawczego: 

 branży mostowej  

 oraz w razie konieczności telekomunikacyjnej i energetycznej  

q) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

 branży mostowej  

 oraz w razie konieczności telekomunikacyjnej i energetycznej  

r) sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich dla każdej 

branży oddzielnie, 

s) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

t) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnień, 

u) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania 

pozwolenia na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.  

1.1.2.3. W zakres budowy obiektu wraz z dojazdami wchodzi: 

a) przygotowanie planu BIOZ, 

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy – po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

d) występować pisemnie w formie wniosków o akceptację materiałów, recept na beton 

asfaltowy przewidzianych do wbudowania, 

e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych, 

f) Wykonawca zapewnieni kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót 

branżowych, 

g) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami, 

h) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów, 

i) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, 

j) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie 

zabytków małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie 

nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych 

przepisów, 
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k) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz złożenie jego 

do właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane) lub przygotowanie materiałów 

do zgłoszenia zakończenia robót, 

l) w przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w 

tym w szczególności Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu zawodowym. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, 

realizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu budowlanego. 

Obiekt mostowy należy zaprojektować na podstawie warunków technicznych mając na 

uwadze minimalizację kosztów utrzymania. Obiekt powinien być dostosowany pod względem 

architektonicznym do otaczającej zabudowy, powinien być wkomponowany w otaczający 

krajobraz i współgrać z nim. Elementy wyposażenia obiektu i drogi należy umieszczać w 

obrysie konstrukcji obiektu. 

 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 

2020r. poz. 472) oraz wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z 

przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia ofert należy 

kierować się: 

- wynikami inwentaryzacji własnych 

- wynikami opracowań własnych 

- zapisami niniejszego PFU 

Wykonawca musi zapewnić wykonanie przebudowy istniejącego mostu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami. 

Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania 

mogą wpływać na zwiększenie zakresu robót stanowią one ryzyko Wykonawcy i nie będą 

traktowane jako roboty dodatkowe. 

Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany 

ująć w cenie oferty. 

Wykonawca winien zapewnić inwentaryzację, zabezpieczenie i przeniesienie urządzeń obcych 

znajdujących się w pasie drogowym, uniemożliwiającym wykonanie robót przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po 

uzyskaniu stosownych zezwoleń. 

Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 

1) urządzenia terenu budowy, 

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

(konserwacja oznakowania), 

6) ustawienie tablic informacyjnych – 4 szt. 

7) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci, 
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8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

9) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i 

elementów zagospodarowania terenu, 

10) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy i przekazania go do użytku, 

11) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

12) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego, 

13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale 

niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

15) utrzymania w dobrym stanie dróg dojazdowych i ewentualnych objazdów, z których będzie 

korzystał przy przebudowie mostu, 

16) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

 W zakresie robót mostowych należy wykonać przebudowę mostu wraz z wyposażeniem, co 

obejmuje: 

- roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew i krzewów 

- montaż oznakowania i zabezpieczenia robót 

- przebudowa lub rozbudowa obiektu metodą reliningu 

- montaż elementów odwodnienia 

- ustawienie krawężników granitowych 

  - wykonanie chodników 

  - wykonanie nawierzchni jezdni 

  - montaż barieroporęczy 

  - wykonanie schodów skarpowych 

  - ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym PSOR 

  - wykonanie umocnień skarp, dna rzeki i brzegów koryta rzeki 

  - wykonanie wszystkich robót objętych wykonaną przez wykonawcę dokumentacją 

projektową 

1.1.4.2. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi. 

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linia wodociągowa, linia telefoniczna podziemna i 

naziemna, linia energetyczna naziemna. 

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń podziemnych prowadzić ze szczególną 

ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii 

naziemnych. W przypadku zasypania zaworów wodociągowych ziemią należy fakt ten zgłosić 

odpowiednim służbom. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli urządzeń o 

planowanych robotach i wyznaczyć dokładny przebieg kabli telefonicznych. 

1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji 

projektowej. 

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  2019 

poz. 2019 z późn. zm.) w szczególności wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, 

dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności 

dla osób niepełnosprawnych. 

Projekt ma zapewnić: 

-  urządzenia i obiekty (podpory znaków drogowych) znajdujące się na chodniku nie 

utrudniały użytkowania chodnika przez osoby niepełnosprawne.    

-pochylenie podłużne chodnika należy dostosować do osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich.  

- zastosowanie na chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na osoby 

słabowidzące i niewidome. 

1.2.1.2. Wykonanie przedmiotu zamówienia 

Dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2020 

poz. 471 z późn. zm.), Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. 

(Dz.U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2020 poz. 1609), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 

2013 poz. 1129), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.), 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 

1643), Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z póź. zm.), a także musi być zgodna z wszelkimi 

aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy 

technicznej i sztuki budowlanej. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowany w oparciu o: 

1) Program Funkcjonalno-Użytkowy. 

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacją inwestycji uzyskanej przez 

Wykonawcę. 

3) Decyzję pozwolenie wodno-prawne. 

4) Pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień. 

5) Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową. 

6) Pomiarów własnych. 

7) Badania, odkrywki, obliczenia. 

1.2.1.3.   Projekt budowlany 

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 
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projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, 

obejmujący:  

 określenie granic działki lub terenu, 

 usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym 

sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym, 

 sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

 układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i 

projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

 informację o obszarze oddziaływania obiektu 

2) Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący: 

 układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, 

 zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do 

wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych, 

 charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

 opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 

 projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym 

środowisko, 

 charakterystykę ekologiczną, 

 opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o 

prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w 

tym osób starszych - w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 4 Ustawy Prawo budowlane, 

3) Projekt techniczny, obejmujący: 

 projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych, 

 charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków, 

 projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

 w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych,  

 inne opracowania projektowe niezbędne do precyzyjnego określenia zakresu i sposobu 

wykonania robót budowlanych;  

4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1. 

Ustawy Prawo budowlane 

Projekty budowlane należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.4. Projekt wykonawczy 

1) Część opisowa. 

a) Część opisowa powinna być sporządzona zgodnie z § 14 Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 

1609) 

b) Część opisowa dla branż telekomunikacyjnej i energetycznej, jeżeli będą niezbędne 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi zasadami, dokładnie opisujący 

projektowane rozwiązania. 

c) Wyniki obliczeń konstrukcyjnych – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie 

budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, skrzyżowań, 

roboty ziemne, itp. Powinny być sporządzone w formie tabelarycznej.  

2) Część rysunkowa branży mostowej 

a) Orientacja inwestycji w skali 1:10000 
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b) Projekt zagospodarowania terenu przy moście w skali 1:500, 

c) Profil podłużny w skali 1:100:1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne istniejącego 

terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne 

projektowanej niwelety, lokalizację i spadki podłużne dna rowów. 

d) Przekrój poprzeczny mostu w skali 1:50. 

e) Przekrój podłużny mostu w skali 1:100, 

f) Widok z góry mostu w skali 1:100, 

g) Rysunki konstrukcyjne w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych w skali 

odpowiedniej do wymiarowanych elementów 

Projekt wykonawczy należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.4. Przedmiar robót 

Przedmiary robót dla branży mostowej i ewentualnie telekomunikacyjnej i energetycznej  

należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 

2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 

1389 z późn. zm.). 

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub 

odwoływać się do obliczeń zawartych w części opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia 

powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót 

Powierzchnie zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem 

ich wymiarów i lokalizacji. 

Przedmiary robót należy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej branży. 

1.2.1.5. Kosztorys inwestorski i ofertowy 

Wykonawca sporządzi kosztorysy inwestorskie dla branży mostowej i ewentualnie innych 

branż z podaniem cen jednostkowych. 

Wykonawca sporządzi kosztorysy ofertowe (ślepe) dla branży drogowej, mostowej i 

ewentualnie innych branż, które posłużą oferentom wykonania robót budowlanych do wyceny 

tych robót. 

1.2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

SST opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez 

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są 

dostosowane do WT-1, WT-2 (2014). SST powinny zawierać wymagania dotyczące 

zaprojektowanych materiałów, technologii wykonania robót oraz roboty wchodzące w skład 

ceny jednostki obmiarowej. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej 

branży. 

1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu 

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z Obwieszczenie Ministra 

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 

2017 poz. 784). 

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać: 

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi; 

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem 

może dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo szkic bez skali) zawierający: 

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń 



Strona 13 z 21 

 

bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się 

zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu, 

b) parametry geometrii drogi; 

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji; 

4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze; 

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu; 

6) Nazwisko i podpis projektanta. 

Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

1.2.1.8. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

2003r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach 

1.2.1.9. Kontrola i  odbiór dokumentacji projektowej 

1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie 

CD: 

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub pdf lub równoważne 

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczególności przedmiary robót, 

kosztorysy i tabele 

c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz pdf lub równoważne 

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na 

każdym etapie realizacji zadania. 

3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma 

obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i 

uzyskanych decyzji. 

4) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), teczki 

powinny posiadać informację o zawartości. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać 

odpowiednie zapięcie. 

5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo – 

odbiorczego po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wraz wnioskiem do 

pozwolenia na budowę lub zezwolenie na realizację inwestycji drogowej ZRID. 

6) Projektant jest zobowiązany wykonać projekt zgodnie z zasadami opisu przedmiotu 

zamówienia, określonymi w art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w szczególności opisanie materiałów i urządzeń użytych w opracowaniu projektowym 

poprzez określenie istotnych cech i/lub parametrów 

1.2.2. Wymagania techniczne 

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie obiektu i trasy, wyniesienie 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na 

własny koszt. Należy wykonać roboty rozbiórkowe w zakresie istniejącego obiektu 

mostowego. 

Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

1.2.2.2.  Roboty mostowe 

- roboty rozbiórkowe w zakresie ujętym w dokumentacji projektowej 

- roboty związane z wykonaniem mostu: wykonanie wzmocnienia metodą reliningu 

 nośność – dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy L  ‒ co najmniej klasy II, 

 przekroje poprzeczne jezdni 2x3,0m 

 obustronny chodnik dla pieszych wraz z opaskami bezpieczeństwa 



Strona 14 z 21 

 

 nawierzchnia na chodnikach na bazie żywic epoksydowo – poliuretanowych o grubości min. 

3mm 

 należy zapewnić prawidłowe odwodnienie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

warunkami określonymi w pozyskanych decyzjach 

 urządzenia zapewniające dostęp do obiektu oraz elementów zgodnie z przepisami 

technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z póź. zm.) 

1.2.2.3. Oznakowanie pionowe 

 Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym PSOR. Należy 

zastosować znaki o średniej wielkości. Znaki mocuje się na bezpiecznych konstrukcjach 

wsporczych wykonanych z materiałów trwałych i powinny posiadać aprobaty techniczne i 

certyfikaty potwierdzające zgodność z Polską Normą. 

1.2.2.4. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linia wodociągowa, linia telefoniczna podziemna 

i naziemna, linia energetyczna naziemna. Należy w uzgodnieniu z gestorami urządzeń 

zabezpieczyć wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń z projektowaną budową obiektu i 

dojazdów.  

1.2.2.5. Roboty wykończeniowe. 

Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren w otoczeniu budowy, jeżeli został on 

naruszony. Musi zadbać o estetykę.  

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne. 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

wypełnić ofertę, w której należy uwzględni wszystkie koszty związane z: 

 uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na 

kompletną dokumentację projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz 

wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego, 

 wykonaniem obiektu inżynierskiego , 

 obsługą geodezyjną obiektu,  

Cena ofertowa musi uwzględniać wykonanie kompletnego opracowania projektowego na 

podstawie, którego Wykonawca uzyska ważną decyzję pozwolenia na budowę i wybuduje 

obiekt mostowy wraz z dojazdami 

Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje: 

 kompletna dokumentacja projektowa wykonania obiektu inżynierskiego w ciągu drogi 

powiatowej Nr 1253B, 

 wykonania obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej Nr 1253B. 

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim 

doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających przebudowie. Akceptacja 

projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 

projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. 

1.2.4. Wymagania materiałowe 

 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy 

Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

 Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi Wykonawca. 

 Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań. 
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 Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać  od 

Zamawiającego  (Inspektora Nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów 

przedkładając próbki oraz okazując dokumenty przewidziane ustawą Prawo Budowlane i 

projektem wykonawczym. 

1.2.5. Wymagania funkcjonalne 

 Nowo wybudowany most  ma uzyskać nośność 50t - klasa A wg PN/S-10030, zapewnić 

przeprowadzenie ruchu pieszego oraz spełniać walory estetyczne. 

1.2.6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót 

Wykonanie obiektu winno być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności Prawa Budowlanego), dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych. 

2) Rodzaje odbiorów robót 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c)   odbiorowi ostatecznemu, 

d) przegląd w okresie rękojmi, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

4) Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru. 

5) Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i operatu kolaudacyjnego. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
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jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operatu kolaudacyjnego, 

który winien zawierać: 

załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,  

załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy, 

załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, 

oświadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu 

obowiązków i zakończeniu robót, zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia 

robót do nadzoru budowlanego,  

załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – 

sprawozdanie techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły 

konieczności, 

załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia, 

załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych 

przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, 

załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

załącznik nr 8) protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół 

przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6) Przegląd w okresie rękojmi 

 Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. 

7) Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 4) Odbiór ostateczny robót. 

8) Wzory druków 

Zamawiający udostępni druki Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce zgodne z 

Zarządzeniem Nr 8/2021 z dnia 03 marca 2021 roku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w 

Sokółce w sprawie wprowadzenia ujednoliconych wzorów druków obowiązujących przy 

realizacji zadań w ramach bieżącego utrzymania i robót inwestycyjnych. 
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2. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego: 

2.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Inwestor posiada prawo do dysponowania działkami przeznaczonymi na cele budowlane. 

2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

2.2.1. Przepisy prawne 

1) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2013 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414, t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.); 

2) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1073 z późn. zm.); 

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie 

metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. 2001 nr 80 poz. 867); 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 

2012 poz. 463);  

6) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124); 

7) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie warunków 

technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 

z 2000r. Nr 63, poz. 735 z póź. zm.). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. 

Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.); 

9) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i 

przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493); 

10) Ustawa z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z późn. 

zm.); 

11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.); 

12) Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

65 z późn. zm.); 

13) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627, t.j. 

Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.); 

14) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

310 z późn. zm.); 

15) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 Nr 163, poz. 981, t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1064);  

16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);  

17) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14, poz. 60, t.j. Dz.U. z 

2020 r. poz. 470); 
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18) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98, poz. 602, t.j. 

Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.); 

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2003 

Nr 177, poz. 1729, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784);  

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 647); 

21) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963) 

2.2.2. Wytyczne i instrukcje 

1) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, 

GDDP, Warszawa 2001 

2) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 2010r. 

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 2014r. 

5) Katalog Wzmocnień́ i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. IBDiM, Warszawa 

2012r. 

6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach krajowych Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 25.09.2014r. 

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – 

Zarządzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.. 

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

2.2.3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi. 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz 

uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi 

obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót.   

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania 

robót budowlanych:  

2.3.1. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych podlegających 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 

Brak.  

2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane realizacją zadania. 

2.4.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie o 

umowę o pracę 

 Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z póź. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

z dnia 26 czerwca 1974r – kodeks pracy. 
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 Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia polegające na 

wykonaniu: 

  - robót przygotowawczych, 

  - robót rozbiórkowych, 

  - robót ziemnych, 

  - robót zbrojarskich, 

- robót betoniarskich, 

  - robót montażowych, 

  - robót izolacyjnych, 

  - robót odwodnieniowych, 

- robót w zakresie podbudów i nawierzchni, 

  - robót wykończeniowych. 

 

 będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – kodeks pracy. 

2.4.2. Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót 

budowlanych. W harmonogramie należy uwzględnić fakt, iż poszczególne części są ze sobą 

powiązane w jedno zadanie. 

2.4.3. Wymagane terminy realizacji zadania 

Termin na realizację niniejszego zadania – 20 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to 

termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), 

w tym prace projektowe: 11 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego 

zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji projektowej przez Wykonawcę); 

Do 20 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane 

niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 

15 grudnia do 15 marca.  

2.4.4. Płatności 

Podstawą płatności dla opracowań projektowych i robót budowlanych wycenionych ryczałtowo 

jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w ofercie. 

Kwota ryczałtowa uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania, składające się 

na wykonanie zamówienia. 

Płatność za opracowanie dokumentacji odbywać się będzie na podstawie faktur wystawionych po 

podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu zdawczo – odbiorczego w przypadku opracowania 

projektowego lub protokołu odbioru w przypadku robót budowlanych. 

Zamawiający dopuszcza częściowe fakturowanie zadania na podstawie protokołów odbioru robót 

oraz fakturowanie opracowania projektowego po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Przedmiotem faktury częściowej może być fakt zakończenia i odebrania części zamówienia zgodnie 

z poniższymi zasadami. 

 

Ustala się następujące etapy zapłaty za wykonane prace: 

1) pierwsza płatność – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego kompletnego projektu 

budowlanego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i 

uzgodnieniami włącznie z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót, 

2) kolejne płatności nie częściej niż co 3 miesiące – po wykonaniu i odebraniu przez 

Zamawiającego części robót mostowych, które wykona Wykonawca, 

3) końcowa płatność w wysokości odpowiadającej wartości robót pozostałych do zafakturowania w 
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ramach całego zadania – po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego całego zakresu 

zadania w roku 2022. Wartość płatności końcowej nie powinna być mniejsza niż 10% wartości 

całego zadania i nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

2.4.5. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

L.p. Rodzaj robót 
Ryczałtowa wartość 

robót w zł  

1 2 3 

1 
Kompletna dokumentacja projektowa wykonania obiektu 

inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 1253B, 
 

2 
Wykonanie obiektu inżynierskiego w ciągu drogi 

powiatowej nr 1253B 
 

RAZEM BRUTTO:  
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3.  ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE programu funkcjonalno-użytkowego 

3.1. Mapa poglądowa lokalizacji  

 

 

 

 

3.2. Opinia geotechniczna – w załączniku 

 

 

 

 


