PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.
2019 z pdézn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.)

I. Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

Przebudowa uktadu komunikacyjnego drég w Powiecie Sokolskim na terenie Gmin Dabrowa

Biatostocka i Suchowola

Czes¢ 2) Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Biatostocka -
Stock — Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m. tozowo na terenie Gminy
Dabrowa Biatostocka w Powiecie Sokdlskim - Wykonanie obiektu inzynierskiego w m. tozowo w

ciggu drogi powiatowej nr 1253B

II. Adres obiektu budowlanego:

Istniejgcy most na rzece w ciggu drogi powiatowej nr 1253B
Dziatki ewidencyjne: 456, 434 obreb tozowo, Gmina Dabrowa Biatostocka, Powiat Sokolski

(lokalizacja zaznaczona na mapie kolorem czerwonym)
III. Nazwy i kody wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania drdg

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej
i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie drég

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

IV. Nazwa i adres zamawiajgcego:

Powiat Sokolski

w imieniu i na rzecz ktorego dziata
POWIATOWY ZARZAD DROG W SOKOLCE
ul. Torowa 12, 16-100 Sokodtka

V. Imiona i nazwiska oséb opracowujacych:

mgr inz. Michat Rec¢ko

pazdziernik 2021
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VI. Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego

1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego
1.1. Opis ogdéiny przedmiotu zaméwienia

1.1.1.

1.1.1.1.
1.1.1.2.

1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.

1.1.3.
1.1.4.
1.1.4.1.
1.1.4.2.

Charakterystyczne parametry techniczne

Zatozenia projektowe dla mostu

Zatozenia projektowe dla dojazdéw do mostu

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Stan istniejacy

W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi
Zakres budowy obiektu wraz z dojazdami

Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robét

Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

1.2. Opis wymagan zamawiajacego dla przedmiotu zaméwienia

1.2.1.

1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.1.6.
1.2.1.7.
1.2.1.8.
1.2.1.9.
1.2.2.

1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.2.5.
1.2.2.6.
1.2.3.

1.2.3.1.
1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikdéw

Projekt budowlany
Projekt wykonawczy
Przedmiar robét

Kosztorys ofertowy

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt

Projekt organizacji ruchu

Wymagania dotyczace informacji BIOZ
Kontrola i odbiér dokumentacji projektowej
Wymagania techniczne

Przygotowanie placu budowy

Roboty mostowe

Roboty na dojazdach

Oznakowanie pionowe

Infrastruktura techniczna nie zwigzana z potrzebami drogi
Roboty wykonczeniowe

Wskazniki ekonomiczne

Okreslenie zakresu wyceny catosci robot
Wymagania materiatowe

Wymagania funkcjonalne

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wymagania zamawiajgcego dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowej
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2. Czesc informacyjna programu funkcjonalno uzytkowego

2.1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

2.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.2.1. Przepisy prawne
2.2.2. Wytyczne i instrukcje
2.2.3. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

2.3.1. Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektow budowlanych podlegajacych przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych.

2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowag i jej

przeprowadzeniem

2.4.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie o umowe o

prace
2.4.2. Harmonogram robét zwigzanych z realizacjg zadania

2.4.3. Wymagane terminy realizacji zadania
2.4.4. Platnosci
2.4.5. Tabela rodzaju robdt, przewidywane koszty

3. Czes¢ graficzna programu funkcjonalno-uzytkowego

3.1. Mapa pogladowa lokalizacji
3.2. Zdjecia lokalizacji

3.3. Opinia geotechniczna
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1. Czes¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego:
1.1. Opis ogdéiny przedmiotu zaméwienia:

Przedmiotem zamowienia jest zamierzenie budowlane polegajace na:

1) wykonaniu dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych)
dla wykonania obiektu inzynierskiego na rzece w ciggu drogi powiatowej 1253B

2) wykonanie obiektu inzynierskiego na rzece w ciggu drogi powiatowej 1253B.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej, a takze przebudowy obiektu inzynierskiego w systemie
»~zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o uzyskane przez Wykonawce robét pozwolenie na budowe
lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID).
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Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na opracowaniu dokumentacji

projektowej, uzyskaniu wszystkich niezbednych prawem decyzji administracyjnych,
a nastepnie na wykonaniu robot polegajacych na przebudowie istniejgcego obiektu na rzece
w ciggu drogi powiatowej nr 1253B na terenie Gminy Dabrowa Biatostocka w Powiecie
Sokodlskim. Celem przebudowy obiektu jest poprawa bezpieczenstwa, przez zapewnienie

separacji ruchu drogowego od pieszego.

1.1.1. Charakterystyczne parametry obiektu i dojazdow do mostu przewidzianych do

zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

1.1.1.1. Zatozenia projektowe dla mostu
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- kilometraz ewidencyjny istniejgcego mostu — 10 + 700

— wzmocnienie istniejagcego mostu, tak aby spetniat II klase obcigzen pojazdami
samochodowymi, metoda reliningu (wypetnienie przestrzeni pod mostem konstrukcjg
stalowg z wypetnieniem przestrzeni przy zachowaniu wymaganej nosnosci) - rozwigzanie
umozliwi zachowanie ciggtosci ruchu bez koniecznosci organizacji objazdow

- obustronny lub jednostronny chodnik o szerokosci 2,0m (tgczna diugosé¢ 12m) dla pieszych
wraz z opaskami bezpieczenstwa

— poszerzenie mostu, celem separacji ruchu drogowego od pieszego

- nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
warunkami okreslonymi w pozyskanych decyzjach

- urzadzenia zapewniajgce dostep do obiektu oraz elementéw zgodnie z przepisami
technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z p6z. zm.)

1.1.1.2. Zalozenia projektowe dla dojazdow

— kategoria drogi: powiatowa
— klasa drogi: Z

— kategoria ruchu: KR2

- predkos¢ projektowa: 50km/h

- obcigzenie: 100kN/0$
— szerokos¢ jezdni na dojazdach: 6,0m

— szerokos$¢ poboczy gruntowych: 1,25m

— spadek poprzeczny jezdni dwustronny: 2,0%

— spadek poboczy gruntowych: 6,0%

— nachylenie skarp: 1:1,5

— dtugosc¢ dojazdow minimalna celem dostosowania drogi do obiektu po przebudowie

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
1.1.2.1. Stan istniejacy

Istniejgcy most jest obiektem Zelbetowym jednoprzestowym. Diugos¢ catkowita mostu -
6,0m, a szerokos$¢ 7,5m. PZD jest w posiadaniu archiwalnej dokumentacji projektowej na
istniejacy obiekt (do wgladu w siedzibie PZD). Obiekt wybudowany w roku 1977.
Zaprojektowany na klase C (tabor samochodowy o masie 30t). Jest to most Zelbetowy
z belek prefabrykowanych typu ,Gromnik”, przyczétki zelbetowe na palach zelbetowych.

Przedmiotowa droga nr 1253B w ciggu ktorej zlokalizowany jest most posiada
nawierzchnie bitumiczng w dobrym stanie technicznym. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo do istniejgcych rowdw i przepustéw.

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi:

a) opracowanie map do celéw projektowych zgodnie z obowigzujgacymi przepisami,

b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejgcego,

c) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o ktérej mowa w
art. 388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624 z
pozn. zm.).

d) uzyskanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U.
2021 r. poz. 247 z pézn. zm.)

e) sporzadzenie mapy w skali co najmniej 1:5000 przedstawiajacq proponowany przebieg
drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce
uzbrojenie terenu (w przypadku decyzji ZRID),
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f) analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi (w przypadku decyzji ZRID),
g) mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie z odrebnymi
przepisami (w przypadku decyzji ZRID),
h) okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, ktére planowane sg do przejecia na rzecz Skarbu
Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego (w przypadku decyzji ZRID),
i) uzyskanie opinii wtasciwych miejscowo zarzadu wojewddztwa, zarzadu powiatu oraz waéijta,
j) okreslenie nieruchomosci lub ich czesci, z ktorych korzystanie bedzie ograniczone
(w przypadku decyzji ZRID),
k) uzyskanie wypisow z ewidencji gruntow dotyczace dziatek objetych inwestycja,
/) okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu
(w przypadku decyzji ZRID),
m) uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zarzadem Zlewni Woéd Polskich
w Biatymstoku,
n) opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje
i urzedy, opracowan, badan i analiz,
0) sporzadzenie projektu budowlanego:
— branzy mostowej
— oraz w razie koniecznosci telekomunikacyjnej i energetycznej
p) sporzadzenie projektu wykonawczego:
— branzy mostowej
— oraz w razie koniecznosci telekomunikacyjnej i energetycznej
g) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
— branzy mostowej
— oraz w razie koniecznosci telekomunikacyjnej i energetycznej
r) sporzadzenie przedmiardw robdt, kosztorysow ofertowych i inwestorskich dla kazdej
branzy oddzielnie,
s) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
t) sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnien,
u) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw wraz z wnioskiem do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej.

1.1.2.3. W zakres budowy obiektu wraz z dojazdami wchodzi:

a) przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) realizacja robét w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy - po
wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

d) wystepowaé pisemnie w formie wnioskéw o akceptacje materiatdw, recept na beton
asfaltowy przewidzianych do wbudowania,

e) prowadzenie badan kontrolnych i pomiardw zgodnie z wymogami Szczego6towych
Specyfikacji Technicznych,

f) Wykonawca zapewnieni kierownika budowy i ewentualnych kierownikéw robot
branzowych,

g) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami,

h) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiardw,

i) przygotowanie rozliczenia koficowego robdt i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

j) Wykonawca winien w razie koniecznosci zapewni¢ zabezpieczenie lub przeniesienie
zabytkéw matej architektury, przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie
nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikajagcym ze szczegdlnych
przepisow,
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k) przygotowanie materiatdw do wnioskdw o pozwolenie na uzytkowanie oraz ztozenie jego
do wiasciwego organu (w przypadku gdy bedzie wymagane) lub przygotowanie materiatéw
do zgtoszenia zakonczenia robét,

/) w przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w
tym w szczegdblnosci Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym.

1.1.3. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Program funkcjonalno - uzytkowy okresSla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu budowlanego.
Obiekt mostowy nalezy zaprojektowa¢ na podstawie warunkoéw technicznych majac na
uwadze minimalizacje kosztéw utrzymania. Obiekt powinien by¢ dostosowany pod wzgledem
architektonicznym do otaczajacej zabudowy, powinien by¢ wkomponowany w otaczajacy
krajobraz i wspoétgra¢ z nim. Elementy wyposazenia obiektu i drogi nalezy umieszcza¢ w
obrysie konstrukcji obiektu.

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi byc¢
zrealizowane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.
2020r. poz. 472) oraz wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie zaméwienia, z
przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia ofert nalezy
kierowac sie:

- wynikami inwentaryzacji wtasnych

- wynikami opracowan witasnych

- zapisami niniejszego PFU

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie przebudowy istniejacego mostu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami.
Wykonawca jest zobligowany ujgaé w cenie oferty te roboty, ktorych szczegotowe rozwigzania
mogg wptywacé na zwiekszenie zakresu robot stanowig one ryzyko Wykonawcy i nie bedg
traktowane jako roboty dodatkowe.
Wszelkie ryzyko zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia Wykonawca jest zobowigzany
ujac w cenie oferty.
Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie i przeniesienie urzadzen obcych
znajdujacych sie w pasie drogowym, uniemozliwiajagcym wykonanie robdét przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami oraz po
uzyskaniu stosownych zezwolen.
Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztow wytgczen i wigczen energii elektrycznej,

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

5) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot

(konserwacja oznakowania),

6) ustawienie tablic informacyjnych — 4 szt.
7) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i

Smieci,
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8) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robodt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

9) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektdw istniejgcych i

elementdéw zagospodarowania terenu,

10) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

11) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

12) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego,

13) wykonania badan, préb, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do
odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,

14) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy wspodtudziale
niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

15) utrzymania w dobrym stanie drég dojazdowych i ewentualnych objazddw, z ktérych bedzie
korzystat przy przebudowie mostu,

16) uporzadkowania placu budowy po zakorczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego.

1.1.4. Szczegotowe witasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.
1.1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robot

W zakresie robét mostowych nalezy wykonaé przebudowe mostu wraz z wyposazeniem, co
obejmuje:

- roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew i krzewow

- montaz oznakowania i zabezpieczenia robodt

- przebudowa lub rozbudowa obiektu metoda reliningu

- montaz elementow odwodnienia

ustawienie kraweznikéw granitowych

- wykonanie chodnikéw

- wykonanie nawierzchni jezdni

- montaz barieroporeczy

- wykonanie schodow skarpowych

- ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym PSOR

- wykonanie umocnien skarp, dna rzeki i brzegéw koryta rzeki

- wykonanie wszystkich robdét objetych wykonana przez wykonawce dokumentacjg

projektowq

1.1.4.2. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi.

W obrebie planowanej inwestycji istniejq: linia wodociggowa, linia telefoniczna podziemna i
naziemna, linia energetyczna naziemna.

Roboty ziemne w obrebie wystepujacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig recznie. Podczas pracy sprzetu zachowac¢ bezpieczng odlegtos¢ od linii
naziemnych. W przypadku zasypania zaworéw wodociggowych ziemig nalezy fakt ten zgtosic¢
odpowiednim stuzbom.
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Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ witascicieli urzadzen o
planowanych robotach i wyznaczy¢ doktadny przebieg kabli telefonicznych.

1.2, Opis wymagan zamawiajacego dla przedmiotu zamoéwienia:
1.2.1. Wymagania zamawiajacego dotyczace zakresu i formy dokumentacji
projektowej.

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw

Zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2019
poz. 2019 z pdzn. zm.) w szczegdlnosci wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamdwienia,
dostosowania projektu do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych.

Projekt ma zapewnic:

- urzadzenia i obiekty (podpory znakéw drogowych) znajdujace sie na chodniku nie
utrudniaty uzytkowania chodnika przez osoby niepetnosprawne.

-pochylenie podtuzne chodnika nalezy dostosowa¢ do oséb poruszajacych sie na wdzkach
inwalidzkich.

- zastosowanie na chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze wzgledu na osoby
stabowidzace i niewidome.

1.2.1.2. Wykonanie przedmiotu zamoéwienia

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zrealizowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2020
poz. 471 z pdzn. zm.), Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzes$nia 20109r.
(Dz.U. 2019 poz. 2019 z pdézn. zm.) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesénia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 z pdzn. zm.),
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1643), Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z p6z. zm.), a takze musi by¢ zgodna z wszelkimi
aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowany w oparciu o:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowy.
2) Decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg inwestycji uzyskanej przez

Wykonawce.

3) Decyzje pozwolenie wodno-prawne.

4) Pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.
5) Aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowq.

6) Pomiarow wtasnych.

7) Badania, odkrywki, obliczenia.

1.2.1.3. Projekt budowlany

1) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow
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2)

4)

projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez projektanta,
obejmujacy:

e okreslenie granic dziatki lub terenu,

e usytuowanie, obrys i ukfady istniejacych i projektowanych obiektéw budowlanych, w tym
sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym,

e sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekdéw,

o uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementoéw,
wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektéw, w nawigzaniu do istniejacej i
projektowanej zabudowy terendw sgsiednich,

e informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujacy:

o uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych i projektowanych obiektéw
budowlanych,

e zamierzony sposéb uzytkowania obiektéw budowlanych, w tym liczbe projektowanych do

wydzielenia lokali, z wyszczegolnieniem lokali mieszkalnych,

e charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,

opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wpltyw na otoczenie, w tym

$rodowisko,

charakterystyke ekologiczna,

opis dostepnosci dla osob niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o

prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w

tym oséb starszych - w przypadku obiektéw budowlanych, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1

pkt 4 Ustawy Prawo budowlane,

Projekt techniczny, obejmujacy:

projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen statyczno-

wytrzymatosciowych,

charakterystyke energetyczng - w przypadku budynkéw,

projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

w zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne warunki

posadowienia obiektow budowlanych,

inne opracowania projektowe niezbedne do precyzyjnego okreslenia zakresu i sposobu

wykonania robot budowlanych;

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1.

Ustawy Prawo budowlane

Projekty budowlane nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach.

1.2.1.4. Projekt wykonawczy

1) Cze$¢ opisowa.

a)Czes¢ opisowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z § 14 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609)

b)Czes¢ opisowa dla branz telekomunikacyjnej i energetycznej, jezeli beda niezbedne
powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi zasadami, doktadnie opisujacy
projektowane rozwigzania.

c) Wyniki obliczen konstrukcyjnych - wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb nie
budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiardw robdt. Wykazy zjazddéw, skrzyzowan,
roboty ziemne, itp. Powinny by¢ sporzadzone w formie tabelarycznej.

2) Czes$¢ rysunkowa branzy mostowej
a) Orientacja inwestycji w skali 1:10000
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b) Projekt zagospodarowania terenu przy moscie w skali 1:500,

c) Profil podtuzny w skali 1:100:1000 powinien zawiera¢: kilometraz, rzedne istniejgcego
terenu, projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzedne
projektowanej niwelety, lokalizacje i spadki podtuzne dna rowoéw.

d) Przekréj poprzeczny mostu w skali 1:50.

e) Przekréj podtuzny mostu w skali 1:100,

f) Widok z géry mostu w skali 1:100,

g) Rysunki konstrukcyjne w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych w skali
odpowiedniej do wymiarowanych elementéw

Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

1.2.1.4. Przedmiar roboét

Przedmiary robot dla branzy mostowej i ewentualnie telekomunikacyjnej i energetycznej
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzednia
2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18
maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz.
1389 z pdzn. zm.).

Opis pozycji przedmiaru powinien zawiera¢ obliczenia ilosci jednostek obmiarowych lub
odwotywacd sie do obliczen zawartych w czesci opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia
powinny by¢ wykonane w sposdb nie budzacy watpliwosci co do lokalizacji i obmiaréw robét
Powierzchnie zjazdéw, wjazddéw, skrzyzowan powinny by¢ wyliczone w tabelach z podaniem
ich wymiardw i lokalizacji.

Przedmiary robédt nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

1.2.1.5. Kosztorys inwestorski i ofertowy

Wykonawca sporzadzi kosztorysy inwestorskie dla branzy mostowej i ewentualnie innych
branz z podaniem cen jednostkowych.

Wykonawca sporzadzi kosztorysy ofertowe (Slepe) dla branzy drogowej, mostowej i
ewentualnie innych branz, ktére postuzg oferentom wykonania robdt budowlanych do wyceny
tych robot.

1.2.1.6. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét
SST opracowaé w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez

Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., ktore sq
dostosowane do WT-1, WT-2 (2014). SST powinny zawiera¢ wymagania dotyczace
zaprojektowanych materiatéw, technologii wykonania robét oraz roboty wchodzace w sktad
ceny jednostki obmiarowej.

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej

branzy.
1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu powinien by¢ wykonany zgodnie z Obwieszczenie Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U.
2017 poz. 784).

Projekt organizacji ruchu powinien zawierac:

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;
2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarzadzajacy ruchem
moze dopusci¢ skale 1:1000 lub 1:2000, wyjatkowo szkic bez skali) zawierajacy:
a)lokalizacje istniejacych, projektowanych oraz usuwanych znakéw drogowych, urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu; dla projektéow zmian statej organizacji ruchu dopuszcza sie
zaznaczenie lokalizacji tylko znakdw i urzadzen dla nowej organizacji ruchu,
b)parametry geometrii drogi;

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposoéb ich rejestracji;
4) Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze;
5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu;
6) Nazwisko i podpis projektanta.

Projekt statej organizacji ruchu nalezy wykonac¢ w 4 egzemplarzach.

1.2.1.8. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdézn. zm.).

Informacje BIOZ nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach

1.2.1.9. Kontrolai odbior dokumentacji projektowej

1) Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na ptycie

CD:

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub rownowazne lub pdf lub réwnowazne

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczegdlnosci przedmiary robdt,
kosztorysy i tabele

c) rysunki w formacie .dwg lub réwnowazne oraz pdf lub rownowazne

2) Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania.

3) Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma
obowigzek do wprowadzania zmian wynikajacych z dokonanych uzgodnien, opinii i
uzyskanych decyzji.

4) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), teczki
powinny posiadac¢ informacje o zawartosci. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiadac
odpowiednie zapiecie.

5) Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomoca protokotu zdawczo -
odbiorczego po przygotowaniu wszystkich niezbednych dokumentéw wraz wnioskiem do
pozwolenia na budowe lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej ZRID.

6) Projektant jest zobowigzany wykonac¢ projekt zgodnie z zasadami opisu przedmiotu
zamoOwienia, okresSlonymi w art. 99-103 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w szczegolnosci opisanie materiatdw i urzadzen uzytych w opracowaniu projektowym
poprzez okreslenie istotnych cech i/lub parametrow

1.2.2. Wymagania techniczne
1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie obiektu i trasy, wyniesienie
punktéw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na
wiasny koszt. Nalezy wykonac¢ roboty rozbiérkowe w zakresie istniejgcego obiektu
mostowego.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy je oznakowaé zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu.

1.2.2.2. Roboty mostowe

- roboty rozbidrkowe w zakresie ujetym w dokumentacji projektowej

- roboty zwigzane z wykonaniem mostu: wykonanie wzmocnienia metoda reliningu

— nos$nos¢ - dla obiektow usytuowanych w ciggu drogi klasy L - co najmniej klasy II,
— przekroje poprzeczne jezdni 2x3,0m

— obustronny chodnik dla pieszych wraz z opaskami bezpieczenstwa
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— nawierzchnia na chodnikach na bazie zywic epoksydowo - poliuretanowych o grubosci min.
3mm

- nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami okreslonymi w pozyskanych decyzjach

- urzadzenia zapewniajgce dostep do obiektu oraz elementdw zgodnie z przepisami
technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadad
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z p6z. zm.)

1.2.2.3. Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym PSOR. Nalezy
zastosowac znaki o $redniej wielkosci. Znaki mocuje sie na bezpiecznych konstrukcjach
wsporczych wykonanych z materiatéw trwatych i powinny posiadac¢ aprobaty techniczne i
certyfikaty potwierdzajace zgodnosc¢ z Polskg Norma.

1.2.2.4. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

W obrebie planowanej inwestycji istniejq: linia wodociggowa, linia telefoniczna podziemna
i naziemna, linia energetyczna naziemna. Nalezy w uzgodnieniu z gestorami urzadzen
zabezpieczy¢ wszystkie ewentualne kolizje tych urzadzen z projektowang budowg obiektu i
dojazdow.

1.2.2.5. Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowaé teren w otoczeniu budowy, jezeli zostat on
naruszony. Musi zadbac¢ o estetyke.

1.2.3. Wskazniki ekonomiczne.

1.2.3.1. Okreslenie zakresu wyceny catosci robo6t

W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
wypetni¢ oferte, w ktérej nalezy uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z:

—uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgtoszen i materiatdw sktadajacych sie na
kompletng dokumentacje projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz
wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotowego
zamierzenia budowlanego,

—wykonaniem obiektu inzynierskiego ,

— obstuga geodezyjng obiektu,

Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wykonanie kompletnego opracowania projektowego na
podstawie, ktorego Wykonawca uzyska wazng decyzje pozwolenia na budowe i wybuduje
obiekt mostowy wraz z dojazdami

Ryczattowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje:

—kompletna dokumentacja projektowa wykonania obiektu inzynierskiego w ciggu drogi
powiatowej Nr 1253B,

—wykonania obiektu inzynierskiego w ciggu drogi powiatowej Nr 1253B.

Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z oszacowania wielkosci robdt bazujgac na swoim
doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektow podlegajacych przebudowie. Akceptacja
projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy
projektowe lub niezgodnos$c¢ projektu ze stanem istniejgcym.

1.2.4. Wymagania materiatlowe
Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktdre spetniajg wymagania ustawy

Prawo Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi Wykonawca.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.
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Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatdw uzyskaé od
Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw
przedkifadajac probki oraz okazujac dokumenty przewidziane ustawg Prawo Budowlane i
projektem wykonawczym.

1.2.5. Wymagania funkcjonalne

Nowo wybudowany most ma uzyska¢ nosnosc¢ 50t - klasa A wg PN/S-10030, zapewnic
przeprowadzenie ruchu pieszego oraz spetnia¢ walory estetyczne.

1.2.6. Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

1) Ogodlne zasady wykonania i odbioru robét

Wykonanie obiektu winno by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w
szczegodlnosci Prawa Budowlanego), dokumentacji projektowej i Szczegdtowych Specyfikacji
Technicznych.

2) Rodzaje odbioréw robét
Roboty podlegajq nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) przeglad w okresie rekojmi,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

4) Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru.

5) Odbidr ostateczny robdt

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
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jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robét
uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operatu kolaudacyjnego,
ktéry winien zawierac:

zatgcznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe - protokoty odbioru robét czesciowych,

zatgcznik nr 2) pisemng gwarancje jakosci na wykonany przedmiot umowy,

zatagcznik nr 3) zgtoszenie robdét do odbioru, oryginaty dziennikdw budowy,

o$wiadczenia kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjeciu
obowigzkdéw i zakonczeniu robdt, zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia
robét do nadzoru budowlanego,

zatacznik nr 4) dokumentacje powykonawcza robot objetych przedmiotem umowy -

sprawozdanie techniczne, ksiege obmiaréw, ewentualne protokoty
koniecznosci,

zatacznik nr 5) atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,

zatgcznik nr 6) wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych

przez Wykonawce, sprawdzen i badan,

zatacznik nr 7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

zatgcznik nr 8) protokdt odbioru terenu budowy z powotaniem sie na wiasciwy protokédt

przekazania terenu, plan BIOZ, PZ].

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6) Przeglad w okresie rekojmi
Przeglad w okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi.

7) Odbidér pogwarancyijny
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych podczas przegladu w okresie rekojmi i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 4) Odbidr ostateczny robot.

8) Wzory drukdéw

Zamawiajacy udostepni druki Powiatowego Zarzadu Drég w Sokotce zgodne z
Zarzadzeniem Nr 8/2021 z dnia 03 marca 2021 roku Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w
Sokétce w sprawie wprowadzenia ujednoliconych wzoréow drukéw obowigzujacych przy
realizacji zadan w ramach biezacego utrzymania i robét inwestycyjnych.
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2. Czesc informacyjna programu funkcjonalno uzytkowego:

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestor posiada prawo do dysponowania dziatkami przeznaczonymi na cele budowlane.

2.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.2.1. Przepisy prawne

1) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 pazdziernika 2013 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414, t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 1186 z pdézn. zm.);

2) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 Ilutego 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2017 r. poz. 1073 z pézn. zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);

4) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie
metod kosztorysowania obiektow i robét budowlanych (Dz.U. 2001 nr 80 poz. 867);

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463);

6) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124);

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.
z 2000r. Nr 63, poz. 735 z p6z. zm.).

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r.
Nr 120, poz. 1126 z pézn. zm.);

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzoréw:
wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy i
przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493);

10) Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019r Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z pdzn.
zm.);

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389 z pézn. zm.);

12) Ustawa o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
65 z pézn. zm.);

13) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 627, t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 z pézn. zm.);

14) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1566, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
310 z pézn. zm. ),

15) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2011 Nr 163, poz. 981, t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1064);

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);

17) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14, poz. 60, t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 470);
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18) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 Nr 98, poz. 602, t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 110 z pézn. zm.);

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2003
Nr 177, poz. 1729, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 784);

20) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2016 r.
poz. 647);

21) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963)

2.2.2. Wytyczne i instrukcje

1) Wytyczne projektowania skrzyzowarn drogowych, cz. I: SkrzyZzowania zwykte i skanalizowane,
GDDP, Warszawa 2001

2) Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.
3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 2010r.
4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa 2014r.

5) Katalog Wzmocniern i Remontdw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych. IBDiM, Warszawa
2012r.

6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 25.09.2014r.

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -
Zarzgadzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r..

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
2.2.3. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi.

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepisow itp. oraz
uwzglednia¢ je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujacymi na dzien wystgpienia o pozwolenie na budowe i zgtoszenia robét.

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych:

2.3.1. Inwentaryzacje Ilub dokumentacje obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych.

Brak.

2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane realizacjq zadania.
2.4.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie o
umowe o prace

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamowien
Publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z pdéz. zm.) wymaga realizacji zamodwienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawce Iub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974r - kodeks pracy.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamdwienia polegajace na
wykonaniu:

- robét przygotowawczych,

- robot rozbidrkowych,

- robdt ziemnych,

- robét zbrojarskich,

- robot betoniarskich,

- robot montazowych,

- robot izolacyjnych,

- robét odwodnieniowych,

- robét w zakresie podbudoéw i nawierzchni,

- robot wykonczeniowych.

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r — kodeks pracy.

2.4.2. Harmonogram robét zwigzanych z realizacjq zadania

Wykonawca sporzadzi szczegdtowy harmonogram wykonania poszczegolnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegoélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robodt
budowlanych. W harmonogramie nalezy uwzgledni¢ fakt, iz poszczegdlne czesci sq ze sobg
powigzane w jedno zadanie.

2.4.3. Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizacje niniejszego zadania — 20 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to
termin catkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawce),
w tym prace projektowe: 11 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to termin catkowitego
zakonczenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji projektowej przez Wykonawce);
Do 20 miesiecznego terminu wlicza sie takze okres zimowy, w ktorym moga zosta¢ wstrzymane
niektore prace ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje sie w terminie od
15 grudnia do 15 marca.

2.4.4. Platnosci

Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych i robdt budowlanych wycenionych ryczattowo
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Kwota ryczattowa uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania, sktadajace sie
na wykonanie zamdwienia.

Ptatnos¢ za opracowanie dokumentacji odbywac sie bedzie na podstawie faktur wystawionych po
podpisaniu przez Zamawiajgacego Protokotu zdawczo - odbiorczego w przypadku opracowania
projektowego lub protokotu odbioru w przypadku robot budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie zadania na podstawie protokotéw odbioru robdt
oraz fakturowanie opracowania projektowego po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajqcego.
Przedmiotem faktury czesciowej moze by¢ fakt zakonczenia i odebrania czesci zamdwienia zgodnie
Z ponizszymi zasadami.

Ustala sie nastepujace etapy zaptaty za wykonane prace:

1) pierwsza ptatno$¢ - po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego kompletnego projektu
budowlanego wraz z wymaganymi pozwoleniami, zgtoszeniami, zatwierdzeniami, opiniami i
uzgodnieniami wtacznie z prawomocng decyzjg pozwolenia na budowe/zgtoszenia robot,

2) kolejne ptatnosci nie czesciej niz co 3 miesiagce - po wykonaniu i odebraniu przez
Zamawiajacego czesci robot mostowych, ktére wykona Wykonawca,

3) koncowa ptatnos¢ w wysokosci odpowiadajgcej wartosci robdt pozostatych do zafakturowania w
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ramach catego zadania - po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiajacego catego zakresu
zadania w roku 2022. Wartos¢ ptatnosci koncowej nie powinna by¢ mniejsza niz 10% wartosci
catego zadania i nie moze wynosi¢ wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2.4.5. Tabela rodzaju robét, przewidywane koszty

. . Ryczattowa wartos¢
L.p. Rodzaj robot robGt w zt
3

1 2

Kompletna dokumentacja projektowa wykonania obiektu
inzynierskiego w ciggu drogi powiatowej nr 1253B,
Wykonanie obiektu inzynierskiego w ciqgu drogi
powiatowej nr 1253B

RAZEM BRUTTO:
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3. ZALACZNIKI GRAFICZNE programu funkcjonalno-uzytkowego
3.1. Mapa pogladowa lokalizacji
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3.2. Opinia geotechniczna - w zafgczniku
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