



Powiat Sokółski
reprezentowany przez Zarząd Powiatu
16 – 100 Sokółka, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 8
tel. 085 711 08 76, 085 711 08 11 fax. 085 711 20 08
www.sokolka-powiat.pl
e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl

Sokółka, dnia 29 grudnia 2021r.

OR-IV.272.73.2021.DM

(znak sprawy)

4d39ba98-22cf-442a-9d07-b7bdd030c058

(ID postępowania)

Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia
publicznego

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
w zakresie II części**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i poz. 1598), zwanej dalej „ustawą pzp” na usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem przebudowa układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokółskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola

Zarząd Powiatu Sokółskiego, jako Zamawiający, na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598), informuje o unieważnieniu postępowania, w zakresie II części – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – Stock – Różanystok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokółskim – Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – Stock – Różanystok – Wykonanie obiektu inżynierskiego w m. Łozowo w ciągu drogi powiatowej nr 1253B”.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy Pzp, ze względu na fakt, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W niniejszym postępowaniu w zakresie części II zamówienia, Zamawiający wskazał, iż Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zamówienia pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – Stock – Różanystok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie



Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim – Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – Stock – Różanystok – Wykonanie obiektu inżynierskiego w m. Łozowo w ciągu drogi powiatowej nr 1253B”.

Zamawiający w dniu 05 listopada 2021 r. wszczął postępowanie pod numerem OR-IV.272.65.2021.DM, ID postępowania na miniPortalu: d591d3bd-15ca-4119-9122-0c92c446b7a5, o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Sokólskim na terenie Gmin Dąbrowa Białostocka i Suchowola, składające się z trzech części, w tym części II - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dąbrowa Białostocka – Stock – Różanystok wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego w m. Łozowo na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w Powiecie Sokólskim – Przebudowa wykonanie obiektu inżynierskiego m. Łozowo w ciągu drogi powiatowej nr 1253B.

W ramach prowadzonego postępowania, na II część zamówienia, wpłynęła jedna oferta, z ceną przewyższającą kwotę którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co w konsekwencji skutkowało unieważnieniem na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, postępowania w zakresie II części zamówienia.

Unieważnienie postępowania na wykonanie robót budowlanych, w zakresie II części zamówienia, na istotny wpływ na realizację zadania będącego przedmiotem niniejszego postępowania, bowiem powoduje, iż świadczenie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami, stało się bezprzedmiotowe.

Okoliczności uzasadniające unieważnienie niniejszego postępowania powstały dopiero po jego wszczęciu, a ich powstania nie dało się wcześniej przewidzieć, bowiem do unieważnienia postępowania na roboty budowlane doszło w dniu 23 grudnia 2021 roku, a zatem już po wszczęciu niniejszego postępowania w zakresie części II zamówienia.

W związku z powyższym, dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione i bezcelowe.

Biorąc pod uwagę wyżej przytoczone istotne zmiany okoliczności, których nie można było przewidzieć wcześniej, tj. przed wszczęciem niniejszego postępowania, Zamawiający postanowił unieważnić postępowanie w zakresie II części zamówienia.