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ST 0000 Wymagania ogólne 
 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z przebudową głównej klatki schodowej w  budynku 

Starostwa Powiatowego w Sokółce, woj. Podlaskie.  

 

1.2.  Zakres Stosowania 

Dokumentacja opracowana jest jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót związanych z przebudową głównej klatki schodowej. 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, pozwoleniem na budowę, poleceniami 

nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane z 

późniejszymi zmianami. 

 

1.3.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie o roboty budowlane przekaże wykonawcy 

protokołem Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi oraz Dziennik Budowy oraz Dokumentację Projektową. 

 

1.3.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: 

 Specyfikacje Techniczne (ST) 

 Przedmiar robót 

 Projekt architektoniczno-budowlany (branża architektoniczna) 

 Projekt budowlany i wykonawczy (branża konstrukcyjna) 

 Projekt budowlany i wykonawczy (branża elektryczna) 

  

1.3.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową 

Dokumentacja Projektowa, ST, oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Zamawiającego stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 

poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w warunkach 
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umowy o roboty budowlane. 

 

1.3.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania placu budowy, utrzymania ruchu 

publicznego na terenie Budowy w okresie trwania budowy aż do odbioru ostatecznego. 

 

1.3.5.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie utrzymywać 

sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy w miejscach do 

tego przeznaczonych. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 

odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 

1.3.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użytku. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego w odpowiednich przepisach. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

 

1.3.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w trakcie trwania budowy. O fakcie przypadkowego 

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz 

będzie z nim współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonania napraw.  

 

1.3.8.Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów BHP. Wykonawca ma 

obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 

1.3.9. Ochrona środowiska  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 
2. MATERIAŁY  
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2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

 Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą 

spełniać wymogi odnośnie przepisów i być dopuszczone do stosowania w 

budownictwie na podstawie atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych. 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o takich 

właściwościach użytkowych umożliwiających wykonanym obiektom budowlanym 

pełnienie wszystkich wymagań określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane. 

  

2.2.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Przechowywanie materiałów i ich składowanie powinno odbywać się zgodnie z 

zaleceniami producenta, tak aby nie doszło do obniżenia ich jakości i przydatności dla 

robót. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość 

i właściwości. 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiały, 

stosowane i używane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym 

w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

 Wyroby budowlane i materiały dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, nie 

uzyskujące akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestów, 

certyfikatów zgodności lub aprobat technicznych) zostaną przez Wykonawcę usunięte 

z terenu budowy. 

 Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiałów i wyrobów budowlanych na 

placu budowy. 

 

3.  SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

 Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych dla konkretnego rodzaju robót. 



 

ATELIERS KLIMOWICZ Karol Klimowicz, ul. Witosa 85, 16-100 Sokółka / Oddział Białystok ul. Kraszewskiego 18/4, 15-025 Białystok 

www.ateliersklimowicz.pl Tel: 605 88 55 88  

    

 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  

 

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót, właściwości przewożonych materiałów i 

wyrobów oraz nie spowodują ich uszkodzeń mechanicznych bądź zmiany parametrów 

technicznych. 

 Wykonawca jest zobowiązany do usuwania na własny koszt wszelkich 

zanieczyszczeń spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na 

dojazdach do terenu budowy. 

 Wykonawca usunie na własny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg 

publicznych i terenu budowy oraz terenów przyległych, spowodowane prowadzeniem 

robót niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami ogólnymi o ruchu drogowym. 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

w terminie przewidzianym umową. 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania organizacyjne 

 Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki ich wykonania. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z postanowieniami 

umowy, zgodnie ze sztuką budowlaną, odpowiednimi normami, przepisami, 

wymaganiami specyfikacji technicznej dla poszczególnych rodzajów robót 

wyszczególnionych w przedmiarze robót oraz poleceniami inspektor nadzoru 

inwestorskiego i innych osób uprawnionych do kontroli budowy. 

 Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego. 

 W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych kierownik 

budowy wspólnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnią w formie protokołu 
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„konieczności” zakres tych prac, uzasadniając jednocześnie konieczność ich 

wykonania. 

 Wykonawca może przystąpić do wykonania robót dodatkowych dopiero po podpisaniu 

przez Zamawiającego protokołu „konieczności”, otrzymaniu pisemnego zlecenia 

wykonania robót i podpisaniu przez Wykonawcę i Zamawiającego stosownego aneksu 

do umowy (względnie nowej umowy) określającego zakres oraz wartość robót 

dodatkowych. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wykonanie wszystkich elementów 

robót zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 

umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a także w odpowiednich 

normach i wytycznych. 

 Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia 

kierownika budowy posiadającego odpowiednie przygotowanie zawodowe do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, 

nadzoru i kontroli robót budowlanych). Kierownik budowy dostarczy Zamawiającemu 

kserokopię posiadanych uprawnień budowlanych oraz kserokopię aktualnego 

zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej Izby. 

 

5.1.1 Ogrodzenie placu budowy 

Ze względu na lokalizację prac budowlanych we wnętrzu budynku, teren prac należy 

zabezpieczyć przed przypadkowym przedostaniem się osób trzecich. Należy wykonać 

ogrodzenie wokół budowanego szybu windowego, na górnych kondygnacjach wykonać 

daszki np; z drewna zabezpieczające przed przypadkowym upadkiem luźnego materiału. 

Biegi klatki schodowej zabezpieczyć od strony wnętrza klatki.  

 

5.1.2. Ochrona p/poż 

W budynkach magazynowych i w ich pobliżu należy lokalizować łatwe w użyciu środki 

ochrony przeciwpożarowej oraz hydranty. Służy do tego m.in. zadaszenie przeciwpożarowe, 

wykonane np. z drewna i usytuowane na fundamencie betonowym. Ze względu na 

zagrożenie pożarowe tymczasowe obiekty magazynowe i place składowe należy lokalizować 
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w odpowiedni sposób. Odległości pomiędzy tymi obiektami powinny wynosić 12m, zaś 

między magazynami a budynkami stałymi 16,0 – 20,0m. Należy dodatkowo zapewnić dojazd 

wozom straży pożarnej do każdego obiektu. Odległość między hydrantami nie powinna 

przekraczać 80m., a odległość hydrantu od wznoszonego obiektu lub budynków 

tymczasowych nie powinna być mniejsza niż 10m i większa niż 25m. 

 

5.1.3. Drogi ewakuacyjne 

Klatka schodowa przeznaczona do remontu musi być drożna. Stanowi wyjście ewakuacyjne 

górnych kondygnacji na których przebywają pracownicy oraz petenci.  

 

5.1.4. Składowiska i magazyny 

Materiały należy składować w zależności od ich rodzaju: 

 Plac składowy 

 Teren w rejonie składowania należy wyrównać i odwodnić rowami otwartymi. 

Nawierzchnie palców można wykonać z tych samych materiałów i prefabrykatów, co 

drogi tymczasowe. 

 Wiata 

 Pod zadaszeniem należy składować materiały wrażliwe na oddziaływanie opadów 

atmosferycznych. 

 Magazyny. W magazynach należy składować materiały nie odporne na działanie 

czynników atmosferycznych, narzędzia, części maszyn itp. W celu właściwego 

składowania materiałów obiekty magazynowe powinny być wyposażone w 

odpowiednie przegrody, półki, stojaki, drabinki itp. 

 Wolne pom.w piwnicy istniejącego budynku. 

 Miejsce składowania należy uzgodnić z inwestorem 

Składowiska materiałów masowych i ciężkich należy sytuować wzdłuż dróg i jak najbliżej 

wznoszonych budowli, a materiały niezbędne do wytwarzania prefabrykatów np. kruszywo, 

cement, stal zbrojeniowa, drewno należy umieszczać w pobliżu ich wytwarzania Zaleca się 

stosowanie typowych konstrukcji magazynowych charakteryzujących się łatwością montażu i 

demontażu. 

 

Tablica 1.1. – Wskaźniki powierzchni netto szatni robotniczych 

Szatnie męskie Szatnie damskie 
Ogólna 

powierzchnia 

netto szatni 

Wskaźnik 

powierzchni 

m2/1 prac. 

Liczba 

prac. 

Pow. 

netto 

[m2] 

Wskaźnik 

powierzchni 

m2/1 prac. 

Liczba 

prac. 

Pow. netto 

[m2] 
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1,00 10 10,0 - - - 10,0 

0,80 20 16,0 2,00 3 6,0 22,0 

0,70 25 17,5 1,20 5 6,0 23,5 

0,60 35 21,0 1,50 6 9,4 30,4 

0,50 50 25,0 1,00 9 9,4 34,4 

0,50 100 50,0 0,80 16 24,0 54,0 

0,50 150 75,0 0,70 25 19,0 94,0 

0,50 200 100,0 0,60 35 21,0 121,0 

0,45 250 112,5 0,50 45 22,0 134,0 

 

Tablica 1.2. – Wskaźniki powierzchni netto umywalni robotniczych 

                    – umywalnie męskie 

Umywalnia męska 

Wskaźnik 

powierzchni 

m2/1 prac. 

Liczba 

prac. 

Liczba 

natrysków 

Pow. netto 

[m2] 

1,00 10 - 10,00 

0,80 20 1 17,00 

0,70 25 1 19,00 

0,60 35 1 21,50 

0,50 50 2 25,00 

0,40 100 4 40,00 

0,35 150 6 52,50 

0,30 200 8 60,00 

0,30 250 9 75,00 

 

Tablica 1.3. – Wskaźniki powierzchni netto umywalni robotniczych  

                    – umywalnie damskie 

Umywalnia damska 

Wskaźnik 

powierzchni 

m2/1 prac. 

Liczba 

prac. 

Liczba 

natrysków 

Pow. netto 

[m2] 

- - - - 

2,00 3 6,0 6,0 

1,20 5 6,0 6,0 

1,50 6 9,4 9,4 
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1,00 9 9,4 9,4 

0,80 16 24,0 13,0 

0,70 25 19,0 17,5 

0,60 35 21,0 21,0 

0,50 45 22,0 22,5 

 

Tablica 1.4. – Wskaźniki powierzchni netto pomieszczeń jadalni oraz kuchni  

Ogólna liczba 

pracowników 

Jadalnia Kuchnia 
Łączna pow. 

netto 

[m2] 

Wskaźnik 

powierzchni 

m2/1 prac. 

Pow. netto 

[m2] 

Wskaźnik 

powierzchni 

m2/1 prac. 

Pow. netto 

[m2] 

10 2,40 24,0 1,20 12,0 36,0 

23 1,00 24,0 0,52 12,0 36,0 

30 1,00 30,0 0,40 12,0 42,0 

41 0,85 35,0 0,29 12,0 47,0 

59 0,70 42,0 0,25 15,0 57,0 

116 0,55 64,0 0,20 24,0 88,0 

175 0,55 95,0 0,17 30,0 125,0 

235 0,51 120,0 0,13 30,0 140,0 

295 0,50 150,0 0,10 30,0 180,0 

 

Tablica 1.5. – Wskaźniki powierzchni netto punktu opatrunkowego 

Ogólna liczba 

pracowników 

Wskaźnik powierzchni 

m2/1 prac. 

Pow. netto 

[m2] 

Liczba 

pomieszczeń 

12 0,830 10,0 1 

25 0,400 10,0 1 

33 0,300 10,0 1 

45 0,220 10,0 1 

65 0,155 10,0 1 

125 0,125 15,0 1 

190 0,120 24,0 2 

250 0,095 24,0 2 

310 0,078 24,0 2 

 

Tablica 1.6. – Wskaźniki powierzchni netto pomieszczeń administracyjnych 
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Klasa budowy 

Liczba zatrudnionych 

pracowników 
Powierzchnia, m2 

ogółem 
ogólna 

umysłowych 

Ogólna budynku 

biurowego 
na 1 pracownika 

I 350 45 235 5,2 

II 230 - 350 35 180 5,2 

III 150 - 230 23 120 5,2 

IV 90 - 150 13 70 5,3 

V 40 - 90 10 55 5,5 

VI 40 6 36 6,0 

 

Budynki administracyjno – socjalne należy wyposażyć w kanalizację, wodę i prąd. 

 

5.1.6. Zaopatrzenie w media 

Zaopatrzenie budowy w wodę 

Budynek zaopatrzony jest w wew.instalację wodociągową. Prace budowlane należy 

wykonywać pod nadzorem inżynierów, na warunkach uzgodnionych z inwestorem. 

 

Zaopatrzenie budowy w energię elektryczną 

Budynek zaopatrzony jest w wew.instalację elektroenergetyczną. 

Należy zapewnić energię elektryczną niezbędną do napędu maszyn i urządzeń, do 

oświetlenia: stanowisk roboczych, ew. zewnętrznego terenu budowy, budynków 

tymczasowych oraz do niektórych czynności technologicznych. Linie napowietrzne można 

stosować tylko tam, gdzie nie jest przewidziana praca z wysięgnikami. W pozostałych 

częściach placu budowy należy układać wyłącznie kable podziemne. Trasy przebiegu takich 

kabli powinny być zaznaczone w terenie w sposób widoczny np. przy użyciu czerwonych 

chorągiewek. Nie izolowane przewody napowietrzne powinny znajdować się na wysokości 

większej niż 5,0m nad poziomem terenu i co najmniej 3,0 nad pomostami rusztowań i 

stanowiskami roboczymi. 

Tymczasowe sieci elektroenergetyczne należy projektować i wykonywać pod nadzorem 

inżynierów na warunkach uzgodnionych z inwestorem. 

 

5.1.7. Stanowiska produkcyjne 

Przy projektowaniu stanowisk produkcyjnych należy przyjąć właściwy schemat 

technologiczny oraz należy wyznaczyć odpowiednią liczbę i rodzaj urządzeń. 
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Szczegółowe informacje dotyczące organizacji budowy oraz planowania robót budowlanych 

zawarto m.in. w Dz. U. nr 207 z 2003r poz. 2016 oraz wydawnictwach książkowych np. K.M. 

Jaworski „Metodologia projektowania realizacji budowy. PWN, Warszawa 1999. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

Zakres wykonanych robót przyjęto na podstawie wizji lokalnej. 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wew. głównej klatki schodowej w budynku 

Starostwa Powiatowego w Sokółce. Zakres prac obejmuje: 

Winda: 

 zabezpieczenie miejsca prac budowlanych 

 wykonanie otworów w istniejących stropach pod szyb windy 

 wymurowanie podszybia 

 montaż konstrukcji wsporczej dla istn.stropów wg.projektu konstrukcyjnego 

 doprowadzenie instalacji elektroenergetycznej do proj.windy 

 wykonanie posadzki podszybia 

 wykonanie wentylacji maszynowni 

 montaż stolarki drzwiowej 

 montaż rusztowań 

 montaż windy: 

 Montaż prowadnic kabinowych i przeciwwagowych. 

 Montaż zespołu napędowego. 

 Montaż przeciwwagi. 

 Montaż kabiny. 

 Montaż liny nośnej. 

 Montaż drzwi przystankowych. 

 Montaż tablicy sterowniczej. 

 Montaż wyposażenia elektrycznego. 

 Montaż osprzętu elektrycznego. 

 Montaż instalacji ochronnej dźwigu. 

 Wykonanie otworu wentylacyjnego w stropie pow.min.380cm² i montaż  

  wywietrzaka dachowego 

 prace tynkarskie i malarskie: 

 Naprawa uszkodzonych tynków. 

 Oczyszczenie, gruntowanie i dwukrotne malowanie szybu windy farbą  

  emulsyjną . 

 Malowanie konstrukcji nośnej stalowej farbą ppoż do R60 / RAL 9006 
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 Naprawa posadzek. 

 prace porządkowe 

 Demontaż rusztowań. 

 Wykonanie wszystkich prac towarzyszących przy wykonywaniu powyższych 

robót. 

 Uporządkowanie terenu 

 

Klatka schodowa: 

 wyrównanie nierówności biegów schodów (boczne elementy schodów część zewn.i 

 wew. tzw. "policzki") 

 demontaż istniejących balustrad 

 wykonanie otworów w istniejących stropach pod szyb windy 

 montaż konstrukcji wsporczej dla istn.stropów wg.projektu konstrukcyjnego 

 wykonanie tynków na skutych elementach stropów 

 malowanie farbą tynków na fragmentach skutych zniszczonych częściach 

 spowodowanych montażem windy  

 prace porządkowe 

 

W zakresie wykonanych robót uwzględnia się: 

 rozbiórce istniejących elementów budynku  

 montażu i demontażu rusztowań 

 demontażu istniejących balustrad 

 demontażu fragmentów stropów poszczególnych kondygnacji  

 wykonaniu robót murowych  

 montażu windy 

 doprowadzeniu linii zasilającej wg wytycznych producenta windy 

 robotach instalacyjnych - podłączenie windy do istniejącej sieci elektroenergetycznej, 

montaż oświetlenia maszynowni 

 wykonaniu robót tynkowych 

 wykonaniu robót malarskich 

 ... 

 

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

Sposób wykonania, Zakres stosowania, Założenia kalkulacyjne, warunki techniczne, 

zasady przedmiarowania podano na podstawie założeń stosowanych w metodach 
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kosztorysowych (katalogi KNR). Opis działu obejmuje szerszy zakres robót stosowny 

dla opisanego działu. 

Poniższe założenia mogą być podstawą do obliczenia ilości i wartości robót 

dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji prac termo-modernizacyjnych. 

 

5.3. Roboty rozbiórkowe 

5.3.1. W wyniku prowadzonych prac adaptacyjnych konstrukcja stropów budynku zostanie 

naruszona. Przeprowadzona zostanie ekspertyza konstrukcyjna oraz projekt konstrukcyjny. 

Roboty rozbiórkowe dotyczą: 

 Rozbiórki posadzki piwnicy  

 Rozbiórka stropu piwnicy  

 Rozbiórki stropów poszczególnych kondygnacji 

 Rozbiórka ścian piwnicy 

 Demontaż istniejących drzwi piwnicy 

 Rozbiórki elementów konstrukcyjnych stropów 

 Częściowa rozbiórka ściany konstrukcyjnej piwnicy 

 Demontaż istniejących balustrad klatki schodowej 

 Demontaż i ponowny montaż na miejsce elementów "infrastruktury" klatki 

schodowej tj.grzejniki, włączniki, gniazdka, oświetlenie... 

 

5.4. Roboty ziemne 

5.4.1. Zakres stosowania 

5.4.1.1. Rozdział zawiera nakłady rzeczowe na roboty ziemne związane z wykonaniem 

  budowlanych robót remontowych, instalacyjnych i elektrycznych. Rozdział 

  zawiera nakłady na wykonanie robót wstępnych i przygotowawczych, wykopów 

  nie umocnionych na zewnątrz i wewnątrz budynków, umocnienia i  

  zabezpieczenia wykopów, zasypania wykopów oraz wywozu ziemi i gruzu. 

  

5.4.2. Założenia kalkulacyjne 

5.4.2.1. Nakłady podane w poszczególnych tablicach rozdziału uwzględniają także 

  wykonanie robót podstawowych i czynności pomocniczych, wymienionych w 

  założeniach ogólnych niniejszego katalogu. 

5.4.2.2.  Nakłady rzeczowe zostały ustalone dla robót wykonywanych w gruntach nie 

  nawodnionych lub nie oblepiających narzędzi oraz dla zasypywania wykopów 

  nie rozpartych. Przy wykonywaniu wykopów w gruntach nawodnionych i  

  oblepiających narzędzia należy do nakładów robocizny stosować  
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  współczynniki określone w tablicy 9902. Współczynniki podane w poz. 01-03 

  nie mogą być zastosowane równocześnie ze współczynnikiem podanym w 

  poz. 04. 

5.4.2.3.  W zależności od kształtu i wymiarów dna oraz pochylenia skarp wykopy dzieli 

  się na: 

a)  wykopy szerokie - o szerokości dna większej od 1,5 m, niezależnie od pochylenia skarp 

b)  wykopy wąskie - o szerokości dna równej lub mniejszej od 1,5 m o ścianach 

pionowych, ze skarpami o pochyleniu do 1 : 0,25 

c)  wykopy jamiste - o powierzchni dna równej lub mniejszej od 2,25 m2 o ścianach 

pionowych lub ze skarpami o pochyleniu do 1 : 0,25, przy czym żaden bok dna wykopu 

nie może być dłuższy niż 3,0 m 

d)  wykopy o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m ze skarpami o pochyleniu 

łagodniejszym od 1 : 0,25 oraz wykopy o głębokości do 1 m, niezależnie od pochylenia 

skarp i szerokości dna, należy zaliczać do wykopów szerokich 

  

5.4.3. Warunki techniczne 

5.4.3.1.  Sposób wykonywania robót ziemnych określa norma PN-68/B-06050 - "Roboty 

  ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

  odbiorze" oraz "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-

  montażowych" Część I - Roboty ogólnobudowlane MBiPMB i ITB, Warszawa 

  1977, wyd. II. 

5.4.4. Zasady przedmiarowania 

5.4.4.1.  Wykopy, zasypania, załadowania i wyładowania, przenoszenia i przewozy 

  ziemne lub gruzu oblicza się wg objętości wykopów w stanie rodzimym z 

  dokładnością do 0,5 m3. Grunt zleżały, leżący w odkładzie ponad 6 miesięcy 

  traktować należy jako grunt w stanie rodzimym. 

5.4.4.2.  W przypadku konieczności dokonania obmiaru gruntu w stanie spulchnionym 

  należy pomiarów dokonywać na środkach przewozowych lub w naturze,  

  stosując do uzyskanych wyników współczynniki podane w tablicy 9903. 

Tablica 9902 

L.p. Wyszczególnienie Współczynnik 

a b 01 

  Wykopy w gruntach nawodnionych   

01 Kat. gruntu I-II 1,10 
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02 Kat. gruntu III 1,15 

03 Kat. gruntu IV 1,10 

04 Wykopy w gruntach oblepiających narzędzia 1,10 

05 Zasypanie wykopów między rozporami 1,03 

 

Tablica 9903 

L.p. Wyszczególnienie Współczynnik 

a b 01 

01 Grunt spulchniony kat. I-II 0,87 

02 Grunt spulchniony kat. III 0,80 

03 Grunt spulchniony kat. IV 0,77 

  

5.4.4.3.  W przypadku, gdy w danym wykopie występują różne kategorie gruntu, należy 

  obmiarów dokonywać oddzielnie dla każdej kategorii gruntu. Za podstawę do 

  zastosowania odpowiednich nakładów przyjmuje się całkowitą głębokość 

  wykopu. 

5.4.4.4.  Wymiary dna wykopów należy przyjmować równe wymiarom rzutu ławy (stopy) 

  fundamentowej. 

5.4.4.5.  Pochylenie nie umocnionych skarp wykopów tymczasowych do celów  

  kosztorysowania należy przyjmować wg wytycznych ujętych w tablicy 9904. 

Tablica 9904 

L.p. Kategoria gruntu Nachylenie skarpy wykopów 

a b 01 

01 I - II 1 : 1,25 

02 III 1 : 0,67 

03 IV 1 : 0,5 

  

5.4.4.6.  Wykopy w ścianach pionowych nie umocnionych odeskowaniem należy  

  stosować przy głębokościach: 

 do 2 m w skałach jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym  

 do 1 m w pozostałych gruntach  
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Dla fundamentów murowanych minimalna szerokość wykopu powinna wynosić 0,6 m, a przy 

izolowaniu pionowym ścian fundamentu lub gdy fundament wykonywany jest w 

odeskowaniu, minimalne odległości ścian wykopu od każdej strony izolowanej lub 

odeskowanej powinny wynosić po 0,6 m. 

5.4.4.7.  Deskowania wykopów wraz z podparciem, rozparciem i późniejszą rozbiórką, 

  należy obliczać w metrach kwadratowych umocnionej powierzchni, z  

  dokładnością do 0,1 m2. 

5.4.4.8.  Objętość ziemi użytej do zasypania wykopu należy obliczać jako różnicę 

  między objętością wykopu a objętością murów (fundamentów) w wykopie, z 

  uwzględnieniem przestrzeni nie zasypywanych. 

5.4.4.9.  Zerwanie nawierzchni oraz wyrównanie i plantowanie terenu należy obliczać w 

  metrach kwadratowych z dokładnością do 1 m2. 

5.4.4.10.  Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej należy obliczać w metrach sześciennych z 

  dokładnością do 0,5 m3. 

 

5.5. Roboty murowe 

5.5.1. Zakres stosowania 

5.5.1.1.  W rozdziale zawarto nakłady rzeczowe na wykonanie robót murowych:  

 wykonanie podszybia windy 

 wykonanie nowej konstrukcji stropów  

 uzupełnienie stropów, istniejących murów 

 uzupełnienie gzymsów i spadków podokiennych  

 wyrównanie posadzek i stopni schodów 

 wykucie bruzd skucie występków i nierówności ścian  

 wykonanie otworu wentylacyjnego w szybie windowym 

5.5.1.2. Nakłady rzeczowe uwzględniają wykonanie robót murowych przy użyciu cegły 

  nowej, bloczków z betonu komórkowego, bloczków fundamentowych,  

  pustaków "Alfa" lub cegły rozbiórkowej oczyszczonej. 

5.5.1.3.  Zakres robót wykonać zgodnie z projektem budowlanym. 

 

5.5.2. Założenia kalkulacyjne 

5.5.2.1.  Nakłady podane w rozdziale obejmują wykonanie robót podstawowych i  

  czynności pomocniczych wymienionych w założeniach ogólnych w  

  poszczególnych tablicach oraz w niniejszych założeniach szczegółowych. 
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5.5.2.2.  Nakłady rzeczowe pogłębienia i wymiany fundamentów oraz izolacji poziomej 

  nie uwzględniają wykonania i zasypania wykopów, które należy normować 

  oddzielnie według nakładów podanych w rozdziale 01 "Roboty ziemne". 

5.5.2.3.  Nakłady rzeczowe uzupełnień ścian zostały ustalone przy założeniu, że  

  objętość muru w jednym miejscu nie przekracza 2m3, a dla ścianek  

  powierzchni 3m2. W przypadku wykonywania większej ilości muru i ścianek 

  należy stosować nakłady z KNR 2-02 "Konstrukcje budowlane" tom I. 

5.5.2.4.  Nakłady rzeczowe dla uzupełnienia ścian i ścianek oraz wymiany  

  fundamentów przewidują murowanie w linii prostej. W wypadku murowania 

  łuku należy stosować współczynniki podane w tablicy 9906. 

5.5.2.5.  Nakłady rzeczowe zostały ustalone dla robót wykonywanych z materiałów 

  nowych. W wypadku stosowania materiałów pochodzących z rozbiórki należy 

  do nakładów robocizny stosować współczynnik podany w tablicy 9907. 

Tablica 9906 

L.p. Wyszczególnienie Współczynnik do R 

a b 01 

  Fundamenty i ściany wykonywane w łuku o promieniu   

01 - do 3 m 1,20 

02 - ponad 3 m 1,05 

  

Tablica 9907 

L.p. Wyszczególnienie Współczynnik do R 

a b 01 

01 
Roboty wykonywane przy zastosowaniu materiałów 

pochodzących z rozbiórki 
1,10 

  

5.5.2.6.  W tablicach 0318-0322 nie wyszczególniono obsadzanych wyrobów ze  

  względu na ich zróżnicowane parametry techniczne i jednostki miary z  

  wyjątkiem kratek wentylacyjnych i narożników z kątownika stalowego.  

  Natomiast w nakładach robocizny i pracy sprzętu podanych w wymienionych 

  tablicach, uwzględniono m.in. również uśredniony transport wewnętrzny  

  obsadzanych wyrobów. 
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5.5.2.7.  Nakłady rzeczowe rozdziału obejmują doniesienie i odniesienie rusztowań 

  przenośnych (np. na kobyłkach), jeżeli w wyszczególnieniach robót nad  

  poszczególnymi tablicami nie podano inaczej. 

5.5.2.8.  Nakłady rzeczowe nie uwzględniają wykonania i rozbiórki rusztowań przy 

  wykonywaniu robót na wysokości ponad 4 m od poziomu remontowanej  

  kondygnacji, które należy ustalić według KNR 2-02 "Konstrukcje budowlane" 

  tom II, rozdział 16 "Rusztowania". 

5.5.2.9.  Wartość kosztorysową materiałów pomocniczych ustala się przez  

  zastosowanie stawki w wysokości 1,5% liczonej od sumy kosztów materiałów 

  (z wyłączeniem kosztów prefabrykatów wielko- i średniowymiarowych i  

  elementów kamiennych) ujętych w poszczególnych kolumnach tablic tego 

  rozdziału. 

5.5.2.10.  Nakłady rzeczowe nie uwzględniają: doniesienia i odniesienia materiału  

  drzewnego oraz wykonania i rozebrania rusztowań na stojakach lub drabinach 

  o dużych spadkach, zabezpieczenia pokryć dachowych na dachach płaskich 

  przy przemurowywaniu kominów, uzupełnianiu murów ogniowych,  

  kolankowych i rolek oraz dla dróg transportu materiałów i gruzu; ponadto 

  rozebrania i wykonania pokryć dachowych wokół przemurowywanych kominów 

  ponad dachami o dużych spadkach oraz rozebrania i wykonania pokryć  

  dachowych przy uzupełnianiu murów ogniowych, kolankowych i rolek. 

W/w nakłady należy normować dodatkowo wg rozdziału 04 i 05 niniejszego Katalogu. 

  

5.5.3. Wymagania techniczne 

5.5.3.1. Wymagania techniczne wykonania robót murowych określają: 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

 PN-59/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły 

 PN-65/B-14502 Zaprawy budowlane wapienne 

 PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe 

 

5.5.3.2. Przy wykonywaniu robót murowych należy zwracać szczególną uwagę, aby: 

 murowane ściany i ścianki posiadały prawidłowe wiązania i połączenia z istniejącymi 

murami  

 grubości spoin poziomych i pionowych przy uzupełnieniach, zamurowaniach itp. 

odpowiadały grubościom spoin w murach i ściankach istniejących przy wykonywaniu 
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nowych fragmentów i nie przekraczały dla spoin poziomych 10 mm oraz dla spoin 

pionowych 10 mm  

 cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste  

 w przewodach dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinien być zachowany 

stały przekrój na całej wysokości, a przewody powinny być murowane cegłami nie 

uszkodzonymi na pełne spoiny  

 ościeżnice osadzone w ścianach powinny być przymocowane na kotwy stalowe lub 

gwoździe wbijane do klocków drewnianych (impregnowanych)  

 powierzchnie ościeżnic stykające się z murem powinny być impregnowane dla 

zabezpieczenia przed zawilgoceniem i zagrzybieniem  

5.5.4.      Zasady przedmiarowania 

5.5.4.1.  Pogłębienie i wymianę fundamentów, uzupełnienie ścian, zamurowanie 

 otworów,  przemurowanie kominów wolno stojących w budynkach, 

 uzupełnienie murów ogniowych, przesklepienia otworów, uzupełnienie słupków 

 pod legary oraz gzymsów oblicza się: 

 w metrach sześciennych z dokładnością do 0,01 m3  

 w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2  

Długość murów zaokrąglonych przyjmuje się po osi murów. Przy murach o zmiennej 

wysokości lub grubości przyjmuje się ich średnie wymiary. 

Przekrój gzymsu oblicza się jako iloczyn wysokości gzymsu i jego wyskoku, długość gzymsu 

przyjmuje się po krawędzi najdłuższej z doliczeniem za każde naroże wypukłe lub wklęsłe po 

0,5 m. 

Z obliczonych ilości ścian nie potrąca się: 

 otworów i wnęk o objętości do 0,05 m3  

 przewodów kominowych i bruzd o przekroju do 1200 cm2  

 bruzd poziomych dla belek, obmurowania elementów o objętości do 0,01 m3  

 

Powierzchnie potrąconych otworów i wnęk oblicza się: 

 otwory bez ościeżnic i węgarków w świetle murów  

 otwory bez ościeżnic lecz z węgarkami w świetle murów  

 otwory, w których ościeżnice są obmurowywane równocześnie ze wznoszeniem 

murów w świetle ościeżnic  

  część cyrklastą otworów wg wpisanego trójkąta  

5.5.4.2.  Uzupełnienie stropów ceramicznych oblicza się w metrach kwadratowych, wg 

 powierzchni w świetle surowych murów z dokładnością do 0,1 m2. 
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5.5.4.3.  Wykonanie i wymianę izolacji poziomej oblicza się w metrach z dokładnością 

 do 0,1 m. 

5.5.4.4.  Naprawę pęknięć w ścianach oblicza się w metrach z dokładnością do 0,1 m. 

5.5.4.5.  Skuwanie powierzchni zniszczonych murów i występów oblicza się w metrach   

 kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2. 

5.5.4.6.  Wykonanie przewodów kominowych, szpałdowanie belek, przemurowanie 

 węgarków, zamurowanie i wykucie bruzd, wykucie strzępi oblicza się w 

 metrach z dokładnością do 0,1 m. 

5.5.4.7.  Osadzenie ościeżnic o powierzchni ponad 1 m2 oblicza się w świetle 

 ościeżnicy w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2. 

      Przy ościeżnicach zaokrąglonych należy przyjmować wysokość w środku łuku. 

5.5.4.8.  Wykucie otworów oblicza się: 

 w metrach sześciennych z dokładnością do 0,01 m3  

 w metrach kwadratowych z dokładnością do 0,1 m2 

5.5.4.9.  Grubość ścian ustala się wg wymiarów znormalizowanych. Przy cegle o  

  wymiarach 6,5 x 12 x 25 cm należy przyjmować wymiary podane w tablicy 

  0001. 

  

Tablica 0001 

Grubość ścian w cegłach  1/4 1/2 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 

Grubość  ścian w cm 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

  

5.9. Roboty malarskie 

5.9.1. Zakres stosowania nakładów 

5.9.1.1.  W rozdziale zawarto nakłady na malowanie tynków wewnętrznych  

  zabezpieczenie podłóg i mycie miejsc po robotach  malarskich. 

  

5.9.2. Założenia kalkulacyjne 

5.9.2.1.  Nakłady robocizny poza robotami podstawowymi i pomocniczymi  

  wymienionymi w założeniach ogólnych i w tablicach uwzględniają również: 

  przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i 

innych materiałów  

 ustawienie i przenoszenie drabin malarskich oraz ustawienie, przenoszenie i 

rozebranie malarskich rusztowań drabinowych i prostych rusztowań na kobyłkach 

przy malowaniu na wysokości do 5m  
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 zabezpieczenie przed zabrudzeniem farbami balustrad, grzejników i innych urządzeń 

stanowiących wyposażenie budynku; niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą 

szyb, okuć, glazury, wanien, umywalek itp.  

5.9.2.2.  Nakłady ujęte w tablicach rozdziału dotyczą malowania powierzchni  

  elementów na wysokości do 5 m od poziomu podłogi, a przy robotach  

  malarskich zewnętrznych od poziomu przyległego terenu, przy użyciu drabin 

  malarskich, rusztowań drabinowych i rusztowań na kobyłkach. Za roboty 

  wykonywane powyżej 5m, do nakładów robocizny należy stosować  

  współczynniki podane w tablicy 9912. 

 

Tablica 9912 

L.p. Wysokość w m Współczynnik 

a b 01 

01 ponad 5 do 10 m 1,10 

02 ponad 10 do 20 m 1,15 

 

5.9.3. Warunki techniczne 

5.9.3.1.  Warunki techniczne wykonania robót malarskich w budownictwie określają: 

 PN-69/B-10230 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi, 

farbami emulsyjnymi 

 PN-69/B-10235 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Warunki 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć I - Roboty 

ogólnobudowlane, wydanie II, 1977r. 

  

5.9.4. Zasady przedmiarowania 

5.9.4.1.  Ilość wykonanych robót ustala się według rzeczywistych obmiarów z natury w 

  jednostkach miary podanych nad tablicami. 

5.9.4.2.  Malowanie klejowe ścian i sufitów gładkich obmierza się w świetle tynków z 

  dokładnością do 0,1 m2, a wysokość od wierzchu czystej podłogi do tynku 

  sufitu. 

5.9.4.3.  Malowanie farbami klejowymi, emulsyjnymi itp. ścian i sufitów z profilami 

  ciągnionymi lub innymi ozdobami obmierza się zgodnie z ustaleniami pkt. 4.2., 

  zwiększając powierzchnię w zależności od stosunku powierzchni ozdób do 
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  powierzchni ścian lub sufitów przy zastosowaniu współczynników podanych w 

  tablicy 9913. 

Tablica 9913 

L.p. 

Stosunek powierzchni ozdób do 

całej powierzchni ścian lub 

sufitów 

Współczynnik 

a b 01 

01 do 10% 1,1 

02 do 20% 1,2 

03 do 40% 1,4 

04 ponad 40% 2,0 

 

Jeżeli ściany są gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni 

sufitów, a nie ścian. 

  

5.9.4.4. Malowanie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 

5.9.4.4.1.  Przy malowaniu ścian nie potrąca się z ich powierzchni otworów i miejsc nie 

  malowanych o powierzchni do 1 m2 oraz otworów o powierzchni 1 do 3 m2, w 

  wypadku malowania ościeży. Potrąca się natomiast otwory ponad 3 m2,  

  doliczając powierzchnie malowanych ościeży. 

5.9.4.4.2. Powierzchnie stropów belkowych i kasetonowych oraz ścian z pilastrami 

  obmierza się w rozwinięciu. 

5.9.4.4.3.  Sklepienia łukowe obmierza się według ich rzeczywistej powierzchni, stosując 

  ewentualne uproszczone sposoby obmiaru. 

5.9.4.5. Malowanie farbami olejnymi. 

5.9.4.5.1.  Przy malowaniu starych tynków, ścian, sufitów i innych tynkowanych  

  powierzchni gładkich obmierza się według rzeczywistych wymiarów. 

5.9.4.5.2.  Przy malowaniu tynków nie potrąca się miejsc nie malowanych o powierzchni 

  do 0,25 m2. 

5.9.4.5.6.  Malowanie i lakierowanie drobnych elementów gładkich o powierzchni do 0,5 

  m2 i podokienników do 0,75 m2 liczy się w sztukach. 

5.9.4.6.  Miejsca skasowanych zacieków obmierza się wg opisanego na nich  

  najmniejszego prostokąta. 
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5.9.4.7.  Zeskrobanie łuszczącej się farby z powierzchni metalowych obmierza się 

  według rzeczywistych wymiarów tych powierzchni. 

5.9.4.8.  Ługowanie farby olejnej z tynku obmierza się według rzeczywistych wymiarów. 

5.9.4.11.  Powierzchnie, dla których nakłady rozdziału podane są w metrach  

  kwadratowych oblicza się z dokładnością do 0,1 m2. 

 

5.10. Rusztowania 

5.10.1. Zakres stosowania nakładów 

5.10.1.1.  Rozdział zawiera nakłady na wykonanie rusztowań zewnętrznych i  

  wewnętrznych stojących, przesuwnych, podwieszonych, na wysuwnicach oraz 

  podestów ruchomych wiszących i mechanicznych pomostów roboczych,  

  służących do wykonywania robót budowlanych. 

  Nakłady w rozdziale podają całość prac na wykonanie rusztowań  

  zewnętrznych i wewnętrznych, umożliwiających wykonanie robót na ścianach, 

  sufitach oraz innych elementów budynków i budowli. 

  Nakłady podane w tablicach rozdziału nie uwzględniają nakładów na  

  wykonanie instalacji odgromowej rusztowań; nakłady te dla rusztowań  

  zewnętrznych oblicza się wg zasad podanych w pkt. 5.4. Nakłady podane w 

  tablicach 1613, 1614, 1615, 1616, 1617 uwzględniają tylko czas pracy  

  rusztowań potrzebny do ich montażu i demontażu; do nakładów pracy sprzętu 

  dolicza się czas pracy rusztowań za okres wykonywania robót wg zasad 

  podanych w pkt. 5.15. 

5.10.1.2.  Rozdział nie zawiera nakładów na rusztowania specjalne, których wykonanie 

  wymaga sporządzenia projektów i obliczeń statycznych. 

  

5.10.2. Założenia kalkulacyjne 

5.10.2.1.  Nakłady na rusztowania drewniane zewnętrzne i wewnętrzne ujęte w tablicach 

  1602 i 1603 uwzględniają także prace związane z ustawieniem i rozbiórką 

  rusztowań łącznie ze schodami i spocznikami, ułożeniem, przekładaniem i 

  rozbiórką pomostów roboczych i zabezpieczjących, założeniem i rozbiórką 

  desek krawężnikowych i poręczy ochronnych oraz daszków ochronnych nad 

  wejściami do budynków. Ponadto w tablicach uwzględniono obsadzenie haków 

  w ścianach i zamocowanie rusztowań do ścian oraz okresowe sprawdzenie 

  sztywności konstrukcji rusztowań. 

5.10.2.2.  Nakłady na rusztowania rurowe i ramowe zewnętrzne ujęte w tablicach 1604, 

  1610 i 1611 uwzględniają prace związane z montażem i demontażem  
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  rusztowań łącznie z wykonaniem i rozbiórką pionów komunikacyjnych oraz 

  daszków ochronnych nad wejściami do budynków. 

  Ponadto w nakładach uwzględniono założenie na konstrukcji rusztowań i 

  przekładanie wysięgnika do podnoszenia materiałów, układanie lub  

  przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających, założenie i rozbiórkę 

  desek krawężnikowych i poręczy ochronnych, osadzenie haków w ścianach i 

  zamocowanie rusztowań do ścian oraz okresowe sprawdzanie sztywności 

  konstrukcji rusztowań. 

5.10.2.3.  Nakłady na rusztowania rurowe punktowe o wysokości ponad 20 m  

  uwzględniają montaż dodatkowych stojaków dla wzmocnienia konstrukcji. 

5.10.2.4.  Nakłady na rusztowania rurowe wewnętrzne, ramowe wewnętrzne i  

  rusztowania przesuwne uwzględniają prace związane z montażem i  

  demontażem rusztowań łącznie z pionami komunikacyjnymi, ułożeniem,  

  przekładaniem i rozbiórką desek krawężnikowych i poręczy ochronnych, a 

  także okresowym sprawdzaniem sztywności konstrukcji rusztowań. 

5.10.2.5.  Nakłady na rusztowania rurowe punktowe ujęte w tablicy 1606 uwzględniają 

  wykonanie dodatkowych stężeń pionowych i poziomych oraz pionów  

  komunikacyjnych. Ponadto w nakładach uwzględniono założenie i  

  przekładanie na konstrukcji rusztowań wysięgnika do podnoszenia materiałów, 

  układanie lub przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających,  

  założenie i rozbiórkę desek krawężnikowych i poręczy ochronnych, osadzenie 

  haków w ścianach i zamocowanie rusztowań do ścian oraz okresowe  

  sprawdzenie sztywności konstrukcji rusztowań. 

5.10.2.6.  Nakłady na rusztowania na wysuwnicach ujęte w tablicy 1607 uwzględniają 

  wykonanie i rozbiórkę pomostu, łącznie z wykuciem otworów na wysuwnice 

  oraz wykonaniem i rozbiórką desek krawężnikowych i podwójnych poręczy 

  ochronnych. 

5.10.2.7.  Nakłady na podesty ruchome ujęte w tablicy 1608 uwzględniają montaż i 

  demontaż podestów na dachu, którego kąt pochylenia nie przekracza 3  

  z obciążeniem wysięgników przeciwwagami i stosowaniem pod wysięgniki 

  podpór z drewna. Dla innych warunków montażu podestów stosuje się zasady 

  podane w pkt.5.9. 

5.10.2.8.  Nakłady podane w tablicy 1608 kol. 03 uwzględniają standartowe wykonanie 

  podestu tj. z torem jazdy poziomej długości 15 m montowanym na czterech 

  wysięgnikach. Dla innych długości toru jazdy poziomej do nakładów podanych 
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  w kol. 03 stosuje się współczynniki: przy montażu toru jazdy poziomej na 

  trzech wysięgnikach 0,75, natomiast na dwóch wysięgnikach 0,50. 

5.10.2.9.  Nakłady na rusztowania podwieszone ujęte w tablicy 1609 uwzględniają  

  montaż i demontaż konstrukcji stalowej (wieszaków), wykonanie i ułożenie 

  pomostów roboczych oraz poręczy ochronnych i desek krawężnikowych. 

5.10.2.10.  Nakłady dla rusztowań zewnętrznych i podestów ruchomych wiszących  

  uwzględniają prace związane z wyrównaniem terenu przed rozpoczęciem 

  montażu rusztowań lub podestów. 

5.10.2.11.  Nakłady podane w rozdziale uwzględniają ręczny transport poziomy  

  materiałów na przeciętne odległości występujące na placu budowy. 

5.10.2.12.  W nakładach na rusztowania zewnętrzne uwzględniony jest transport pionowy 

  materiałów i elementów rusztowań na całą wysokość ustawionych rusztowań. 

  Transport pionowy materiałów dla wykonania rusztowań wewnętrznych  

  uwzględniony jest w nakładach tylko przy montażu rusztowań na pierwszej 

  kondygnacji nadziemia (parteru) budynku lub budowli. Dla ustalenia nakładów 

  na transport pionowy na kondygnacje wyższe lub niższe stosuje się  

  współczynniki z tablicy 9918, licząc wysokość transportu od poziomu posadzki 

  pierwszej kondygnacji nadziemia (parteru). 

 

Rusztowania wewnętrzne: 

Tablica 9918 

  

L.p. Wyszczególnienie 

Współczynniki do nakładów 

robocizny 
robocizny i pracy 

sprzętu 

za każdy 1 m wysokości 

a b 1 2 

1  

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tablica 1602, kol. 01-03  

Tablica 1605, kol. 01-04 

Tablica 1605, kol. 05-08 

Tablica 1610, kol. 08-08 

Tablica 1611, kol. 01-04 

Tablica 1611, kol. 05-08 

Tablica 1612, kol. 01-04 

1,06  

- 

1,06 

- 

- 

- 

- 

-  

1,05 

- 

1,07 

1,06 

1,06 

1,05 
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8 Tablica 1612, kol. 05 i 06 - 1,07 

 

Przykład stosowania współczynników z tablicy 9918, 

W trzykondygnacyjnym budynku magazynowym, o wysokości kondygnacji: pierwsza 6m, a 

pozostałe po 5m, wykonywane są roboty tynkarskie na ścianach i sufitach trzeciej 

kondygnacji, z rusztowań rurowych wewnętrznych. Elementy rusztowań przemieszczane są 

na poziom posadzki trzeciej kondygnacji przez klatkę schodową. 

Wysokość transportu pionowego elementów rusztowań wyniesie: 

6 m + 5 m = 11 m. Wartość współczynnika z tytułu transportu rusztowań na wysokość 

docelową oblicza się według wzoru: 

W = 1 + k x n 

 

gdzie oznaczają: 

k - współczynnik za każdy 1 m wysokości wnoszenia i znoszenia elementów i materiałów 

rusztowań, który przyjmuje się z tablicy 9918, po odjęciu jedności, 

n - ilość metrów transportu pionowego. 

Wartość współczynników jakie należy stosować w podanym przykładzie do nakładów 

rzeczowych z tablicy 1605 wynoszą w odniesieniu do kolumn: 

1)  01 - 04 - W = 1 +  0,05 x 11 = 1,55, 

2)  05 - 08 - W = 1 +  0,06 x 11 = 1,66. 

 

5.10.2.13.  W nakładach na podesty ruchome wiszące wyszczególnione w tablicy 1608, 

  kol. 01-03, uwzględniony jest transport pionowy materiałów, wysięgników itp. 

  na całą wysokość podnoszenia, natomiast w kol. 04-10 transport pionowy 

  uwzględniony jest do wysokości 35 m. 

  Dla ustalenia nakładów na transport pionowy na wysokości większe do  

  nakładów robocizny i pracy sprzętu stosuje się współczynnik 1,03 za każde 5 

  m wysokości. Przykład stosowania współczynnika 1,03 za transport pionowy. 

  Na budynku mieszkalnym o wysokości 48,20 m zostaną wykonane roboty 

  elewacyjne z podestu ruchomego ponadnormatywnego transportu pionowego 

  materiałów i elementów rusztowań wyniesie: 

  48,20 m - 35,20 m = 13,20 m 

  Wartość współczynnika jaką należy stosować w podanym przykładzie do 

  nakładów rzeczowych z tablicy 1608 kol. 05 wyniesie: 

  W = 1 + 0,03 x (13,2 m) : 5 m = 1,08 
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  Współczynnik 1,03 podany w pkt. 2.13. uwzględnia transport pionowy  

  materiałów i elementów rusztowań w górę i w dół. 

5.10.2.14  W nakładach na rusztowania podwieszone uwzględniony jest transport  

  pionowy materiałów i elementów rusztowań na całą wysokość montażu,  

  określoną w poszczególnych kolumnach tablicy 1609. 

5.10.2.15.  W przypadku kalkulowania najmu sprzętu wg jednostki odniesienia 1000 m rur 

  nakłady pracy rusztowań rurowych podane  w tablicach 1604, 1605 i 1606 

  przelicza się stosując ilości rur podane w tablicy 9919. 

5.10..2.16.  Nakłady na mechaniczne pomosty robocze nie uwzględniają: 

 zakładania i zdejmowania żurawia na pomoście,  

 wykonania, rozbiórki lub przestawienie ogrodzenia (z płotków) stanowiska, na którym 

ma być zmontowany MPR.  

 

W przypadku występowania w.w. robót należy stosować następujące dodatki za: 

 zakładanie i zdejmowanie żurawika na pomoście 0,38 r-g do robocizny i 0,12 do 

pracy sprzętu,  

 wykonanie rozbiórki lub przestawienie ogrodzenia stanowiska MPR wraz z 

umieszczeniem tablic ostrzegawczych 0,12 r-g do robocizny za metr ogrodzenia.  

  

Tablica 9919 

Długość rur w metrach 

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości w m do 

20 40 60 

na 100 m2 powierzchni rusztowania 

373 516 601 

Rusztowania wewnętrzne rurowe o wysokości w m do 

4 5 7 9 

na 100 m2 rzutu poziomego rusztowania 

470 705 940 1180 

Rusztowania rurowe punktowe o wysokości w m do 

20 40 

na 100 m2 powierzchni rusztowania 
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405 588 

  

5.10.3. Warunki techniczne 

Wymagania w zakresie rusztowań określają: 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Budownictwo ogólne. Tom I. Część 1-4, Warszawa 1990, wyd. IV MGPiB, ITB.  

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

1972.03.28 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 13 poz. 93),  

 wytyczne nr 15/T Urzędu Dozoru technicznego Tymczasowe wymagania dozoru 

technicznego odnośnie budowy i eksploatacji rusztowań wiszących 1966,  

 techniczne normy jakościowe,  

 dokumentacja technicznoruchowa Zremb Gniezno /80 - Mechaniczne pomosty 

robocze MPR061/35, MPR091/35, MPR161/35,  

 dokumentacja techniczno-ruchowa Zremb Gniezno /87. Podest ruchomy masztowy 

PRM602/35,  

 PN-75/D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia,  

 PN-82/M-45365.00 - Dźwignice. Podesty ruchome wiszące. Ogólne wymagania i 

badania.  

 PN-82/M-45365.01 - Dźwignice. Podesty ruchome wiszące. Ogólne wymagania i 

badania.  

 PN-82/M-45365.02 - Dźwignice. Podesty ruchome wiszące. Ogólne wymagania i 

badania  

 PN-70/9082-01 - Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogólne 

projektowania i wykonywania.  

 BN-70/9082-02 - Rusztowania drewniane na wysuwnicach,  

 BN-70/9082-03 - Rusztowania na kozłach,  

 BN-70/9082-04 - Rusztowania dwurzędowe z dłużyc,  

 BN-70/9082-05 - Rusztowania dwurzędowe z krawędziaków,  

 BN-70/9082-06 - Rusztowania jednorzędowe z dłużyc  

 BN-70/9082-07 - Rusztowania drabinowe  

 BN-70/9082-08 - Rusztowania jednorzędowe z krawędziaków,  

 PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
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 PN-78/M-47900.00 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i 

główne parametry,  

 PN-78/M-47900.01 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojące z 

rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja,  

 PN-78/M-47900.02 - Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz 

eksploatacja.  

 PN-78/M-47900.03 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne 

wymagania i badania.  

  

5.10.4. Zasady przedmiarowania 

5.10.4.1.  Rusztowania drewniane, rurowe i ramowe oblicza się w metrach   

  kwadratowych ich powierzchni. Długość rusztowań należy przyjmować wg 

  długości ściany z odliczeniem szerokości za każdy zarusztowany wypukły 

  narożnik budynku lub budowli. Rusztowania wokół okrągłych zbiorników itp. 

  obiektów o ścianach łukowych, oblicza się przyjmując długość mierzoną  

  wzdłuż osi tych rusztowań, t.j. w połowie szerokości pomostów. Wysokość 

  rusztowań przyjmuje się od poziomu podłoża, na którym są ustawione do 

  wysokości 1,5 m ponad najwyższy pomost roboczy, lecz nie wyżej niż do 

  górnej krawędzi ściany, gzymsu wieńczącego lub tynku, okładziny itp. robót, 

  jeśli roboty na ścianie są wykonywane na nie całej wysokości. Do obliczonych 

  powierzchni rusztowań dolicza się występy i uskoki ścian o głębokości w planie 

  większej od 0,5 m i wnęki głębsze od 0,5 m, jeżeli szerokość wnęki jest  

  większa niż podwójna szerokość rusztowania. Przy mniejszej szerokości wnęki 

  dolicza się tylko jeden bok wnęki, natomiast dolicza się zawsze dwa boki 

  występu ściany. Z obliczonych powierzchni rusztowań nie potrąca się otworów. 

5.10.4.2.  Powierzchnie rusztowań wewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych 

  ich rzutu poziomego lub rzutu sufitu w świetle surowych ścian (w przypadku 

  zarusztowania całego pomieszczenia), przyjmując ich wysokość od poziomu 

  podłoża, na którym są ustawione do wierzchu najwyższego roboczego  

  pomostu rusztowania. 

5.10.4.3.  Rusztowania drewniane punktowe z drabin oblicza się w metrach ich  

  wysokości mierzonej od poziomu podłoża, na którym są ustawione do  

  wysokości 1,5 m ponad najwyższy roboczy pomost rusztowania. 

5.10.4.4.  Rusztowania rurowe punktowe ujęte w tablicy 1606 i ramowe warszawskie 

  wielokolumnowe w tablicy 1611 w kol. 05-08; montowane na zewnątrz  
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  obiektów lub wewnątrz pomieszczeń, oblicza się w m2 powierzchni  

  rusztowania wg. zasad podanych w pkt. 4.1. 

5.10.4.5.  Rusztowania przesuwne oblicza się wg liczby stanowisk ustawienia (kolumn); 

  dla ścian przez podzielenie długości ściany przez długość rusztowania  

  przesuwnego, a dla sufitów przez podzielenie powierzchni sufitu przez  

  powierzchnię pomostu roboczego rusztowania przesuwnego, przyjmując jego 

  długość i powierzchnię wg pkt. 5.22. Otrzymane wyniki dla każdej ściany i 

  sufitu oddzielnie zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. Suma wyników jest 

  liczbą stanowisk ustawienia. 

  Przy równoczesnym wykonywaniu robót na ścianach i suficie liczbę stanowisk 

  ustawienia dla sufitu zmniejsza się o liczbę ustawień rusztowania przy  

  ścianach. 

Przykład obliczania liczby stanowisk ustawienia rusztowań przesuwnych. W pomieszczeniu o 

długości 36,40 m, szerokości 13,80 m, wysokości 7,20 m zostaną wykonane roboty malarskie 

z rusztowań przesuwnych warszawskich o wysokości 5,20 m (poziom wierzchu najwyższego 

roboczego pomostu rusztowania), długości 1,65 m i powierzchni 2,72 m2. Liczbę stanowisk 

ustawienia rusztowania oblicza się następująco dla: 

 

1) ścian 36,40 m : 1,65 m = 22,06 

Przyjęto 22 x 2 = 44 stanowiska 

13,80 m : 1,65 m = 8,36 - 2 (stanowiska narożne) = 6,36 

Przyjęto 7 x 2 = 14 stanowisk 

Ogółem liczba stanowisk wynosi 58; 

 

2) sufitu 36,40 m x 13,80 m = 502,30 m2 

502,30 m2 : 2,72 m2 = 184,7, a po zaokrągleniu 185 stanowisk. 

Po zdjęciu stanowisk przy ścianach liczba stanowisk dla sufitu wynosi 185 - 58 = 127. 

 

5.10.4.6. Rusztowania na wysuwnicach oblicza się w metrach kwadratowych  

  powierzchni wysuniętego pomostu poza lico ściany obiektu. 

5.10.4.7.  Podesty ruchome wiszące oblicza się wg liczby stanowisk podwieszenia. 

  Liczbę stanowisk podwieszenia podestów ustala się wg projektu zastosowania 

  tych urządzeń. W przypadku braku opracowanego projektu liczbę stanowisk 

  podwieszenia otrzymuje się przez podzielenie długości ściany budynku przez 

  długość pomostu roboczego podestu - dla podestów nieprzejezdnych lub przez 

  długość toru jazdy poziomej - dla podestów przejezdnych. Otrzymany wynik 
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  dla każdej ściany oddzielnie zaokrągla się do liczby całkowitej w górę. suma 

  wyników jest liczbą stanowisk podwieszenia. 

5.10.4.8.  Rusztowania podwieszone oblicza się w metrach kwadratowych rzut  

  poziomego rusztowań. 

5.10.4.9.  Daszki ochronne oblicza się w metrach kwadratowych rzutu poziomego  

  daszka mierzonego po obrysie konstrukcji części wystającej poza lico  

  rusztowania. 

5.10.4.10.  Mechaniczne pomosty robocze oblicza się przyjmując nakłady na komplet 

  pomostu. Przez komplet pomostu należy rozumieć w przypadku: 

 MPR-091/35 dwa pomosty MPR-061/35 połączone pomostem pośrednim,  

 MPR-161/35 trzy pomosty MPR-061/35 połączone dwoma pomostami pośrednimi.  

  

5.10.5. Warunki specjalne  

5.10.5.1.  Nakłady dla rusztowań drewnianych punktowych z drabin o wysokości do 8,0 

  m obejmują zestaw 2 drabin, a o wysokości do 14,5 m zestaw 3 rzędów drabin 

  w rozstawie osiowym 2,2 m i po dwie drabiny pojedyncze w każdym rzędzie 

  wraz z drabinami komunikacyjnymi. 

5.10.5.2.  Nakłady dla rusztowań punktowych przyściennych z rur obejmują rusztowania 

  o długości zależnej od wysokości rusztowania: 

 6,0 m długości rusztowania przy wysokości do 20 m,  

 8,0 m długości rusztowania przy wysokości do 40 m,  

 

5.10.5.3.  W nakładach dla rusztowań rurowych, ramowych i podwieszonych takie  

  elementy, jak: rury, ramy, złącza, podstawki, drabinki itp. zostały ujęte w pracy 

  sprzętu, natomiast pomosty drewniane, podkłady, deski krawężnikowe,  

  konstrukcja stalowa wieszaków itp. w materiałach. W nakładach dla podestów 

  ruchomych wiszących - płyta pilśniowa porowata, podpory pod wysięgniki z 

  drewna lub belek stalowych, klamry ciesielskie itp. zostały ujęte w materiałach, 

  a pozostałe elementy stanowiące konstrukcję urządzenia - w pracy sprzętu. 

5.10.5.4.  w przypadku wykonania instalacji odgromowej rusztowań przez połączenie do 

  istniejącej instalacji uziemiającej - stosuje się nakłady podane w tablicy 1613. 

  Natomiast w przypadku wykonania nowego uziomu sztucznego z  

  przyłączeniem instalacji odgromowej rusztowań - do nakładów robocizny i 

  pracy sprzętu ujętych w tablicy 1613 stosuje się współczynniki z tablicy 9920. 

5.10.5.5.  Nakłady podane w tablicy 1608, kol. 09 i 10, umożliwiają utworzenie nakładów 

  dla następujących typów, np. kol. 09 + kol. 10 = MD dla typu RWS-4/80; typ 
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  RWS-4/80 + kol. 10 = MD dla typu RWS-5/80; typ RWS-5/80 + kol. 10 = MD 

  dla typu RWS-6/80. 

  Symbole MD oznaczają montaż i demontaż podestu. 

5.10.5.6.  Do ustalenia nakładów za przestawianie podestów i mechanicznych pomostów 

  roboczych, do nakładów robocizny i pracy sprzętu ujętych w tablicach 1608, 

  1615, 1616 i 1617 stosuje się współczynniki z tablicy 9921. 

5.10.5.7.  Przy montażu wysięgników podestów na dachu a attyką do nakładów  

  robocizny, materiałów i pracy sprzętu podanych w tablicy 1608, kol. 01-06, 

  stosuje się współczynnik 1,60. 

5.10.5.8.  Przy montażu wysięgników podestów na inwentaryzowanych belkach  

  stalowych do nakładów drewna podanych w tablicy 1608 stosuje się  

  współczynnik 0,30. 

5.10.5.9.  W przypadku montażu podestów na dachu o pochyleniu większym niż 3  

  z koniecznością wykonania wyższej konstrukcji wsporczej z drewna oraz 

  kotwienia wysięgników do stropodachu, do nakładów podanych w tablicy 1608 

  stosuje się współczynniki ujęte w tablicy 9922. Przy wykorzystaniu  

  inwentaryzowanych belek stalowych do nakładów drewna stosuje się  

  współczynnik 0,30. 

5.10.5.10.  Nakłady podane w tablicy 1609 uwzględniają montaż i demontaż rusztowań 

  podwieszonych gniazdowych o długości pomostu 2,5 m i szerokości 1,0 m. W 

  przypadku wykonywania rusztowań podwieszonych ciągłych (o długości  

  pomostu przekraczającej obszar ekstrapolacji długości pomostu rusztowań 

  gniazdowych tj. 3,75 m) do nakładów robocizny ujętych w tablicy 1609 stosuje 

  się współczynnik 1,04. Natomiast za przemieszczenie rusztowań   

  podwieszonych - do nakładów robocizny ujętych w tablicy 1609 stosuje się 

  współczynnik 0,40. 

5.10.5.11.  Rusztowanie przesuwne podane w tablicach 1610 i 1612, których konstrukcja 

  montowania jest na kółkach jezdnych, mogą być stosowane wyłącznie na 

  podłożu utwardzonym i równym. Za każde jedno przesunięcie rusztowań 

  przesuwnych ujętych w tablicach 1610 i 1612 na następne stanowisko  

  ustawienia, tj. na odległość równą długości rusztowania przesuwnego -  

  przyjmuje się nakłady robocizny w wysokości 0,21 r-g i pracy sprzętu 0,06 m-

  g/1 kolumnę. 

5.10.5.12.  Rusztowania wewnętrzne drewniane na stemplach o wysokości ponad 8 m i 

  wewnętrzne rurowe o wysokości ponad 9 m zastosowane do robót  

  wykonywanych: 
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 tylko na ścianach (bez sufitów) - kalkuluje się na podstawie odpowiednich nakładów 

rzeczowych z tablic dla rusztowań zewnętrznych,  

 tylko na sufitach i na ścianach (łącznie) - kalkuluje się stosując zasadę ekstrapolacji, 

przyjmując za podstawę odpowiednie nakłady rzeczowe podane w tablicach 1602 

lub1605. 

 

W przypadku zastosowania rusztowań wewnętrznych rurowych o wysokości ponad 9 m do 

wykonania robót tylko na sufitach lub na sufitach i ścianach (łącznie) - nakłady rzeczowe rur 

podane w tablicy 9919 należy odpowiednio ekstrapolować.  

 

5.10.5.13.  Nakłady na dodatkowe pomosty do robót wykonywanych na ścianach z  

  rusztowań ramowych warszawskich ujętych w tablicy 1612 (kol. 01-04) -  

  przyjmuje się z kolumn 05-08 w tablicy 1605. 

5.10.5.14.  Przez określenie "rusztowania ramowe" rozumie się rusztowania ramowe 

  zewnętrzne RR-1/30 oraz rusztowania ramowe warszawskie. 

 jednokolumnowe i wielokolumnowe, stosowane jako rusztowania zewnętrzne lub 

wewnętrzne oraz przestrzenne, pracujące jako rusztowania wewnętrzne. 

Natomiast przez określenie "okresowe sprawdzanie sztywności konstrukcji 

rusztowań" rozumie się sprawdzenie okresowe stanu technicznego rusztowań, a 

ponadto po każdym silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach dłuższych 

niż 10 dni.  

 

5.10.5.15. Czas pracy rusztowań za okres wykonywania robót oblicza się wg wzoru: 

C = N : ( s x w)  (m-g) 

gdzie:  

C - czas pracy rusztowań za okres wykonywania robót w maszynogodzinach, 

N - nakłady rzeczowe robocizny dla danego rodzaju roboty (robót), które przyjmuje się   z 

kosztorysu, 

s - skład zespołu roboczego dla danego rodzaju roboty (robót), który przyjmuje się z tablicy 

9923, 

w - współczynnik przestoju rusztowań wynikający z warunków atmosferycznych, 

organizacyjnych i technologicznych, który przyjmuje się z tablicy 9924. 

 

5.10.5.16. Podane w tablicy 9923 składy zespołów roboczych są minimalne i mogą być 

  zmienione. Uzasadniony skład zespołu roboczego dla danego zakresu (frontu) 

  robót powinien wynikać ze szczegółowego harmonogramu realizacji robót. 
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5.10.5.17.  Obliczanie czasu pracy rusztowań wg. zasad podanych w pkt. 5.15. stosuje się 

  do robót inwestycyjnych i remontowych. 

5.10.5.18.  Dla podestów ruchomych wiszących krzesełkowych typu RwZNk-100/35 i 

  gniazdowych typu RwZNg-100/35 oraz rusztowań ramowych warszawskich i 

  rusztowań przesuwnych, pracujących w układzie jednej kolumny (wieży) - czas 

  pracy rusztowań oblicza się na podstawie zasad podanych w pkt. 5.15,  

  przyjmując skład zespołu roboczego następująco: 

 podest krzesełkowy lub gniazdowy jedna osoba,  

 rusztowania ramowe warszawskie i rusztowania przesuwne o wysokości kolumny do: 

    4 m - jedna osoba 

    6 m - dwie osoby 

    8 m - trzy osoby 

    10 m - cztery osoby  

 mechaniczne pomosty robocze (MPR) o dł. pomostu 4 m - trzy osoby,  

 podesty ruchome wiszące o dł. pomostu do 3,0 m - trzy osoby, ale nie więcej niż w 

tablicy 9923  

5.10.5.19. Dla rusztowań rurowych punktowych i podestów ruchomych wiszących,  

  których długość pomostu roboczego jest krótsza od 9 m - przy wykonywaniu 

  tynków i okładzin zewnętrznych oraz dociepleń ścian budynków ujętych w 

  rozdziałach 09 i 26 - do czasu pracy rusztowań, obliczonego wg. pkt. 5.15. 

  stosuje się współczynniki z tablicy 9925. 

5.10.5.20.  W przypadku wykonywania robót z podestów ruchomych wiszących na  

  różnych poziomach wysokości (np. Pionowe uskoki ścian budynków lub  

  budowli), kiedy przestawienie podestu na następne stanowisko podwieszenia 

  przypada na poziomie wyższym lub niższym nakłady na dodatkowy transport 

  pionowy elementów i materiałów ustala się sposób podany w pkt. 2.13. i we 

  wskazanym pod tym punktem przykładzie. 

5.10.5.21.  Podane w tablicach 1608, kol. 01-10, 1610, kol. 06-08, 1611, kol. 01-04 i 1612, 

  kol. 05 i 06, nakłady materiałów rozlicza się jednorazowo w odniesieniu do 

  jednego montażu i demontażu na jednym budynku lub budowli albo w jednym 

  pomieszczeniu. 

5.10.5.22.  Długość i powierzchnie pomostów rusztowań przesuwnych i przestawnych 

  (pkt. 4.5.) przyjmuje się następująco: 

 rusztowania przesuwne warszawskie  

- długość pomostu 1,65 m  

- powierzchnia pomostu 2,72 m2  
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 rusztowanie przesuwne ramowe RR-1/30 

- długość pomostu 2,50 m 

- powierzchnia pomostu 2,63 m2  

5.10.5.23.  W pomieszczeniach zajętych przez maszyny i urządzenia technologiczne, w 

  których wysokość, powierzchnia, kształt, temperaturze urządzenia itp.  

  parametry uniemożliwiają ustawienie rusztowań do wykonania robót na całej 

  lub określonej powierzchni sufitów albo ścian nakłady na rusztowania ustala 

  się przyjmując obmiar faktycznie wykonanej powierzchni rusztowań dla ścian 

  lub powierzchni rzutu poziomego rusztowań dla sufitów. Nakłady na wykonanie 

  dodatkowych konstrukcji wsporczych bądź specjalnych pomostów kalkuluje się 

  odrębnie. 

5.10.5.24.  Nakłady rzeczowe na pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na  

  ścianach, ujęte w tablicach 1602 i 1605, zostały odniesione na 100 m2  

  powierzchni pomostów dodatkowych rusztowania. Powierzchnię pomostów 

  dodatkowych mierzy się w osiach stojaków. 

5.10.5.25.  Nakłady podane w tablicy 1611, kol. 01-04, uwzględniają montaż i demontaż 

  rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych, na jednym  

  stanowisku ustawienia. W przypadku stosowania tych rusztowań jako  

  rusztowania przestawne, do nakładów określonych w tablicy 1611, kol. 01-04, 

  stosuje się współczynniki z tablicy 9926. 

  Przy przedmiarowaniu i rozliczaniu materiałów rusztowań przestawnych  

  stosuje się takie same zasady jak dla rusztowań przesuwnych. 

5.10.5.26.  Nakłady materiałowe na mechaniczne pomosty robocze ujęte w tablicach 

  1615, 1616 i 1617 nie uwzględniają materiałów służących do kotwienia masztu 

  do obiektu. Stanowią one wyposażenie pomostu i są ujęte w cenie pracy 

  sprzętu. 

5.10.5.27.  Nakłady na podest ruchomy masztowy PRM-602/35 przyjmuje się z tablicy 

  1615 oraz tablicy 9921. 

  

Tablica 9920 

L.p. Rodzaj rusztowań 
Współczynniki do nakładów 

robocizny pracy sprzętu 

a b 01 02 

01 Rusztowania zewnętrzne 3,14 3,24 
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Tablica 9921 

L.p. Tablica kol. Przestawienie 
Jednostka 

odniesienia 

Współczynnik 

do nakładów 

robocizny i 

pracy sprzętu 

01  

02 

1608  

  

01 i 02  

  

P1  

P2 

1 stanowisko 

podwieszenia 

0,25  

0,74 

03  

04 
  

03  

  

P1  

P2 
  

0,35  

0,71 

05  

06 
  

04 - 06  

  

P1  

P2 
  

0,41  

0,77 

07  

08 
  

07 - 10  

  

P1  

P2 
  

0,34  

0,80 

09  

10 

1615-1617  

  

01  

  

P1  

P2 

1 kpl.  

  

0,55  

0,79 

11  

12 
  

02  

  

P1  

P2 
  

0,57  

0,84 

13  

14 
  

03  

  

P1  

P2 
  

0,69  

0,89 

15  

16 
  

04  

  

P1  

P2 
  

0,75  

0,91 

17  

18 
  

05  

  

P1  

P2 
  

0,80  

0,93 

19  

20 
  

06  

  

P1  

P2 
  

0,83  

0,94 

 

Oznaczenie symboli: 

P1 -  przestawienie podestu na następnie stanowisko podwieszenia, tj. na odległość 

  równą długości pomostu roboczego bądź długości toru jazdy poziomej dla 

  podestu przejezdnego, 

P2 -  przestawienie podestu więcej niż o jedno stanowisko podwieszenia, np. na 

  przeciwległą lub szczytową ścianę budynku bądź na odległość większą niż 
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  długość pomostu roboczego lub długość toru jazdy poziomej dla podestu 

  przejezdnego, względnie przy zmianie wysokości poziomu podwieszenia 

Tablica 9922 

L.p. Wyszczególnienie 

Współczynniki 

wszystkie 

typy RWS 
pozostałe typy podestów 

a b 01 02 

01 Nakłady materiałów 1,04 1,60 

02  

  

  

  

  

  

Nakłady robocizny i pracy sprzętu:  

- montaż i demontaż podestu 

- przestawienie podestu na następne 

stanowiska podwieszenia 

   

1,60 

  

1,17 

- przestawienie podestu o więcej niż jedno 

stanowisko podwieszenia 

   

1,25 

  

Tablica 9923 

L.p. 
Rodzaje robót wykończeniowych z rusztowań 

zewnętrznych i wewnętrznych 

Skład zespołu roboczego 

Sposób wykonania 

ręczne mechaniczne 

a b 01 02 

   

01 

  

  
 

 

02 

  

04 

05 

06 

Tynki i okładziny zewnętrzne  

a) tynki zwykłe - podkład i gładź z zaprawy zwykłej 

lub barwionej, tynki nakrapiane zwykłe lub 

szlachetne na podkładzie, tynki cementowe 

nakrapiane, tynki pocienione 

b) tynki szlachetne cyklinowane, gładzone, 

szlifowane, profile ciągnione 

d) licowanie ścian płytkami 

e) okładziny z płytek kamiennych 

f) docieplanie ścian budynków 

   

  

  

6 

  

3 
 

 

3 

4 

5 

   

  

  

7 

  

- 
 

 

- 

- 

- 

   

07 

Tynki i okładziny wewnętrzne  

a) tynki zwykłe, cementowe, pocienione, pocienione 
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08 

09 

10 

przecierane, filcowanie tynku 

b) gładzie gipsowe 

c) licowanie ścian płytkami 

d) tynki zwykłe, pocienione 

  

6 

3 

3 

  

- 

- 

11 

11  

12 

13 

14 

15 

16 

Okładziny z masy lastrykowej  

Roboty malarskie 

Roboty murowe 

Roboty ciesielskie 

Roboty szklarskie 

Roboty blacharskie 

2  

2 

3 

2 

3 

2 

-  

3 

- 

- 

- 

- 

   

17 

18 

19 

Roboty montażowe instalacji:  

a) instalacje wentylacyjne - grawitacyjnej 

b) instalacje odgromowe i fotowoltaicznej 

c) izolacje termiczne 

   

3 

2 

2 

   

- 

- 

- 

 

 

22  

23 

 

24 

Roboty spawalnicze: 

Roboty stolarskie 

Uszczelnianie ścian budynków kitem trwale 

plastycznym 

Wykonanie elementów architektonicznych lub 

plastycznych 

1  

2 

 

3 

- 

-  

 

- 

25  

  

  

Roboty różne nie wymienione pod lp. 01-25 np. 

zabezpieczenie stolarki okiennej, zdjęcie i założenie 

obróbek blacharskich, wstawienie zbitych szyb, 

czyszczenie i mycie stolarki, ślusarki, posadzek 

balkonowych itp. 

   

  

3 

   

  

- 

  

Tablica 9924 

L.p. Rodzaje rusztowań Współczynnik     

a b 1 

01  

02 

03 

Rusztowania zewnętrzne rurowe i ramowe  

Rusztowania rurowe punktowe 

Rusztowania wewnętrzne rurowe 

0,84  

0,84 

0,88 
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04 

05 

Rusztowania ramowe warszawskie i rusztowania 

przesuwne 

Rusztowania ruchome wiszące oraz mechaniczne pomosty 

robocze (MPR) 

0,84 

0,82 

  

Tablica 9925 

L.p

. 

Rodzaje rusztowań 

zewnętrznych 

Długość 

pomostu 

roboczeg

o w m 

Współczynniki 

Tynki z zaprawy 

zwykłej lub barwionej, 

tynki nakrapiane 

zwykłe lub szlachetne 

na podkładzie, tynki 

cementowe 

nakrapiane, tynki 

pocienione 

okładziny z 

płyt 

kamiennyc

h, licowanie 

ścian 

płytkami 

docieplen

ie ścian 

budynkó

w 

Sposób wykonania 

ręczne 
mechaniczn

e 
ręczne 

a b c 01 02 03 04 

01  

  

02 

  

 

 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

  

Rusztowania rurowe 

punktowe i mechaniczne 

pomosty robocze (MPR)  

Rusztowania rurowe 

punktowe 

Podesty ruchome wiszące, 

typ: 

RwW-3/100 

RwW-2/100 

RwW-1/100 

RWS-1A/80 

RwZNP-300/35 

RwZRp-300/35 

Mechaniczne pomosty 

   

  

8,0 

6,0 

  

6,6 

4,4 

2,2 

4,5 

3,0 

3,0 

  

4,0 

   

  

- 

1,25 

  

1,25 

1,66 

2,50 

1,66 

2,50 

2,50 

  

1,66 

   

  

1,20 

1,50 

  

1,50 

2,00 

3,00 

2,00 

3,00 

3,00 

  

2,00 

   

  

- 

- 

  

- 

- 

1,50 

- 

1,50 

1,50 

  

- 

   

  

- 

- 

  

- 

1,33 

2,00 

1,33 

2,00 

2,00 

  

1,33 
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robocze 9 (MPR) 

  

Tablica 9926 

Rusztowania ramowe 

warszawskie jednokolumnowe 

tablica 1611, kol. 01-04 

Współczynniki za każde jedno przestawienie kolumny 

rusztowania na następne stanowisko ustawienia 

L.p. Wyszczególnienie 
Wysokość rusztowania w m do 

4 6 8 10 

a b 01 02 03 04 

01  

02 

03 

Nakłady robocizny  

Nakłady materiałów 

Nakłady pracy sprzętu 

0,38  

- 

0,33 

0,47  

- 

0,40 

0,54  

- 

0,45 

0,64  

- 

0,52 

  

5.11. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca robót zobowiązany jest do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony odpowiednimi 

przepisami administracyjnymi. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zakres badań kontrolnych obejmuje: 

 sprawdzenie i stwierdzenie kwalifikacji wykonawcy, 

 sprawdzenie i stwierdzenie posiadania przez wykonawcę świadectw 

dopuszczających dany materiał do stosowania w budownictwie, 

 sprawdzenie i stwierdzenie właściwej jakości używanych materiałów na podstawie 

atestów producenta oraz nie przekroczenia dopuszczalnego okresu magazynowania, 

 wizualną ocenę wykonywanych czynności – ocenia się jakość wykonania robót 

 i stwierdza się brak uszkodzeń. 

 

Badania kontrolne: 

Badania dla robót wymagających specjalistycznych pomiarów należy wykonać zgodnie 

z odpowiednimi dla tego rodzaju czynności normami. 

 

Roboty budowlane 

Roboty murarskie winny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, 

aktualnie obowiązującymi normami i przepisami. 
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Odbiór robót murowych powinien odbyć się przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych, które uniemożliwiłyby fachową ocenę. 

 

Roboty posadzkarskie 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie jego równości przez przykładanie 

w dowolnym miejscu i kierunku dwumetrowej łaty kontrolnej, odchylenia stanowiące 

prześwity pomiędzy łatą i podkładem należy mierzyć z dokładnością do 1mm. 

Odchylenia powierzchni podkładu od płaszczyzny nie powinny przekraczać wartości 

2mm/m i 5mm na całej długości i szerokości pomieszczenia. 

Odbiór końcowy wykonanej posadzki powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni; 

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem przez oględziny oraz lekkie 

opukiwanie w kilku dowolnie wybranych miejscach; 

 sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów 

wykończeniowych; 

 

Uwagi końcowe. 

 Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń 

producentów. 

 Projektant dopuszcza zmianę wskazanych materiałów i technologii na inne jedynie 

w przypadku, gdy posiadają one cechy techniczne nie gorsze niż wskazane w 

projekcie i po uzyskaniu jego zgody. 

 Wykonanie prac i zastosowanie materiałów nie wyszczególnionych w przedmiarze i 

w opisie technicznym, a koniecznych ze względu na zastosowane technologie, 

zasady sztuki budowlanej i przepisy obowiązujące na dzień wykonania projektu 

należy do obowiązku wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zwiększenia 

wynagrodzenia wykonawcy. 

 Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, ślusarska  

i aktualnie obowiązującymi normami i przepisami, a w szczególności z: 

 

o "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-

montażowych", 

o  obowiązującymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej, 

o  aktualnymi ustaleniami i wyjaśnieniami Ministra Budownictwa;  

 

 Prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 
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przygotowanie techniczne lub szkolenia, a nadzorowane przez osoby posiadające 

uprawnienia do nadzorowania prac budowlanych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót stosuje się do kontroli oraz określenia ilości wykonanych robót. Stanowi 

podstawę do płatności częściowych o ile dopuszczone są przez Zamawiającego. 

W zależności od wykonywanych czynności jednostką obmiaru jest: metr [m], metr kwadratowy 

[m2], metr sześcienny [m3], ilość sztuk [szt.], masa [t lub kg]. 

Obmiar dokonuje się zgodnie z danymi podanymi w rozdziale 5 oddzielnie dla każdej roboty 

budowlanej. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z założeniami 

Dokumentacji Projektowej oraz jednostkami ustalonymi w przedmiarze robót. 

Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone do 

użytku przez Zamawiającego. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

 odbiorowi częściowemu 

 odbiorowi ostatecznemu 

 odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje 

Zamawiający. 

  

Odbiór częściowy 

Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

dokonuje Zamawiający wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pismem 

Zamawiającego. 

Odbioru dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego w skład, której wchodzą 

przedstawiciele Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót i wykonania ich zgodnie 

z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru komisja zapozna się z ustaleniami przyjętymi w trakcie trwania robót 

zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających i poprawkowych. W Przypadku niewykonania tych 

robót komisja ustala nowy termin odbioru końcowego do czasu ich wykonania. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od 

wymaganej dokumentacji technicznej i ST i nie ma większego wpływu ta zmiana na 

eksploatacje i użytkowanie obiektu komisja dokona potrąceń wynagrodzenia proporcjonalnie 

do procentowej straty jakości tych robót. 

Dokumentami odbioru końcowego są:  

Protokół odbioru końcowego, Dokumentacja Projektowa z naniesionymi ewentualnymi 

zmianami, Specyfikacje techniczne, Dziennik Budowy, Wyniki pomiarów kontrolnych, 

Deklaracje zgodności i certyfikaty jakości materiałów, geodezyjną inwentaryzacje 

powykonawczą, oświadczenia wykonawcy i protokoły badań i sprawdzeń. 

 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 9.3. „ odbiór ostateczny robót” 

 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT 

 Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

 Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” 

rozliczane są na podstawie wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla 

poszczególnych robót w kosztorysie. 

 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

składające się na jej wykonanie. 

 Cena jednostkowa obejmować będzie: 

o robociznę bezpośrednią, 

o wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
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o wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia 

sprzętu na teren budowy i z powrotem, montażu i demontażu na stanowisku 

pracy itp.) 

o koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty 

dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz 

budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

o zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 

gwarancyjnym 

o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 

 

     
     opracował: 

mgr inż. arch. Karol Klimowicz 
 

Bł-PdOKK/122/2009 

 
                                          Upr.bud.do proj.bez  

        ograniczeń w specjalności architektonicznej 
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ST-0001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe.  
 

1. Wstęp 

2. Nazwa zadania ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n. Projekt budowlany 

przebudowy głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce  

 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót: 

 roboty rozbiórkowe  

 demontaż balustrad 

 ... 

 

3. Zakres stosowania ST  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów 

przetargowych w zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w punkcie 1.1 

 

4. Zakres robót ST 

 Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy na czas 

prowadzenia robót budowlanych.  

 Prace zabezpieczające w budynku będą polegały na skutecznym wygrodzeniu 

budowy przed niekorzystnym wpływem zapylenia, hałasu od prowadzonych robót 

budowlanych. Ponadto roboty budowlane należy tak prowadzić, aby nie powodowały 

uciążliwości dla otoczenia oraz umożliwiały pracę w czynnym obiekcie. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, pozwoleniem na budowę, 

poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z art. 22, 23, 28 ustawy 

Prawo Budowlane. 

 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony 

w SST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń 

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 roku (Dz.U.2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

Zakres prac: 

 Przygotowanie terenu budowy 
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 Demontaż istniejącego skrzydła drzwiowego w piwnicy 

 Skucie posadzki piwnicy 

 Wyburzenie fragmentów ścian  

 Rozbiórka stropów 

 Demontaż istniejącej konstrukcji stropów 

 Demontaż istniejących balustrad klatki schodowej 

 Skucie nierówności tynków wew.klatki schodowej 

 Wykonanie otwory w dachu - wentylacja szybu windowego 

 Wywóz gruzu 

 

5. Materiały 

 Wszelkie materiały i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Nadzór Inwestorski. Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i 

pełnowartościowe. 

 Wykonawca może wykorzystać na potrzeby budowy tylko te materiały, które 

posiadają: 

o certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

o Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą 

techniczną. 

 

 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 

zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego. 

 

6. Sprzęt 

 Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego 

rodzaju robót i użytkowane oraz kontrolowane zgodnie z instrukcją producenta. Nie 
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wolno używać narzędzi uszkodzonych, niesprawnych oraz nie odpowiadających 

aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom technicznym. 

 Narzędzia i urządzenia winny być regularnie kontrolowane. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej, SST. W 

przypadku braku ustaleń takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantowała przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

swym zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 

niedopuszczone do robót. 

 Dopuszcza się stosowanie każdego innego sprzętu niż wymieniony w ST, który 

będzie spełniał wymagania Przedmiaru robót. Sprzęt zamienny powinien umożliwiać 

wykonanie robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Nie 

dopuszcza się do wykorzystania sprzętu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, 

który mógłby spowodować powstanie dodatkowych uciążliwości dla ludzi i środowiska. 
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 Jeżeli technologia wykonania robót przewiduje użycie konkretnego sprzętu należy 

bezwarunkowo stosować się do zaleceń Projektantów i stosować tylko zalecany przez 

nich sprzęt. 

 Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

7. Transport 

 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, 

aby zachować ich dobry stan techniczny, z uwzględnieniem wytycznych producenta. 

 

 Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, jednak w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami. 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

 

 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST i wskazówkami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 

umową.  

 

 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 

innych parametrów technicznych. 

 

 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren 

budowy. 

 

8. Wykonanie robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną jeśli wymagać tego będzie Inżynier, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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 Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładności 

 Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będę oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie a także w normach i 

wytycznych 

 Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

9. Kontrola jakości robót 

Zasady kontroli jakości robót.  

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 

organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z założeniami. 

 Program zapewnienia jakości będzie zawierać:  

o organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac;  

o organizację ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót;  

o bezpieczeństwo i higienę pracy;  

o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie zawodowe;  

o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót;  

o system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 

wykonywanych prac budowlanych;  

o wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi  

o rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów;  

o sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu;  

 Gwarancję wysokiej jakości robót daje przeprowadzenie częściowych odbiorów robót, 

które powinny obejmować kolejne etapy prac ekipy wykonawczej. 

10. Obmiar robót 
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 Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. 

 Obmiaru wykonanych robót, w sposób ciągły, dokonuje kierownik budowy. 

 Powiadamia on pisemnie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie 

dokonywanych obmiarów robót, na co najmniej 3 dni robocze przed terminem odbioru 

robót. 

 Wyniki obmiaru zamieszcza się w księdze obmiarów robót. 

 Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robót oraz roboty dodatkowe. 

 Obmiarów należy dokonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną, przedmiarem robót, 

w ustalonych jednostkach, z dokładnością podaną w opisie danej pozycji. 

 Dokonane pomiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny, zrozumiały, 

potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodność ze stanem 

faktycznym. Pisemne potwierdzenie dokonanych obmiarów stanowi podstawę do 

obliczeń. 

 Jakiekolwiek przeoczenie lub błąd w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 

specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia tych robót. 

Błędne dane w przedmiarach lub obmiarach robót zostaną poprawione przez 

inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednią adnotacją). 

 Księgę obmiaru prowadzi kierownik budowy. 

 Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 

robót. 

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 

 Szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie osobnego załącznika do książki obmiaru, którego wzór 

zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

 

11. Odbiór robót budowlanych 

11.1. Rodzaje odbiorów 

 Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i jednocześnie 

zawiadamia pisemnie Zamawiającego w terminie ustalonym umową. Celem odbioru 

robót jest sprawdzenie zgodności wykonania robót zgodnie z umową. Dla robót 

ujętych umową określa się następujące rodzaje odbiorów: 
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o odbiór częściowy 

o odbiór końcowy 

o odbiór ostateczny 

11.2. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 

stanowiących zakończony element całego zadania, wyszczególniony umową. 

 Odbiór częściowy danego zakresu robót nastąpi po akceptacji przez inspektora 

nadzoru inwestorskiego zapisu o gotowości do odbioru w dzienniku budowy oraz 

pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o powyższej gotowości 

z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. 

 Jeżeli w toku kontroli stwierdzone zostaną wady lub usterki, to Zamawiający odmówi 

odbioru i zapłaty za roboty do czasu ich usunięcia. 

 Częściowego odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

11.3. Odbiór końcowy robót 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

wchodzących w zakres zadania budowlanego w odniesieniu do ich ilości i jakości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzone przez Wykonawcę, po akceptacji przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym 

Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie Zamawiający 

powiadamia Wykonawcę o wyznaczonym terminie odbioru robót. 

 Komisja odbiorowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i 

Wykonawcy, w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy 

dokonuje wizualnej oceny przedłożonych dokumentów (protokoły odbiorów 

częściowych, atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności 

itp.). 

 Wykonawca zobowiązany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego 

nieobecności, pomimo powiadomienia, nie wstrzymuje się czynności odbiorowych. W 

takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo do zgłaszania zastrzeżeń i uwag co do 

treści protokołu. 

 Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokół, który powinien 

zawierać ustalenia poczynione w trakcie odbioru i być podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Każda ze stron 

uczestnicząca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokołu odbioru. 
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 Zauważone w trakcie odbioru robót usterki i braki (również w stosunku do 

kompletności wymaganych dokumentów) stwierdza się w wykazie stanowiącym 

załącznik do protokołu odbioru końcowego robót. Wykonawca nie może przy tym 

powoływać się na to, że poszczególne roboty były wykonane pod nadzorem 

inspektora nadzoru inwestorskiego. Może natomiast przedstawić dokumenty 

stwierdzające, ze wykonał roboty ściśle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, 

jeśli w swoim czasie zgłosił zastrzeżenia co do treści odpowiedniego polecenia, a 

inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdził swoje polecenie. 

 Usterki i braki, stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usunąć własnym 

kosztem w terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek Wykonawca 

zawiadamia inspektora nadzoru inwestycyjnego, z prośbą o dodatkowy odbiór 

zakwestionowanych robót. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia usterek 

czynności odbioru uznane są za zakończone, co stanowi początek przebiegu okresu 

gwarancyjnego. 

 Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia usterek oraz braków w 

wyznaczonym terminie powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

 Jeżeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemożliwiają użytkowanie obiektu 

budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy 

lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. 

11.4. Odbiór pogwarancyjny ostateczny 

 Jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w 

okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 

okresie.  

 Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zwołuje odbiór pogwarancyjny 

ostateczny, pisemnie powiadamiając o tym Wykonawcę. Polega ona na ocenie 

wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia ewentualnych usterek powstałych na 

skutek wadliwego wykonania robót. 

 

12. Podstawa Płatności 

 Podstawą płatności jest złożona przez Wykonawcę oferta. Realizacja płatności 

odbywa się na podstawie protokołu odbioru oraz prawidłowo wystawionej i przyjętej 

przez inspektora nadzoru faktury VAT w formie i terminie określonym umową na 

roboty budowlane. 

 Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 
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 Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokołów „konieczności” 

rozliczane są na podstawie wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej dla 

poszczególnych robót w kosztorysie. 

 Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania 

składające się na jej wykonanie. 

 Cena jednostkowa obejmować będzie: 

o robociznę bezpośrednią, 

o wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

o wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzętu 

na teren budowy i z powrotem, montażu i demontażu na stanowisku pracy itp.) 

o koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczące 

oznakowania robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

o zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie 

gwarancyjnym 

o podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

13. Przepisy związane 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 – 

wraz ze zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest. 

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.132 z 1996r. poz. 662 – wraz ze zmianami). 
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ST-0002 Roboty ziemne  
 

1. Wstęp 

2. Nazwa zadania ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n. Projekt budowlany 

przebudowy głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce 

 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących robót: 

 ręczne roboty ziemne 

 roboty ziemne zmechanizowane 

 

3. Zakres stosowania ST  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych 

w zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w punkcie 1.1 

4.  Zakres robót ST 

 roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

 wykopów pod płytę i ściany podszybia windy 

 wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1km, do 10km 

 materiał z rozbiórki 

 wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, dodatek za każdy 

 następny 1km, wsp.x9 

 poz.zast.elementy stalowe na złom (sprzedaż) 

 poz.zast.wywóz złomu   

5.  Materiały 

 ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 

 wymaganiach ogólnych  

 do wykonania robót Wykonawca powinien użyć następujących materiałów: 

o bale iglaste obrz.nas,kl. 3 50-63 mm 

o drewno na stemple iglaste, okrągłe kor. 

6.  Sprzęt 

 ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych  
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 roboty ziemne  mogą być wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie przy pomocy 

dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. Sprzęt 

wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i wymagania 

techniczne w zakresie BHP. 

 wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

 korzystania z następującego sprzętu m.in.: 

o młot pneumatyczny 

o samochód samowyładowczy do 5t 

o samochód skrzyniowy do 5t 

 

7.  Transport 

 ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych 

8.  Wykonywanie robót 

 ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych 

 przed wykonaniem robót izolacyjnych ścian fund. w gruncie należy ściany wykopu 

 zabezpieczyć przed osunięciem poprzez umocnienie balami rozpartych stemplami i 

 deskowaniem. Przy wykonaniu wykopów w miejscach dostępnych dla ludzi, należy 

 wokół wykopu ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w napis : "Osobom postronnym 

 wstęp wzbroniony" 

 przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność 

rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W przypadku wystąpienia 

odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym 

Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora i Projektanta oraz 

wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 

bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na 

wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 

o opinii   Projektanta   co   do   sposobu   dalszego   prowadzenia   robót   oraz 

wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych, 

o skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób  

i w zakresie odmiennym od pierwotnego. 

 należy zwrócić szczególną uwagę na stan gruntowy a przede wszystkim na 

izolacyjność przeciwwilgociową. W przypadku stwierdzenia dużej wilgotności należy 

dół szybu windy zabezpieczyć izolacjami przeciwilgociowymi.  
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 gruz należy wywieźć z placu budowy specjalistycznym sprzętem. 

9.  Kontrola jakości robót 

 ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych 

10.  Obmiar robót 

 ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w : 

o wymaganiach ogólnych 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR1 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01 

11.  Odbiór robót 

 ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych 

12.  Podstawa płatności 

 ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych 

13.  Przepisy związane 

 ogólne przepisy dotyczące wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych. 

ST-0003 Roboty fundamentowe i murowe 

1. Wstęp 

2. Nazwa zadania ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n. Projekt budowlany 

przebudowy głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce 

 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 

robót:  

 Wykonanie konstrukcji podszybia windowego 

 Montaż elementów konstrukcyjnych stropów 

 

3. Zakres stosowania ST  

 Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów 

przetargowych w zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w punkcie 1.1 
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4.  Zakres robót ST 

 Wykonanie płyty żelbetowej podszybia 

 Wykonanie ścian bocznych podszybia  

 Wykonanie i montaż nowych elementów konstrukcyjnych istniejących stropów 

zgodnie z projektem budowlanym konstrukcyjnym. 

 

Szyb windy oraz maszynownię należy wykonać zgodnie z wytycznymi: 

a) Szyb windy: 

1. Szyb i maszynownia służą wyłącznie do pracy dźwigu. 

2. W szybie i maszynowni nie dopuszcza się prowadzenia obcych instalacji 

elektrycznych oraz hydraulicznych oprócz tych związanych z pracą dźwigu. 

3. W szybie dźwigu  należy zainstalować instalację oświetleniową  zapewniającą w 

każdym miejscu szybu natężenie światła min. 50 lx (patrz wytyczne elektryczne). 

4. Posadzka podszybia powinna być zabezpieczona przed wsiąkaniem oleju. 

5. Odchyłki na ścianie z drzwiami + 5 mm. 

6. Na pozostałych ścianach +20 mm. 

7. Ściany szybu powinny mieć taką wytrzymałość mechaniczną, aby po przyłożeniu w 

dowolnym miejscu prostopadle do ściany z jednej lub z drugiej strony siły 300 N,  

rozłożonej równomiernie na powierzchni koła lub kwadratu o wielkości 5 cm², nie 

wykazywały:a) odkształcenia trwałego b) odkształcenia sprężystego większego niż 15 

mm. 

8. Płaskie lub kształtowane płyty szklane, umieszczone w miejscach normalnie 

dostępnych dla osób powinny być wykonane z szkła warstwowego i sięgać do 

wysokości co najmniej 3,5 m po stronie drzwi przystankowych i co najmniej 2,5 m n 

pozostałych stronach.  

9. Temperatura od +5 °C do +40 °C. 

10. Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnątrz. 

11. Wentylacja szybu o przekroju min. 1%  (380 cm²) przekroju poprzecznego szybu. 

12. Obciążenie podszybia od pracy dźwigu Fp=76 kN lub zamiennie Fzz=72 

kN.Obciążenie podszybia od ciężaru szybu wstępni (do weryfikacji po 

zaprojektowaniu) - 12,5 kN pod każdym słupem. 

13. Obciążenie ścian Fx=8,0 kN, Fy=1,6 kN. Szyb będzie mocowany w duszy klatki 

schodowej dla zapewnienia jego stabilności. Miejsca i sposób kotwienia można 

określić po wykonaniu projektu szybu. 

14. W przypadku wybrania łączności głosowej kabina-maszynownia opartej na systemie 

interkomowym lub poprzez lini telefoniczną należy doprowadzić do maszynowni 

odpowiednią linię do szafy sterowej (patrz wytyczne elektryczne). 
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b) Maszynownia: 

1. Oświetlenie maszynowni - min. 200 lx. 

2. Wentylacja maszynowni wyprowadzona na zewnątrz. 

3. Wysokość maszynowni min. 2000 mm. 

4. Maszynownia obok szybu na poziomie najniższego przystanku. 

5. Nacisk na posadzkę maszynowni P=500 daN. 

6. Temperatura w maszynowni od +5 °C do +40 °C. Ilość wydzielanego ciepła ~2,5 kW. 

7. Powierzchnia posadzki w maszynowni powinna być szorstka (antypoślizgowa) oraz 

zabezpieczona przed wsiąkaniem oleju hydraulicznego. W przypadku uszkodzenia 

zbiornika z olejem, rozlany olej nie powinien przedostawać się poza obszar 

maszynowni, w związku z czym niezbędne jest zabezpieczenie ścian maszynowni np. 

farbami olejoodpornymi oraz zastosowanie progu w drzwiach do maszynowni o 

wysokości min. 60  mm. 

8. Ściany maszynowni powinny być wykonane z trwałych materiałów 

budowlanych,niesprzyjających emitowaniu i osiadaniu kurzu. 

9. Ściany i sufit maszynowni powinny być pomalowane farbą olejną lub emulsją. 

10. Maszynownia powinna być wyposażona w gaśnicę do gaszenia pożarów urządzeń 

elektrycznych. 

11. Do maszynowni dźwigu należy doprowadzić linię zasilającą wg schematu zasilania. 

12. Dojścia do maszynowni powinny mieć wymiary min. 800 x 2000 mm. 

13. Nie wolno wykorzystywać maszynowni do wentylowania innych pomieszczeń 

budynku. 

 

5.  Materiały 

 ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 

wymaganiach ogólnych  

 do wykonania robót Wykonawca powinien użyć następujących materiałów 

podstawowych: 

o woda - Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody wodociągowej  

pitnej.  Stosowanie jej  nie wymaga przeprowadzania badań. Należy 

pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 

o beton  

o cement 

o kruszywo do betonu 

o mieszanka betonowa 
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o stal zbrojeniowa lub siatka zbrojeniowa 

o podkładki dystansowe 

o deskowanie 

o profile stalowe konstrukcyjne opisane jako S1 mocowane za pomocą 

śrub do podszybie żelbetowego windy oraz do poszczególnych stropów 

kondygnacyjnych 

o profile konstrukcyjne stalowe zamknięte 

o śruby montażowe 

 

 Cement 
a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków 

wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

 marki „25”- do betonu klasy B7,5-B20 

 marki „35”- do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-B-30000:1990,  

c) Oznakowanie opakowania 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

 oznaczenie, 

 nazwa wytwórni i miejscowości, 

 masa worka z cementem, 

 data wysyłki, 

 termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  

z wynikami badań. 

e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu 

mogą być następujące: 

dla cementu pakowanego (workowanego): 

 składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie 

 zabezpieczone z boków przed opadami), 

 magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i 

 ścianach). 

 Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane 
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oddzielnie  na  umocnionym  i  czystym  podłożu w taki  sposób aby nie ulegały 

zanieczyszczeniu  

i nie mieszały się. 

 Stal zbrojeniowa lub siatka zbrojeniowa: Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać 

wymagania norm. Odbiór stali zbrojeniowej na budowie. Odbiór stali na budowie 

powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 

stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych 

norm. Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach 

lub stojakach  z  podziałem  wg  wymiarów i gatunków.  Należy dążyć,  by stal była 

magazynowana   w   miejscu   nie   narażonym   na   nadmierne   zawilgocenie   lub 

zanieczyszczenie. 

 Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami 

normy. Materiały stosowane  na deskowania  nie  mogą deformować się  pod 

wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką 

betonową. 

 Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane  do  prętów.   Nie  dopuszcza  się 

stosowania podkładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

 Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne  

z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 

 Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 

określone w: 

 Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 

207, póz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

 Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, 

póz. 881), 

 Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 

166, poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

 Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 

wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

 

6.  Sprzęt 

 ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w wymaganiach ogólnych  

 wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

o środek transportowy 
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o betoniarka 

o dozownik wagowy 

o odpowiednio przeszkoloną obsługę 

o wkrętarka 

o sprzęt ciesielski 

o giętarkami, 

o nożycami, 

o prostowarkami, 

o innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

o pojemnikami do betonu, 

o wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 

 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia 

wymagania techniczne w zakresie BHP. 

 

7.  Transport 

 ogólne wymagania dotyczące transportu podano w wymaganiach ogólnych 

8.  Wykonywanie robót 

 Ogólne zasady dotyczące wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych 

 Roboty związane z wykonaniem płyty i ścian podszybia, fundamentów, ścian 

fundamentowych, elementów konstrukcyjnych stropów należy prowadzić zgodnie z 

wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 

 Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru 

potwierdzonego wpisem do Dziennika Budowy. 

 Istniejącą posadzkę piwnicy rozbić młotem pneumatycznym do wymaganej 

głębokości. Gruz należy usunąć, powierzchnię wyczyścić z ubytków. 

 Wykonać szalunek drewniany pod fundamenty szybu, wyłożyć zbrojeniem 

(Ew.siatką zbrojeniową wg wskazówek kierownika budowy oraz dokumentacji 

projektowej). Deskowanie można wykonać ze sklejki lub drewna w postaci tarcicy. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem 

warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. Zaleca   

się   stosowanie   fazowania   krawędzi   elementu   betonowego   listwami  

o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, 

szczególnie w stykach wklęsłych.  Można takie fazowania wykonywać również 

wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy 

przeprowadzić w razie potrzeby, korektę   rozmieszczenia   zbrojenia.   Zmianę   
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rozmieszczenia   zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor Nadzoru. Przed 

przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie 

zanieczyszczenia  (wióry,  wodę,  lód,   liście,  elektrody,  gwoździe,  drut 

wiązałkowy itp.). Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych 

przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  

z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone 

tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, 

aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. Czyszczenie prętów powinno być 

dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 

stali ani późniejszej ich korozji. Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia 

prętów nie powinna przekraczać  

4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. Pręty 

ucina się z dokładnością do 1 cm.  W przypadku zastosowania siatki zbrojeniowej 

ułożyć zgodnie ze wskazówkami kierownika budowy. 

 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Dla zachowania 

właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z 

prętów stalowych jest niedopuszczalne. Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić 

jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 

deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie  

i względem deskowania nie może ulec zmianie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

 Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 

najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

 Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-

88/B-32250. 

 W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  

i drganiami. 

9.  Kontrola jakości robót 

 ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych 
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10.  Obmiar robót 

 ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w : 

o wymaganiach ogólnych  

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-31 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01W 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych NNR 6 

o założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 5-08 

11.  Odbiór robót 

 ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w wymaganiach ogólnych 

 roboty będą odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST jeżeli zostały 

wykonane zgodnie ze Specyfikacją, Dokumentacją Projektową i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

12.  Podstawa płatności 

 ogólne zasady dotyczące płatności podano w wymaganiach ogólnych 

13.  Przepisy związane 

 ogólne przepisy dotyczące wykonania robót podano w wymaganiach ogólnych. 

 

ST-0004  Montaż windy 
 

1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n. Projekt budowlany 

przebudowy głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych 

w zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w punkcie 1.1 
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1.3. Zakres robót objętych ST 

 Montaż windy wewnętrznej o konstrukcji szybu stalowej, malowanej w kolorze RAL 

9002 

 Montaż ścian windy wykonanych ze szkła (szklenie bezpieczne) 

 Montaż szafy sterowniczej w piwnicy  

 Montaż szybu windowego na wcześniejszym wykonanym podszybiu 

 Montaż kabiny windy przez specjalistyczną firmę  

 Montaż konstrukcji wsporczej stropów wg projektu konstrukcyjnego 

 Zabezpieczyć konstrukcję wsporczą stalową farbą ppoż do EI60 

 Montaż elementów windy na podstawie szczegółowych wytycznych producenta windy 

 

Szyb windy oraz maszynownię należy wykonać zgodnie z wytycznymi: 

a) Szyb windy: 

1. Szyb i maszynownia służą wyłącznie do pracy dźwigu. 

2. W szybie i maszynowni nie dopuszcza się prowadzenia obcych instalacji 

elektrycznych oraz hydraulicznych oprócz tych związanych z pracą dźwigu. 

3. W szybie dźwigu  należy zainstalować instalację oświetleniową  zapewniającą w 

każdym miejscu szybu natężenie światła min. 50 lx (patrz wytyczne elektryczne). 

4. Posadzka podszybia powinna być zabezpieczona przed wsiąkaniem oleju. 

5. Odchyłki na ścianie z drzwiami + 5 mm. 

6. Na pozostałych ścianach +20 mm. 

7. Ściany szybu powinny mieć taką wytrzymałość mechaniczną, aby po przyłożeniu w 

dowolnym miejscu prostopadle do ściany z jednej lub z drugiej strony siły 300 N,  

rozłożonej równomiernie na powierzchni koła lub kwadratu o wielkości 5 cm², nie 

wykazywały:a) odkształcenia trwałego b) odkształcenia sprężystego większego niż 15 

mm. 

8. Płaskie lub kształtowane płyty szklane, umieszczone w miejscach normalnie 

dostępnych dla osób powinny być wykonane z szkła warstwowego i sięgać do 

wysokości co najmniej 3,5 m po stronie drzwi przystankowych i co najmniej 2,5 m n 

pozostałych stronach.  

9. Temperatura od +5 °C do +40 °C. 

10. Wentylacja szybu wyprowadzona na zewnątrz. 

11. Wentylacja szybu o przekroju min. 1%  (380 cm²) przekroju poprzecznego szybu. 

12. Obciążenie podszybia od pracy dźwigu Fp=76 kN lub zamiennie Fzz=72 

kN.Obciążenie podszybia od ciężaru szybu wstępni (do weryfikacji po 

zaprojektowaniu) - 12,5 kN pod każdym słupem. 
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13. Obciążenie ścian Fx=8,0 kN, Fy=1,6 kN. Szyb będzie mocowany w duszy klatki 

schodowej dla zapewnienia jego stabilności. Miejsca i sposób kotwienia można 

określić po wykonaniu projektu szybu. 

14. W przypadku wybrania łączności głosowej kabina-maszynownia opartej na systemie 

interkomowym lub poprzez lini telefoniczną należy doprowadzić do maszynowni 

odpowiednią linię do szafy sterowej (patrz wytyczne elektryczne). 

 
b) Maszynownia: 

1. Oświetlenie maszynowni - min. 200 lx. 

2. Wentylacja maszynowni wyprowadzona na zewnątrz. 

3. Wysokość maszynowni min. 2000 mm. 

4. Maszynownia obok szybu na poziomie najniższego przystanku. 

5. Nacisk na posadzkę maszynowni P=500 daN. 

6. Temperatura w maszynowni od +5 °C do +40 °C. Ilość wydzielanego ciepła ~2,5 kW. 

7. Powierzchnia posadzki w maszynowni powinna być szorstka (antypoślizgowa) oraz 

zabezpieczona przed wsiąkaniem oleju hydraulicznego. W przypadku uszkodzenia 

zbiornika z olejem, rozlany olej nie powinien przedostawać się poza obszar 

maszynowni, w związku z czym niezbędne jest zabezpieczenie ścian maszynowni np. 

farbami olejoodpornymi oraz zastosowanie progu w drzwiach do maszynowni o 

wysokości min. 60  mm. 

8. Ściany maszynowni powinny być wykonane z trwałych materiałów 

budowlanych,niesprzyjających emitowaniu i osiadaniu kurzu. 

9. Ściany i sufit maszynowni powinny być pomalowane farbą olejną lub emulsją. 

10. Maszynownia powinna być wyposażona w gaśnicę do gaszenia pożarów urządzeń 

elektrycznych. 

11. Do maszynowni dźwigu należy doprowadzić linię zasilającą wg schematu zasilania. 

12. Dojścia do maszynowni powinny mieć wymiary min. 800 x 2000 mm. 

13. Nie wolno wykorzystywać maszynowni do wentylowania innych pomieszczeń 

budynku. 

 

2. Materiały  

 

2.1. Materiały - Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 2 

 

2.2. Materiały - Lista 
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Po wykonaniu wszystkich robót związanych z szybem należy zamontować windę. Dźwig 

powinien być zamontowany przez specjalistyczną firmę. Parametry dźwigu zgodnie z 

zamówieniem ofertowym. Oprócz konstrukcji windy należy pamiętać o montażu szafy 

sterowniczej która jest integralnym elementem windy. 

 

3. Sprzęt 

 

3.1. Sprzęt - Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3 

 

3.2. Sprzęt - lista 

3.2.1.  Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 

specyfikacji powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu najwyższej 

jakości dostosowanego do specyfiki prac budowlanych. Wykonawca jest zobowiązany 

do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  

i wyładunku materiałów. 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4 

 

5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5 

Montaż windy może przeprowadzić tylko i wyłącznie specjalistyczna firma, która jest 

gwarantem poprawności wykonania prac montażowych. 

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 6. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

oraz:  

 założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR K-04 

 założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 
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 założeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 2 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. Roboty 

powinny być odebrane i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego, przy 

współudziale komisji wyznaczonej przez Zamawiającego. Odbiór powinien być 

przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania postępu robót. 

 

9. Podstawa płatności  

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 9. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych robót 

zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w opisie. Ceny jednostkowe obejmują wszelkie roboty zawarte w pkt. 1.1. 

 

10. Przepisy związane 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r Nr207 poz. 2016 – 

wraz ze zmianami).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu robót budowlanych, stwarzających zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Rozporządzanie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania 

wyrobów zawierających azbest. 

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U.132 z 1996r. poz. 662 – wraz ze zmianami). 

 

ST-0005 Roboty tynkarskie 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n. Projekt budowlany 

przebudowy głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót związanych z wykonaniem prac budowlanych. 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót: 

 Wykonanie tynków wew.cementowo-wapiennych  

 Wykonanie ręczne tynków na ościeżach otworów. 

 Szpachlowanie 

 Przygotowanie podłoża pod okładziny ścienne 

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i 

wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 

podstawowych. 

 

2. MATERIAŁ 

Do wykonania robót wykonawca powinien użyć następujących materiałów podstawowych: 

 Zaprawa cementowo-wapienna M2 

 Gips budowlany szpachlowy 

 Płyta gk 

 Narożniki aluminiowe z siatką  

 Woda (PN-EN 1008:2004) : Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę 

zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 Piasek (PN-EN 13139:2003) : Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej 

normy przedmiotowe, a w szczególności: 

o nie zawierać domieszek organicznych, 

o mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

o Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 

wierzchnich – średnioziarnisty. 
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o Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 

sito o prześwicie 0,5 mm. 

 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne:  

o Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-

14503. 

o Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane 

mechanicznie. 

o Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana 

możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

o Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

o Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z 

dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 

nie będzie niższa niż +5°C. 

o Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone 

lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 Gładź szpachlowa: 

o Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw 

powierzchni ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać 

się na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-

wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na 

działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na 

elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć 

środkiem antykorozyjnym. 

 Tynki gipsowe: 

o Suche mieszanki gipsowe, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, 

wypełniaczy i domieszek modyfikujących własności robocze oraz cechy 

reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia natychmiast po 

zarobieniu wodą zarobkową. Modyfikowane spoiwa gipsowe ze względu na 

przeznaczenie można podzielić na: 

 gipsy tynkarskie, 

 gipsy szpachlowe, 

 tynki cienkowarstwowe, 
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 gładzie, 

o Gipsy tynkarskie są to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem 

wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących, 

nadających uzyskanej zaprawie plastyczność, łatwość obróbki i podnoszących 

przyczepność do podłoża. Poszczególne typy gipsów tynkarskich 

charakteryzuje różne zużycie na każdy mm grubości wyprawy: lekki - 0,8 

kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz obróbka i zastosowanie. Obecnie stosowane 

są następujące typy gipsów tynkarskich: 

 gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania 

 wewnętrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym, 

 Remont pomieszczeń biurowych Starostwa Powiatowego w Sokółce 20 

 gips tynkarski maszynowy GTM lekki, 

 gips tynkarski ręczny GTR przeznaczony do ręcznego tynkowania, 

 gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o 

 grubości 3-6 mm. 

o Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich są przeznaczone do 

stosowania na wszystkie podłoża mineralne (beton, cegła ceramiczna, cegła 

silikatowa, beton komórkowy). Tynków gipsowych nie powinno się wykonywać 

jedynie na podłożach drewnianych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych. 

Gipsy szpachlowe są mieszankami na bazie gipsu półwodnego z dodatkiem 

wypełniaczy mineralnych oraz chemicznych środków modyfikujących. 

Zawierają komponenty, dzięki którym uzyskane zaprawy są plastyczne i łatwe 

w obróbce. Gipsy szpachlowe typu G służą do wyrównywania i szpachlowania 

podłoży gipsowych, np. płyt gipsowych, tynków gipsowych. Gipsy szpachlowe 

F przeznaczone są do spoinowania połączeń płyt g-k wraz z siatką zbrojącą 

oraz wypełnienia niewielkich uszkodzeń powierzchni ścian i sufitów z płyt g-k 

wewnątrz pomieszczeń. Gipsy szpachlowe B stosowane są do wyrównywania 

podłoży wykonanych z betonu, tynków cementowych i cementowo-wapiennych 

oraz wykonywania gładzi na tych podłożach. Mogą być nakładane na gładkie 

podłoża budowlane lub na odnawialne stare podłoża tynkarskie. Tynki 

cienkowarstwowe i gładzie są to gotowe mieszanki produkowane na bazie 

spoiwa gipsowego lub mączki anhydrytowej z dodatkiem wypełniaczy 

mineralnych oraz składników poprawiających plastyczność i reologię. Gładzie 

gipsowe i tynki cienkowarstwowe służą do wykonywania pocienionych wypraw 

na równych podłożach betonowych oraz na tynkach cementowych i 

cementowo-wapiennych wewnątrz pomieszczeń. 
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3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 

do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Kierownika projektu. 

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika 

projektu. 

 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

 Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. 

 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 

sprzęt, po akceptacji Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy, zostaną przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie 

dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie 

przewidzianym umową. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2 Transport materiałów 

Wybór środka transportu do materiałów należy do Wykonawcy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Kierownika Projektu. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność. 

 Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i SST, a także w normach i wytycznych. 

 Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię. 

 Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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5.2 Wykonywanie robót 

 Temperatura w pom.nie może być niższa niż 5°C 

 Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po:  

o przygotowaniu podłoża 

o obsadzeniu narożnikowych listew aluminiowych 

o zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej 

niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych 

temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających. 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 

przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki 

wykonywać po wykonaniu instalacji. Przy wykonywaniu tynków wymagane jest 

stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy 

powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 

należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po 

związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Należy stosować zaprawy 

cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, 

– w tynkach narażonych na zawilgocenie. 

o Układanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynków wewnętrznych). 

Przed przystąpieniem do tynkowania należy usunąć z podłoża kurz, sadzę 

substancje tłuste, a spoiny między pustakami powinny być wyskrobane do 

głębokości ok. 10 mm od lica muru. Wszelkie występujące w murze elementy 

drewniane i stalowe należy obłożyć stalową siatką tynkarską. Podłoże należy 

zwilżyć. Zaprawa powinna być użyta w ciągu 2 godzin od czasu jej 

przygotowania, a w ciągu 30 minut, jeżeli temperatura otoczenia jest wyższa 

niż 25° C lub zastosowano cement szybko twardniejący. Zaprawa pozostająca 

w pojemniku powinna co kilkanaście minut być wymieszana, aby nie dopuścić 

do jej segregacji lub utraty składników. Tynki kat. III należy wykonać jako 
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trzywarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładź jednolicie gładko 

zatartej. 

o Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III: Tynk dwuwarstwowy powinien być 

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać z zaprawy 

cementowej w stosunku 1:1. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm. 

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew 

kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. 

zanurzenia stożka pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. 

Narzut powinien być zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-

wapienne w tynkach narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w 

pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – odpłaszczyzny 3 mm i w liczbie 

nie większej niż 3 na całej dł. Łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i 

krawędzi od kierunku:- - pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 4 mm. - poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi.  

 Wykonywanie tynków gipsowych: Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od 

rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu 

tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac 

tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować 

odpadanie tynków gipsowych: 

o niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub 

zabrudzone smarami technologicznymi, 

o zamarznięte podłoże 

o tynkowanie mokrego betonu, 

o brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

 Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami 

gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do 

podłoży betonowych i żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w 

postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. 

Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalającego 

na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania 

niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących 

zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na 

środowisko alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża 

i występowania rys, należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 

W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów 

mieszanych należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki 
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muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty 

drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować 

środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach 

powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi 

być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z 

użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach 

producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby 

utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją 

odpowiednio często mieszać w pojemniku Przed rozpoczęciem prac tynkarskich 

mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie mostków 

adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. 

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez 

wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku 

postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego 

zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła 

mechaniczne, np. nakładki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma 

konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu 

mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie 

wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje 

plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy 

wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie 

przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie można rozpocząć w 

pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne, zabezpieczono 

nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i 

przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki. Jednowarstwowe 

tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na odpowiednio 

przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, 

gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być 

skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. 

Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności 

„wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomierni 

rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest 

zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma 

zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia 

powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy 

nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i 

uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne 
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wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza.Tynki 

jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową 

tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga 

zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć 

dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden 

dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe 

niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę 

szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą 

szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał 

do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu 

ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką 

lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak 

najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku, gdy należy wygładzić 

powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można 

uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się 

wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków 

wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia 

niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie 

wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na 

miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie 

tynku, co oznacza, że strumie gorącego powietrza nie może być skierowany 

bezpośrednio na powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje 

zbyt szybkie „wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego 

uszkodzenia. 

 Wykonywanie gładzi szpachlowej: Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich 

właściwości estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych czynności używa 

się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowania 

należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy 

efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy 

zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i 

poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą 

gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną 

szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub 

specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego 

wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to 

gotowe masy szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien 

określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan 

organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST 

oraz ustaleniami. 

 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 sposób zapewnienia bhp., 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu; 

 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 

materiałów oraz robót. 

 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownik projektu może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 

 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Kierownik 

projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

 Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 

niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 

Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 

laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

6.3. Certyfikaty i deklaracje 

Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

o Polską Normą lub 

o aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które 

spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi projektu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.4. Dokumenty budowy - jeżeli będzie wymagany 

6.4.1.Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 

stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 

która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 datę uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach, 

 uwagi i polecenia Kierownika projektu, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 dane dotyczące jakości materiałów 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 

Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy robót. 

 

6.4.2 Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do książki 

obmiarów. 

 

6.4.3 Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

6.4.4 W trakcie robót sprawdzeniu podlega:  
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 jakość wykonania elementów żelbetowych i stalowych 

 równość i dokładność wykonania elementów żelbetowych i stalowych 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Kierownika projektu na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Kierownika projektu. 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 

Jednostka obmiarowa dla zieleni: 1 szt (sztuka). 

 

7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami SST. 

 

7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Kierownika projektu. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 
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Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Kierownikiem projektu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli jest potrzeba posiadania dziennika 

budowy) z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika projektu / 

inwestora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Kierownika projektu zakończenia robót  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.2. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 9. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych robót 

zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w opisie.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

2. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

3. PN-B-1970  Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

4. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

5. BN-69/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 14.  

 

ST-0006 Roboty malarskie 
 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania p.n. Projekt budowlany 

przebudowy głównej klatki schodowej w budynku Starostwa Powiatowego w Sokółce. 

 

1.2 Zakres stosowania SST 
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Niniejsza Specyfikacja Techniczna będzie stosowana jako część dokumentów przetargowych 

w zamawianiu i wykonywaniu robót określonych w punkcie 1.1 

 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą następujących robót: 

 przygotowanie podłoża  

 malowanie  

 roboty zabezpieczające 

 

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i 

wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac 

podstawowych.   

 

2. MATERIAŁ 

 ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w 

 wymaganiach ogólnych  

 do wykonywania prac budowlanych należy zastosować następujący materiał: 

o Woda (PN-EN 1008:2004) : Do przygotowania farb stosować można każdą wodę 

zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

o Mleko wapienne: Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości 

śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 

częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

o Spoiwa bezwodne: 2.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu 

od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą wymaganiom normy 

państwowej. 

o Rozcieńczalniki: W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

 wodę – do farb wapiennych, 

 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów 

farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne 

zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z 

zakresem ich stosowania. 

 Farby budowlane gotowe: Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać 

wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie.  
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 Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie: Na tynkach można stosować farby 

emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadienostyrenowego 

i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich 

dopuszczenia przez ITB. 

 Farby olejne i ftalowe: Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 

wg PN-C-81901:2002,  wydajność – 6–8 m2/dm3, czas schnięcia – 12 h 

 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-

81901/2002: wydajność – 6–10 m2/dm3 

 Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, 

pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu: odporny na wilgoć, trwale 

zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych, duża siła 

krycia, zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian, odporna na zmywanie 

 Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian 

w pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów 

pleśniowych. 

 Farba lateksowa: produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. 

o tych właściwościach informują parametry dwóch powszechnie 

stosowanych norm odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. 

Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności farb wg 

normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do 

piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie farby 

produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności 

na szorowanie na mokro. Farba lateksowa odporna na zmywanie czy 

szorowanie powinna się charakteryzować następującymi parametrami:klasa 

I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności), wydajność na poziomie 

10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu, nie żółknie, wysoka siła krycia, 

dobra przyczepność do podłoża, nie kapiąca. 

 Środki gruntujące: Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

 powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o 

ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje 

inaczej, 

 na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 

przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy 

zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
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 Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

 Folia malarska: Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm. 

 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika projektu. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. 

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 

niesprawny. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zostaną przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

3.2 Sprzęt stosowany  

Do wykonywania robót należy stosować: 

 folia 

 wałek malarski 

 pędzel malarski 

 taśma malarska 

 drabina 
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4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów 

podczas transportu materiałów drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Kierownika Projektu, pod 

warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

4.2 Transport materiałów 

Transport materiałów może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie 

pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Kierownika 

Projektu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Kierownika Projektu. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Kierownik Projektu, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika Projektu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność. 
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Decyzje Kierownika Projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 

projektowej i SST, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Kierownika Projektu będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2 Wykonywanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót 

 Stare, zagrzybione powłoki malarskie usuń i zmyj wodą z dodatkiem środka 

dezynfekującego dostępnego na rynku (zgodnie z instrukcją zamieszczoną na 

opakowaniu tego środka). Oczyść za pomocą szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki 

i spękania uzupełnij odpowiednią zaprawą. 

 Następnie ponownie zabezpiecz podłoże środkiem dezynfekującym. Umytą 

powierzchnię maluj dwukrotnie farbą. W przypadku nowych ścian, tynków przed 

przystąpieniem do wszystkich prac malarskich należy sprawdzić przygotowanie 

podłoży. Nowe tynki muszą być wysezonowane, równe, wolne od pyłu i 

zanieczyszczeń. Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. W razie potrzeby 

rozcieńcz woda pitną w ilości max. 5% obj. – farby akrylowe. Malowanie może 

odbywać się pędzlami, wałkami lub pistoletami natryskowymi 

 Zalecana ilość warstw 3. Drugą warstwę nakładaj po wyschnięciu pierwszej farbą w 

postaci handlowej. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. Farby nanosić 

zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach aż do osiągnięcia 

wymaganej barwy, grubości i faktury powłok. 

 Przed przystąpieniem do malowania farba powinna być dokładnie wymieszana. 

 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 

+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.  

 W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. 

Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, 

jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

 W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni 

ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

 Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

 całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych 



 

ATELIERS KLIMOWICZ Karol Klimowicz, ul. Witosa 85, 16-100 Sokółka / Oddział Białystok ul. Kraszewskiego 18/4, 15-025 Białystok 

www.ateliersklimowicz.pl Tel: 605 88 55 88  

    

 całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

 całkowitym ułożeniu posadzek, 

 usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 Przemrożenie farby powoduje jej nieodwracalne zniszczenie. Świeże tynki maluj po 3-

4 tygodniach od ich nałożenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C. 

 

Przygotowanie podłoży 

 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

 wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 

tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-

wapienną. 

 Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

 

Gruntowanie 

 Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

 powierzchni. 

 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

 samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w 

 stosunku 1:3–5. 

 Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

 Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

 odpowiednie farby podkładowe. 

 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

 epoksydową. 

 

Wykonywania powłok malarskich 

 Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków 

 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 

powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

 Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 

zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
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wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 6. Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji 

Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości 

Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, SST oraz ustaleniami. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Podstawą dokonywania obmiaru określającą zakres prac wykonywanych w ramach 

poszczególnych pozycji jest dołączony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar robót. 

Jednostka obmiarowa: 1m² 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie określone wymagania zostały spełnione. 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy (jeżeli jest potrzeba posiadania dziennika 

budowy) z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika projektu / 

inwestora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Kierownika projektu zakończenia robót  

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
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W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

8.2. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 

pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Cena jednostkowa obejmuje:  

 dostarczenie materiałów na budowę, 

 przygotowanie podłoża 

 zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni 

ścian i sufitów, 

 usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe, 

 badania na budowie i laboratoryjne. 

 

Ogólne zasady rozliczenia robót podano w Specyfikacji technicznej nr ST 00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 9. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych robót 

zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze, a zakres czynności objętych ceną 

określony jest w opisie.  

 

10. PRZEPISY 

Normy. 

 PN-B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 

 PN-B-30042   Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 

 PN-EN 971-1   Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów  

   lakierowych. Terminy ogólne. 
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 PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

 PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

   odbiorze. 

 PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

 PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

 PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki  

   chemiczne 

 PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe. 

 PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 

 PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne 

 

   opracował: 

mgr inż. arch. Karol Klimowicz 

Bł-PdOKK/122/2009 

 

                                          Upr.bud.do proj.bez  

        ograniczeń w specjalności architektonicznej 

 


