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Sokotka, dnia 13 grudnia 2021 r.
OR-IV.272.73.2021.DM

(znak sprawy)

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
— zwana dalej w skrécie SWZ
Dla zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, o ktérym mowa
w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. prawo zaméwien publicznych (Dz.
U. 22021 r. poz. 1129 i 1598), zwanej dalej ,,ustawg pzp” na ustugi petnienia nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem przebudowa uktadu komunikacyjnego drég w Powiecie
Sokolskim na terenie Gmin Dgbrowa Biatostocka i Suchowola.

Czes¢ | - Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dgbrowa Biatostocka — Stock —
Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m. tozowo na terenie
Gminy Dabrowa Biatostocka w Powiecie Sokélskim — Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Biatostocka — Stock -
Rézanystok”

Czes¢ Il - Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dgbrowa Biatostocka — Stock —
Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m. tozowo na terenie
Gminy Dabrowa Biatostocka w Powiecie Sokélskim — Przebudowa i rozbudowa drogi
powiatowej nr 1253B na odcinku Dgbrowa Biatostocka — Stock — Roézanystok —
Wykonanie obiektu inzynierskiego w m. Lozowo w ciggu drogi powiatowej nr
1253B”

Czes¢é lll - Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1340B Domuraty — Matowista — Zwierzyniec Wielki — Zwierzyniec
Maly — Miedzianowo — Dabrowa Biatostocka”

Zamawiajgcy informuje, iz przedmiotowe zadanie dofinansowane jest z Rzgdowego
Funduszu Rozwoju Drég oraz z Rzgdowego Funduszu Polski tad Programu
Inwestycji Strategicznych
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Nazwa oraz adres zamawiajacego, numer telefonu, adres poczty
elektronicznej, adres strony internetowej prowadzonego postepowania oraz
adres strony internetowej, na ktérej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia
tresci Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia oraz inne dokumenty zamowienia
bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zaméwienia

Powiat Sokoélski — Zarzad Powiatu Sokdélskiego

ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8

16-100 Sokotka

NIP: 5451816373

REGON: 050658628

tel. 85-711-08-76, fax. 85-711-20-08

godz. urzedowania: poniedziatek — pigtek: 7:30 — 15:30.

adres strony internetowej Zamawiajgcego: http://sokolka-powiat.pl

adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego: starostwo @ sokolka-powiat.pl

adres poczty elektronicznej prowadzonego postepowania: przetargi@sokolka-
powiat.pl

adres strony internetowej BIP Zamawiajgcego: https://bip-stsokolka.wrotapodlasia.pl/
adres skrytki Powiatu Sokodlskiego na platformie e-PUAP2 - /stsok/skrytka

adres strony internetowej prowadzonego postepowania, pod ktérym mozna uzyskac
nieograniczony, petny i bezposredni dostep do dokumentow zamowienia oraz adres
strony internetowej, na ktorej udostepniane bedg zmiany i wyjasnienia tresci SWZ
oraz inne dokumenty zamowienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o
udzielenie zamowienia:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

oferte nalezy ztozy¢ poprzez Miniportal: https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oznaczenie postepowania

Postepowanie, ktérego dotyczy SWZ oznaczone jest znakiem: OR-
IV.272.73.2021.DM.

Tryb udzielenia zaméwienia

1. Postepowanie o udzielenie zamodwienia prowadzone jest w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598), zwanej dalej
,,ustawg pzp” oraz aktéw wykonawczych do tej ustawy,

2. Rodzaj zamowienia: ustugi,


http://sokolka-powiat.pl/
mailto:starostwo@sokolka-powiat.pl
mailto:przetargi@sokolka-powiat.pl
mailto:przetargi@sokolka-powiat.pl
https://bip-stsokolka.wrotapodlasia.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/

V.
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1)

2)

3)

3.

Stosowanie do dyspozycji art. 257 pkt 1 Pzp, Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo do uniewaznienia postepowania o udzielenie zamodwienia, jezeli sSrodki
publiczne, ktére zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci
lub czesci zamowienia, nie zostaty mu przyznane.

Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem przebudowa ukfadu komunikacyjnego drog w Powiecie Sokdlskim
na terenie Gmin Dgbrowa Biatostocka i Suchowola.

Zamowienie podzielone jest na czesci:

Czes¢ | - Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dgbrowa Biatostocka —
Stock — Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m. Lozowo
na terenie Gminy Dgbrowa Biatostocka w Powiecie Sokolskim — Przebudowa
i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dgbrowa Biatostocka
— Stock — Rézanystok”,

Czes¢ Il - Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dgbrowa Biatostocka —
Stock — Rozanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m. £ozowo
na terenie Gminy Dgbrowa Biatostocka w Powiecie Sokélskim — Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dgbrowa Biatostocka —
Stock — Rézanystok — Wykonanie obiektu inzynierskiego w m. Lozowo w
ciggu drogi powiatowej nr 1253B",

Czes¢ lll - Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 1340B Domuraty — Matowista — Zwierzyniec Wielki —
Zwierzyniec Maty — Miedzianowo — Dgbrowa Biatostocka”.

Wspdlny Stownik Zaméwien CPV:

71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego

4.

Opis poszczegodlnych czesci zamowienia:

Czes¢ | - Pelnienie nadzoru inwestorskieqo nad zadaniem: ,,Przebudowa i

rozbudowa droqgi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Bialostocka —

Stock — Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m. tozowo

na terenie Gminy Dabrowa Biatostocka w Powiecie Sokdélskim — Przebudowa i

rozbudowa droqgi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Bialostocka —

Stock — Rézanystok”
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1)

2)

3)

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dgbrowa Biatostocka — Stock —
Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m. tozowo na terenie
Gminy Dgbrowa Biatostocka w Powiecie Sokélskim — Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dgbrowa Biatostocka — Stock —
Rézanystok”

Zakres robd6t budowlanych objetych nadzorem inwestorskim obejmuje:
przebudowe i rozbudowe drogi zgodnie z zezwoleniem na realizacje inwestycji
drogowe] (ZRID), Projektem Budowlanym, Projektem Wykonawczym oraz
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

Obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji budowy z projektem i zezwoleniem na realizacje
inwestycji drogowej, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-prawng, terenem budowy, jego
uzbrojeniem i zagospodarowaniem;

sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawce robdt, sprawdzenie innych
pomiarow sytuacyjno -wysokosciowych;

organizacja prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robot przez Wykonawce;

zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowanie przestrzegania przez
Wykonawce zasad BHP;

sprawdzenie i zaopiniowanie harmonogramu robot, zaopiniowanie programu
zapewnienia jakosci (PZJ);

prowadzenie systematycznej kontroli zgodnosci cech jakosciowych elementow
robot i materiatbw 2z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
dokumentacji projektowych - w oparciu o wyniki badan tych cech,
dostarczonych przez Wykonawce;

akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST;

akceptacja wszystkich materiatdw stosowanych do budowy, pod katem ich
rodzaju, jakosci, cech i zrédet pochodzenia;

kontrola i ocena przedktadanych swiadectw jakos$ciowych oraz atestow na
materiaty i elementy sprowadzane z zewnatrz;

egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badan i pomiaréw - w przypadku
watpliwosci co do wiarygodnosci badan Wykonawcy;

sprawdzenie swiadectw dokumentujgcych przeprowadzenie legalizacji i
wykalibrowania sprzetu do pomiaréw i badan, uzywanego przez Wykonawce i
na tej podstawie - dopuszczenie do uzytku;

sprawdzanie zakresu rzeczowego robét przez udziat w obmiarach na gruncie;
przyjecie zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robdt i po ich sprawdzeniu
oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie
Zamawiajgcego o gotowosci robot do odbioru ostatecznego;

sprawdzenie czesciowego i ostatecznego rozliczenia roboét i potwierdzenie go
do wyptaty;
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— udziat w pracach komisji odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego, po
uprzednim sprawdzeniu usuniecia wad i powiadomieniu 0 tym
Zamawiajgcego;

— obecnos¢ na budowie oraz w siedzibie Zamawiajgcego wedtug potrzeb dla
prawidtowej realizacji zadania;

— uczestniczenie w koordynacyjnych spotkaniach roboczych zwotywanych przez
Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb, nie czesciej niz raz w tygodniu przez
okres realizacji Inwestycji,

— zgtaszanie sie na budowie w celu odbioru lub kontroli robét nie pozniej niz w
ciggu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawce robét lub
Zamawiajgcego;

— uzyskiwanie akceptacji Zamawiajgcego w przypadku odstepstw od
dokumentacji na realizacje robot;

— dostosowanie godzin pracy do godzin pracy Wykonawcy robot;

— rozliczenie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

— Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do wystgpienia o dopuszczenie do
uzytkowania oraz do odbioru ostatecznego wraz ze sprawdzeniem ich
kompletnosci;

— nadzorowanie realizacji robét zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w
okresie rekojmi/gwarancji i poswiadczenie ich wykonania.

UWAGA:

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamowienia, okreslajg projektowane
postanowienia umowy, stanowigce Zatacznik nr 4.1 do SWZ.

Przebieg ww. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty
budowlane zamieszczony jest pod adresem (link do postepowania):
https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/or-
Iv272652021dm-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-
ukladu-komunikacyjnego-drog-w-powiecie-sokolskim-na-terenie-gmin-dabrowa-
bialostocka-i-suchowola.html

ID postepowania na miniPortalu: d591d3bd-15ca-4119-9122-0c92c446b7a5

Czes¢ Il - Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Stock — Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m. Lozowo
na terenie Gminy Dgbrowa Biatostocka w Powiecie Sokélskim — Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Stock — Rézanystok — Wykonanie obiektu inzynierskiego w m. £ozowo w ciagqu
droqgi powiatowej nr 1253B ”’

1) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa i rozbudowa
drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dagbrowa Biatostocka — Stock —
Roézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m. tozowo na
terenie Gminy Dabrowa Biatostocka w Powiecie Sokdlskim — Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dgbrowa Biatostocka —


https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/or-iv272652021dm-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-ukladu-komunikacyjnego-drog-w-powiecie-sokolskim-na-terenie-gmin-dabrowa-bialostocka-i-suchowola.html
https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/or-iv272652021dm-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-ukladu-komunikacyjnego-drog-w-powiecie-sokolskim-na-terenie-gmin-dabrowa-bialostocka-i-suchowola.html
https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/or-iv272652021dm-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-ukladu-komunikacyjnego-drog-w-powiecie-sokolskim-na-terenie-gmin-dabrowa-bialostocka-i-suchowola.html
https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/or-iv272652021dm-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-ukladu-komunikacyjnego-drog-w-powiecie-sokolskim-na-terenie-gmin-dabrowa-bialostocka-i-suchowola.html
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2)

3)

Stock — Rézanystok — Wykonanie obiektu inzynierskiego w m. ozowo w ciggu
drogi powiatowej nr 1253B”

Zakres robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim obejmuje:
wykonanie obiektu inzynierskiego zgodnie z zezwoleniem na realizacje
inwestycji drogowej (ZRID) badz pozwoleniem na budowe, Projektem
Budowlanym, Projektem Wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét.

Obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji budowy z projektem i zezwoleniem na realizacje
inwestycji drogowej, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-prawng, terenem budowy, jego
uzbrojeniem i zagospodarowaniem;

sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawce robot, sprawdzenie innych
pomiarow sytuacyjno -wysokosciowych;

organizacja prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji robo6t przez Wykonawce;

zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez
sprawdzenie i zaopiniowanie harmonogramu robot, zaopiniowanie programu
zapewnienia jakosci (PZJ).

prowadzenie systematycznej kontroli zgodnosci cech jakosciowych elementéw
robot i materiatbw z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
dokumentacji projektowych - w oparciu o wyniki badan tych cech,
dostarczonych przez Wykonawce;

akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST,;

akceptacja wszystkich materiatdw stosowanych do budowy, pod kgtem ich
rodzaju, jakosci, cech i zrodet pochodzenia;

kontrola i ocena przedktadanych swiadectw jako$ciowych oraz atestow na
materiaty i elementy sprowadzane z zewnatrz;

egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badan i pomiaréw - w przypadku
watpliwosci co do wiarygodnosci badan Wykonawcy;

sprawdzenie sSwiadectw dokumentujgcych przeprowadzenie legalizacji i
wykalibrowania sprzetu do pomiardw i badan, uzywanego przez Wykonawce i
na tej podstawie - dopuszczenie do uzytku;

sprawdzanie zakresu rzeczowego robét przez udziat w obmiarach na gruncie;
przyjecie zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu rob6t i po ich sprawdzeniu
oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie
Zamawiajgcego o gotowosci robot do odbioru ostatecznego;

sprawdzenie czesciowego i ostatecznego rozliczenia roboét i potwierdzenie go
do wyptaty;
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— udziat w pracach komisji odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego, po
uprzednim sprawdzeniu usuniecia wad | powiadomieniu o tym
Zamawiajgcego;

— obecnos$¢ na budowie oraz w siedzibie Zamawiajgcego wedtug potrzeb dla
prawidtowej realizacji zadania;

— uczestniczenie w koordynacyjnych spotkaniach roboczych zwotywanych przez
Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb, nie czesciej niz raz w tygodniu przez
okres realizacji Inwestycji,

— zgtaszanie sie na budowie w celu odbioru lub kontroli robét nie pézniej niz w
ciggu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawce robét lub
Zamawiajgcego;

— uzyskiwanie akceptacji Zamawiajgcego w przypadku odstepstw od
dokumentacji na realizacje robat;

— godziny pracy Inspektora Nadzoru winny by¢ dostosowane do godzin pracy
Wykonawcy robot;

— rozliczenie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;

— Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do wystgpienia o dopuszczenie do
uzytkowania oraz do odbioru ostatecznego wraz ze sprawdzeniem ich
kompletnosci;

— nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w
okresie rekojmi/gwarancji i poswiadczenie ich wykonania.

UWAGA:

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamdwienia, okresSlajg projektowane
postanowienia umowy, stanowigce Zatacznik nr 4.2 do SWZ.

Postepowanie na wykonanie robot w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zostato
ogtoszone w dniu 05.11.2021r.

Przebieg ww. postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na roboty
budowlane zamieszczony jest pod adresem (link do postepowania):
https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/or-
Iv272652021dm-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-
ukladu-komunikacyjnego-drog-w-powiecie-sokolskim-na-terenie-gmin-dabrowa-
bialostocka-i-suchowola.html

ID postepowania na miniPortalu: d591d3bd-15ca-4119-9122-0c92c446b7a5

Czesc¢ lll - Pelnienie nadzoru inwestorskieqgo nad zadaniem: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1340B Domuraty — Matowista — Zwierzyniec Wielki — Zwierzyniec
Maty — Miedzianowo — Dabrowa Biatostocka

1) Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1340B Domuraty — Matowista — Zwierzyniec Wielki —
Zwierzyniec Maty — Miedzianowo — Dgbrowa Biatostocka.


https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/or-iv272652021dm-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-ukladu-komunikacyjnego-drog-w-powiecie-sokolskim-na-terenie-gmin-dabrowa-bialostocka-i-suchowola.html
https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/or-iv272652021dm-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-ukladu-komunikacyjnego-drog-w-powiecie-sokolskim-na-terenie-gmin-dabrowa-bialostocka-i-suchowola.html
https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/or-iv272652021dm-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-ukladu-komunikacyjnego-drog-w-powiecie-sokolskim-na-terenie-gmin-dabrowa-bialostocka-i-suchowola.html
https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/or-iv272652021dm-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-ukladu-komunikacyjnego-drog-w-powiecie-sokolskim-na-terenie-gmin-dabrowa-bialostocka-i-suchowola.html
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2)

3)

Zakres robot budowlanych objetych nadzorem inwestorskim obejmuje:
przebudowe drogi zgodnie ze zgtoszeniem robot, Projektem Budowlanym,
Projektem Wykonawczym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robdét.

Obowigzki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli
zgodnosci realizacji budowy z projektem i zezwoleniem na realizacje
inwestycji drogowej, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;
zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-prawng, terenem budowy, jego
uzbrojeniem i zagospodarowaniem;

sprawdzenie wytyczenia przez Wykonawce robdt, sprawdzenie innych
pomiarow sytuacyjno -wysokosciowych;

organizacja prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto
zbednych przerw w realizacji roboét przez Wykonawce;

zatwierdzenie programu BIOZ, kontrolowania przestrzegania przez
Wykonawce zasad BHP;

sprawdzenie i zaopiniowanie harmonogramu robét, zaopiniowanie programu
zapewnienia jakosci (PZJ).

prowadzenie systematycznej kontroli zgodnosci cech jakosciowych elementéw
robot i materialtbw 2z wymaganiami specyfikacji technicznych oraz
dokumentacji projektowych - w oparciu o wyniki badan tych cech,
dostarczonych przez Wykonawce;

akceptowanie receptur i technologii zgodnie z wymaganiami SST,;

akceptacja wszystkich materiatdw stosowanych do budowy, pod kgtem ich
rodzaju, jakosci, cech i zrodet pochodzenia;

kontrola i ocena przedktadanych swiadectw jakosciowych oraz atestow na
materiaty i elementy sprowadzane z zewnatrz;

egzekwowanie od Wykonawcy dodatkowych badan i pomiaréw - w przypadku
watpliwosci co do wiarygodnosci badan Wykonawcy;

sprawdzenie sSwiadectw dokumentujgcych przeprowadzenie legalizacji i
wykalibrowania sprzetu do pomiardw i badan, uzywanego przez Wykonawce i
na tej podstawie - dopuszczenie do uzytku;

sprawdzanie zakresu rzeczowego roboét przez udziat w obmiarach na gruncie;
przyjecie zgtoszenia Wykonawcy o zakonczeniu robo6t i po ich sprawdzeniu
oraz skontrolowaniu i zaaprobowaniu operatu kolaudacyjnego, powiadomienie
Zamawiajgcego o gotowosci robot do odbioru ostatecznego;

sprawdzenie czesciowego i ostatecznego rozliczenia robdt i potwierdzenie go
do wyptaty;

udziat w pracach komisji odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego, po
uprzednim sprawdzeniu usuniecia wad | powiadomieniu 0 tym
Zamawiajgcego;
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obecnos¢ na budowie oraz w siedzibie Zamawiajgcego wedtug potrzeb dla
prawidtowej realizacji zadania;

uczestniczenie w koordynacyjnych spotkaniach roboczych zwotywanych przez
Zamawiajgcego w zaleznosci od potrzeb, nie czesciej niz raz w tygodniu przez
okres realizacji Inwestyciji;

zgtaszanie sie na budowie w celu odbioru lub kontroli robét nie pozniej niz w
ciggu 24 godzin od telefonicznego powiadomienia przez Wykonawce roboét lub
Zamawiajgcego;

uzyskiwanie akceptacji Zamawiajgcego w przypadku odstepstw od
dokumentacji na realizacje robot;

godziny pracy Inspektora Nadzoru winny by¢ dostosowane do godzin pracy
Wykonawcy robét;

rozliczenie Umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,
Inspektor Nadzoru jest zobowigzany do wystgpienia o dopuszczenie do
uzytkowania oraz do odbioru ostatecznego wraz ze sprawdzeniem ich
kompletnosci;

nadzorowanie realizacji robot zwigzanych z usuwaniem wad zaistniatych w
okresie rekojmi/gwarancji i poswiadczenie ich wykonania.

UWAGA:

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia, okres$lajg projektowane
postanowienia umowy, stanowigce Zatacznik nr 4.3 do SWZ.

Przebieg ww. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty
budowlane zamieszczony jest pod adresem (link do postepowania):
https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/or-

iv272652021dm-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-

ukladu-komunikacyjnego-drog-w-powiecie-sokolskim-na-terenie-gmin-dabrowa-

bialostocka-i-suchowola.html

ID postepowania na miniPortalu: d591d3bd-15ca-4119-9122-0c92c446b7a5

5.

llekro¢ w SWZ przedmiot zamowienia jest opisany ze wskazaniem znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, zZrodta lub szczegdlnego procesu,
ktéry charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawce,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania rozwigzan rownowaznych.
W zwigzku z tym, iz Zamawiajgcy nie opisat przedmiotu zamowienia z
zamdwienia z wykorzystaniem znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrodta lub szczegolnego procesu, odniesienia do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw procesu, odniesienia do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemoéw referencji
technicznych, nie okresla zasad rownowaznosci dla elementoéw przedmiotu
zamowienia.

llekro¢ w SWZ przedmiot zamowienia opisany zostanie przez odniesienie do
norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
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https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/or-iv272652021dm-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-ukladu-komunikacyjnego-drog-w-powiecie-sokolskim-na-terenie-gmin-dabrowa-bialostocka-i-suchowola.html
https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/or-iv272652021dm-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-ukladu-komunikacyjnego-drog-w-powiecie-sokolskim-na-terenie-gmin-dabrowa-bialostocka-i-suchowola.html
https://bip.st.sokolka.wrotapodlasia.pl/postpowania/zamowieniapubliczne/or-iv272652021dm-wykonanie-robot-budowlanych-polegajacych-na-przebudowie-ukladu-komunikacyjnego-drog-w-powiecie-sokolskim-na-terenie-gmin-dabrowa-bialostocka-i-suchowola.html
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V.

technicznych, o ktorych w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy wskazuje, ze rozwigzania rOwnowazne opisywanym, uzywajgc
sformutowania "lub réwnowazne".

Zamawiajgcy nie moze odrzuci¢ oferty tylko dlatego, ze oferowane ustugi nie
sg zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i
systemami referencji technicznych, do ktérych opis przedmiotu zamodwienia
sie odnosi, pod warunkiem ze Wykonawca udowodni w ofercie, w
szczegolnosci za pomocg przedmiotowych srodkéw dowodowych, o ktérych
mowa w art. 104 107 ustawy Pzp, Zze proponowane rozwigzania w
rownowaznym stopniu spetniajg wymagania okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia.

Wymaég zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie

umowy o prace.

1.

2.

3.

4.

Zamawiajgcy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. -
Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 i 1598) w zakresie
poszczegolnych czesci zamoéwienia (czes¢ |, Il, 1l zamdwienia), wymaga
realizacji zamowienia w zakresie =zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane
przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci nie zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego, a powierzone do
realizacji innym osobom bedg wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy.

Wymog wykonywania czynnos$ci zwigzanych z realizacjg zamowienia przez
osoby na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy nie dotyczy miedzy innymi Kierownika
budowy, geodety wykonujgcego obstuge geodezyjng, Inspektorow nadzoru
inwestorskiego oraz innych osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
Wymdg nie dotyczy rowniez oséb fizycznych prowadzacych dziatalnosé
gospodarczg (samozatrudnienie), ktére wszystkie czynnosci wskazane przez
Zamawiajgcego (jako podlegajgce zatrudnieniu na umowe o prace) wykonuje
samodzielnie.

Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego
czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zostaly okreslone w
projektowanych postanowieniach umowy, stanowigcych odpowiednio dla

12



VI.

VII.

VIII.

Postepowanie nr OR-1V.272.73.2021.DM na ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem przebudowa

uktadu

1)

komunikacyjnego drog w Powiecie Sokdlskim na terenie Gmin Dgbrowa Bialostocka i Suchowola.

kazdej czesci zamowienia, zalgcznik nr 4.1, 4.2, 4.3 do SWZ. Powyzsze
wymagania okres$lajg w szczegolnosci:

rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia, ktorych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia;
sposob weryfikacji zatrudnienia tych oséb;

uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych osob oraz sankcji z tytutu
niespetnienia tych wymagan.

Oferty czesciowe

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert czesciowych, przy czym:

1)

2)

3)

Czesé¢ | dotyczy petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dgbrowa
Biatostocka — Stock — Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego
w m. Lozowo na terenie Gminy Dgbrowa Biatostocka w Powiecie Sokdlskim —
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku
Dabrowa Biatostocka — Stock — Rézanystok”,

Czesé¢ Il dotyczy petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
,,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dgbrowa
Biatostocka — Stock — Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego
w m. Lozowo na terenie Gminy Dgbrowa Biatostocka w Powiecie Sokolskim —
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dgbrowa
Biatostocka — Stock — Rézanystok — Wykonanie obiektu inzynierskiego w
m. Lozowo w ciggu drogi powiatowej nr 1253B”,

Czes¢ Ill dotyczy petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem:
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty — Malowista -
Zwierzyniec Wielki — Zwierzyniec Maly — Miedzianowo - Dabrowa

Biatostocka”.

2. Zamawiajgcy nie ogranicza liczby czesci na jakie Wykonawca moze
ztozy¢ oferte, tj.: dopuszcza ztozenie oferty przez jednego Wykonawce w
odniesieniu do jednej lub do wszystkich czesci zamowienia.

Oferty wariantowe

Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.

Katalog elektroniczny

Zamawiajgcy nie dopuszcza ztozenia oferty w postaci katalogéw elektronicznych, nie
dopuszcza dotgczenia do sktadanej oferty katalogéw elektronicznych.
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IX. Termin wykonania zamoéwienia.

1. Terminy wykonania zamowienia:

Czes¢ | Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Bialostocka —
Stock — Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m. tozowo
na terenie Gminy Dgbrowa Biatostocka w Powiecie Sokélskim — Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Stock — Rézanystok”

1.

2.

Termin realizacji zamowienia: 20 miesiecy od podpisania umowy, z
zastrzezeniem postanowien ust. 2-4.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca realizowat przedmiot zamdwienia
w okresie realizacji zadania, o ktérym mowa w Rozdziale Il ust. 4 Czes¢ |,
pn.: ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku
Dabrowa Biatostocka — Stock — Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu
inzynierskiego w m. tozowo na terenie Gminy Dagbrowa Biatostocka w
Powiecie Sokolskim — Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B
na odcinku Dgbrowa Biatostocka — Stock — Roézanystok” poczgwszy od
daty podpisania umowy z Wykonawcg ustug nadzoru do zakonczenia robot
budowlanych catego zadania, w tym usuniecia wszystkich wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego oraz w okresie gwarancji i
rekojmi na roboty budowlane, w tym udziat w odbiorach i przeglgdach w
okresie gwarancyjnym i w przegladzie pogwaracyjnym, a takze udziat w
odbiorach robdt polegajgcych na usunieciu wad i usterek stwierdzonych
przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji lub rekojmi, a zakornnczonych po
uptywie okresu gwarancji lub rekojmi.

Planowany termin realizacji zadania, o ktérym mowa w Rozdziale Ill ust. 4
Czes¢ |, wynosi 20 miesiecy od dnia podpisania umowy z wykonawcag
robot budowlanych. Do 20-miesiecznego terminu wlicza sie takze okres
zimowy, w ktérym mogqg zosta¢ wstrzymane niektére prace ze wzgledu na
warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje sie w terminie od 15
grudnia do 15 marca. Termin, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie jest
wigzgcy dla Wykonawcy, a jego zmiana zgodnie z postanowieniami umowy
zawartej z Wykonawcg robot budowlanych, nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca wykonuje bowiem swoje obowigzki przez caty okres trwania
robét budowlanych oraz okres gwarancyjny, wraz z odbiorem koncowym i
przeglagdami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym, stosownie do
postanowien ust. 2.

Jezeli koniec terminu realizacji zaméwienia przypada na dzien uznany
ustawowo za wolny od pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego
dnia, ktory nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotg.
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Czes¢ Il Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Stock — Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m. tozowo
na terenie Gminy Dgbrowa Biatostocka w Powiecie Sokdélskim — Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Stock — Rézanystok — Wykonanie obiektu inzynierskiego w m. Lozowo w ciggu
drogi powiatowej nr 1253B ”

1.

2.

Termin realizacji zamowienia: 20 miesiecy od podpisania umowy, z
zastrzezeniem postanowien ust. 2-4.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca realizowat przedmiot zamdwienia w
okresie realizacji zadania, o ktérym mowa w Rozdziale IIl ust. 4 Czesc II,
pn.: ,Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku
Dabrowa Biatostocka — Stock — Roézanystok wraz z wykonaniem obiektu
inzynierskiego w m. tozowo na terenie Gminy Dgbrowa Biatostocka w
Powiecie Sokdlskim — Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B
na odcinku Dagbrowa Biatostocka — Stock — Ro6zanystok — Wykonanie
obiektu inzynierskiego w m. tozowo w ciggu drogi powiatowej nr 1253B”
poczgwszy od daty uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe
lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (okoto 11 miesiecy od
podpisania umowy z Wykonawcg robét budowlanych w formule ,zaprojektuj
i wybuduj’) do zakonczenia robét budowlanych catego zadania, w tym
usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
koncowego oraz w okresie gwaranciji i rekojmi na roboty budowlane, w tym
udziat w odbiorach i przegladach w okresie gwarancyjnym i w przegladzie
pogwaracyjnym, a takze udziat w odbiorach robét polegajagcych na
usunieciu wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi, a zakonczonych po uptywie okresu gwarancji lub
rekojmi.

Planowany termin realizacji zadania, o ktorym mowa w Rozdziale Il ust. 4
Czes¢ I, wynosi 20 miesiecy od dnia podpisania umowy z wykonawcag
robét budowlanych (jest to termin catkowitego rozliczenia prac projektowych
i budowy przez Wykonawce, w tym prace projektowe: 11 miesiecy od dnia
podpisania umowy - jest to termin catkowitego zakonczenia prac
projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji projektowej przez Wykonawce). Do 20-miesiecznego terminu
wlicza sie takze okres zimowy, w ktérym mogg zosta¢ wstrzymane niektore
prace ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje sie w
terminie od 15 grudnia do 15 marca. Termin, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym nie jest wigzacy dla Wykonawcy, a jego zmiana zgodnie z
postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcag robot budowlanych, nie
wymaga zmiany umowy. Wykonawca wykonuje bowiem swoje obowigzki
przez caty okres trwania rob6t budowlanych oraz okres gwarancyjny, wraz z
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odbiorem koncowym i przeglgdami oraz odbiorami w okresie
gwarancyjnym, stosownie do postanowien ust. 2.

Jezeli koniec terminu realizacji zamdwienia przypada na dzien uznany
ustawowo za wolny od pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego
dnia, ktory nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotg.

Czesc¢ lll Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1340B Domuraty — Matowista — Zwierzyniec Wielki — Zwierzyniec
Maty — Miedzianowo — Dabrowa Biatostocka

1.

2.

Termin realizacji zamowienia: 20 miesiecy od podpisania umowy, z
zastrzezeniem postanowien ust. 2-4.

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca realizowat przedmiot zamodwienia w
okresie realizacji zadania, o ktorym mowa w Rozdziale IIl ust. 4 Czes¢ I,
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1340B Domuraty — Matowista —
Zwierzyniec Wielki — Zwierzyniec Maty — Miedzianowo - Dagbrowa
Biatostocka” poczgwszy od daty podpisania umowy z Wykonawcg ustug
nadzoru do zakonczenia robot budowlanych catego zadania, w tym
usuniecia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru
kohcowego oraz w okresie gwaranciji i rekojmi na roboty budowlane, w tym
udziat w odbiorach i przeglgdach w okresie gwarancyjnym i w przegladzie
pogwaracyjnym, a takze udziat w odbiorach robo6t polegajgcych na
usunieciu wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi, a zakohczonych po uptywie okresu gwarancji lub
rekojmi.

Planowany termin realizacji zadania, o ktérym mowa w Rozdziale Il ust. 4
Czes¢ lll, wynosi 20 miesiecy od dnia podpisania umowy z wykonawcg
robot budowlanych. Do 20-miesiecznego terminu wlicza sie takze okres
zimowy, w ktorym mogg zosta¢ wstrzymane niektore prace ze wzgledu na
warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje sie w terminie od 15
grudnia do 15 marca. Termin, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym nie jest
wigzgcy dla Wykonawcy, a jego zmiana zgodnie z postanowieniami umowy
zawartej z Wykonawcg robét budowlanych, nie wymaga zmiany umowy.
Wykonawca wykonuje bowiem swoje obowigzki przez caty okres trwania
robot budowlanych oraz okres gwarancyjny, wraz z odbiorem koncowym i
przeglagdami oraz odbiorami w okresie gwarancyjnym, stosownie do
postanowien ust. 2.

Jezeli koniec terminu realizacji zamdwienia przypada na dzien uznany
ustawowo za wolny od pracy lub na sobote, termin uptywa nastepnego
dnia, ktory nie jest dniem wolnym od pracy ani sobota.
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Informacje dotyczace przeprowadzenia przez wykonawce wizji lokalnej

lub sprawdzenia przez niego dokumentéw niezbednych do realizacji
zamowienia

Zamawiajgcy nie wymaga ziozenia oferty po obligatoryjnym odbyciu przez
Wykonawce wizji lokalnej lub obligatoryjnym sprawdzeniu przez Wykonawce
dokumentow niezbednych do realizacji zamowienia dostepnych na miejscu u
Zamawiajgcego.

1)

b)
c)

d)

f)

9)

h)

Podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy nie podlegajg
wykluczeniu z postepowania w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 108
ust. 1 ustawy Pzp.

Stosownie do tresci art. 108 ust. 1 ustawy Pzp z postepowania o udzielenie
zamowienia wyklucza sie, z zastrzezeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp
Wykonawce:

bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:
udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majgcym na celu
popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art.
258 Kodeksu karnego,

handlu ludzmi, o ktorym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

o ktorym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub art. 46 lub art.
48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w
art. 165a Kodeksu karnego, lub przestepstwo udaremniania lub utrudniania
stwierdzenia przestepnego pochodzenia pieniedzy Iub ukrywania ich
pochodzenia, o ktérym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 kodeksu
karnego, lub majgce na celu popetnienie tego przestepstwa,

powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktérym
mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom no
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktéorym mowa w art. 296-307 Kodeksu
karnego, przestepstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 kodeksu karnego,
przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentow, o ktéorych mowa w art.
270-277d Kodeksu karnego, lub przestepstwo skarbowe,

0 ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r.
o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego.
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2) jezeli urzedujgcego cztonka organu zarzgdzajgcego Ilub nadzorczego,

wspolnika spoétki w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w
spotce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie
skazano za przestepstwo, o ktérym mowa w pkt 1,

3) wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sgdu lub ostateczng decyzje

administracyjng o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, chyba ze Wykonawca odpowiednio
przed uptywem terminu do sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu albo przed uptywem terminu sktadania ofert dokonat ptatnosci
naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci.

4) wobec ktérego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamowienia

publiczne.

5) jezeli Zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek,

ze Wykonawca zawart z innymi Wykonawcami porozumienie majgce na celu
zaktécenie konkurencji, w szczegolnosci jezeli nalezgc do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow, ztozyli odrebne oferty, oferty czesciowe lub
wnioski 0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, chyba ze wykazg, ze
przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie,

6) jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp. doszto do

4.

zaktocenia konkurencji wynikajgcego z wczesniejszego zaangazowania tego
Wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy z Wykonawcg do tej samej grupy
kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentow, chyba Ze spowodowane tym zaktocenie
konkurencji moze by¢ wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie z
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Ponadto Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie Wykonawcy z postepowania na
podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z zastrzezeniem art. 110 ust. 2
ustawy Pzp tj, Wykonawce w stosunku do ktérego otwarto likwidacje,
ogtoszono upadtos¢, ktérego aktywami zarzadza likwidator lub sad, zawart
uktad z wierzycielami, ktorego dziatalnos¢ gospodarcza jest zawieszona albo
znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury.

Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie
postepowania o udzielenie zamowienia.

Zgodnie z dyspozycjg art. 110 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca nie podlega
wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub
art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10, jezeli udowodni zamawiajgcemu, ze spetnit
tgcznie nastepujgce przestanki:
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1)

2)

3)

b)

c)
d)

1)

2)

3)

4)

naprawit lub zobowigzat sie do naprawienia szkody wyrzgdzonej
przestepstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidtowym postepowaniem, w
tym poprzez zados¢éuczynienie pieniezne,

wyczerpujgco wyjasnit fakty i okolicznosci zwigzane z przestepstwem,
wykroczeniem lub  swoim  nieprawidlowym  postepowaniem  oraz
spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wspoétpracujgc odpowiednio z
wtasciwymi organami, w tym organami scigania, lub zamawiajgcym,

podjgt konkretne srodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla
zapobiegania dalszym przestepstwom, wykroczeniom lub nieprawidtowemu
postepowaniu, w szczegolnosci:

zerwat wszelkie powigzania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za
nieprawidtowe postepowanie Wykonawcy,

zreorganizowat personel,

wdrozyt system sprawozdawczosci i kontroli,

utworzyt struktury audytu wewnetrznego do monitorowania przestrzegania
przepisdéw, wewnetrznych regulacji lub standardow,

wprowadzit wewnetrzne regulacje dotyczgce odpowiedzialnosci i
odszkodowan za nieprzestrzeganie przepiséw, wewnetrznych regulacji lub
standardow,

Zamawiajgcy ocenia, czy podjete przez Wykonawce czynnosci sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage |
szczegotowe okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez Wykonawce
czynnosci nie sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, Zamawiajgcy
wyklucza Wykonawce.

Wykluczenie wykonawcy nastepuje:

w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i pkt 2 ustawy
Pzp, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba ze w tym wyroku zostat
okreslony inny okres wykluczenia;

w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Pzp
gdy osoba, o ktérej mowa w tych przepisach, zostata skazana za przestepstwo
wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp na okres 3 lat od dnia
uprawomocnienia sie wyroku potwierdzajgcego zaistnienie jednej z podstaw
wykluczenia lub zaistnienia zdarzenia bedgcego podstawg wykluczenia, chyba
ze w wyroku lub decyzji zostat okreslony inny okres wykluczenia;

w przypadku, o ktorym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp na okres, na
jaki zostat prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania sie o zamowienia
publiczne;

w przypadkach, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp art. 109 ust
1 pkt 4 ustawy Pzp na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia bedgcego
podstawg wykluczenia;
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5) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia, w ktdérym zaistniato zdarzenie bedgce
podstawg wykluczenia

8. Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzania procesu badania, czy
wobec Podwykonawcéw  niebedgcych  podmiotami  udostepniajgcymi
zasoby (zgtaszanych przez Wykonawce przed przystgpieniem do
wykonywania i w toku realizacji zamoéwienia) zachodzg podstawy wykluczenia
z postepowania.

Warunki udziatu w postepowaniu

1. O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaé¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg
okreslone przez Zamawiajgcego warunki udziatu w postepowaniu, w zakresie:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajgcy nie stawia szczegdétowego warunku w tym zakresie,

2) uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepiséw:
Zamawiajgcy nie stawia szczegotowego warunku w tym zakresie,

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiajacy nie stawia szczegétowego warunku w tym zakresie,

4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:
W celu potwierdzenia przez Wykonawce spetniania warunku udziatu w postepowaniu
dotyczgcego zdolnosci technicznej lub zawodowej, Wykonawca musi spetniaé
nastepujgce warunki (w przypadku wspolnego ubiegania sie dwoch lub wiecej
Wykonawcow o udzielenie niniejszego zamowienia, oceniany bedzie ich tgczny
potencjat techniczny lub zawodowy):

Czes¢ | Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Bialostocka —
Stock — Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m. Lozowo
na terenie Gminy Dabrowa Biatlostocka w Powiecie Sokélskim — Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Stock — Rézanystok™

a) wskazac¢, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat,
zrealizowat i zakonczyt (a w przypadku realizacji zamowien powtarzajgcych
sie lub ciggtych wykonat, zrealizowat i zakonczyt czesci zamowien), jako
Wykonawca lub Podwykonawca, co najmniej:
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1 zadanie polegajgce na ustudze w zakresie petnienia nadzoru nad realizacjg
budowy, odbudowy, rozbudowy, lub przebudowy drogi o wartosci brutto tej drogi nie
mniejszej niz 10.000.000,00 PLN (stownie: dziesie¢ milionow 00/100PLN)

lub

2 zadania polegajgce na ustudze w zakresie petnienia nadzoréw nad realizacjg
budowy, odbudowy, rozbudowy lub przebudowy drogi o tgcznej wartosci brutto tych
drég nie mniejszej niz 10.000.000,00 PLN (stownie: dziesie¢ milionéw 00/100PLN)

Za ustuge polegajgcg na petnieniu nadzoru nad realizacjg zadania Zamawiajgcy
uzna:

- ustuge polegajgcg na zarzadzaniu, petnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz
wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie sprawozdawczoSci;

- sprawowanie ustugi nadzoru z catym okresie realizacji zadania, tj. od dnia
przekazania placu budowy albo rozpoczecia budowy do dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia/Protokotu odbioru robot.

b) dysponowa¢ w trakcie realizacji zadania osobg wyznaczong do petnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgca:

— uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im
rownowazne uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do wykonywania
przedmiotu zamdwienia — wymagane przepisami prawa,

— doswiadczenie w specjalnosci drogowej na stanowisku Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robo6t rozumiane jako
petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy
lub Kierownika robo6t przy wykonaniu, zrealizowaniu i zakonczeniu (a w
przypadku realizacji zamowien powtarzajgcych sie lub ciggtych wykonaniu,
zrealizowaniu i zakonczeniu czesci zamowien) co najmniej:

1 zadanie w specjalnosci drogowej polegajgcego na petnieniu obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robét przy
budowie, odbudowie, rozbudowie, lub przebudowie drogi o wartosci brutto tej drogi
nie mniejszej niz 10.000.000,00 PLN (stownie: dziesie¢ milionow 00/100PLN)

lub

2 zadania w specjalnosci drogowej polegajgcych na petnieniu obowigzkéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robét przy
budowie, odbudowie, rozbudowie, lub przebudowie drogi o tgcznej wartosci brutto
tych drég nie mniejszej niz 10.000.000,00 PLN (stownie: dziesie¢ miliondw
00/100PLN)

Przez wykonanie, zrealizowanie i zakonczenie zadania w specjalno$ci drogowej
polegajgcego na petnieniu obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego Iub
Kierownika budowy lub Kierownika robot przy budowie, rozbudowie, odbudowie lub
przebudowie drogi rozumie sie wykonanie, zrealizowanie i zakonczenie zadania
ustugi nadzoru w petnym okresie realizacji zadania, tj.: od dnia przekazania placu
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budowy albo rozpoczecia budowy do dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia/Protokotu odbioru robot.

Czes¢ Il Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Stock — Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m. Lozowo
na terenie Gminy Dgbrowa Biatostocka w Powiecie Sokdélskim — Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Bialostocka —
Stock — Rézanystok — Wykonanie obiektu inzynierskiego w m. Lozowo w ciagu
drogi powiatowej nr 1253B ”

a) wskazac, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie wykonat,
zrealizowat i zakonczyt (a w przypadku realizacji zamowien powtarzajgcych
sie lub ciggtych wykonat, zrealizowat i zakonczyt czesci zamoéwien), jako
Wykonawca lub Podwykonawca, co najmniej:
1 zadanie polegajgce na ustudze w zakresie petnienia nadzoru nad realizacjg
budowy, odbudowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu inzynierskiego (obiektu
mostowego: most, wiadukt, estakada, ktadka oraz tunele, przepusty) o wartosci
brutto tego obiektu inzynierskiego nie mniejszej niz 700 000,00PLN (stownie:
siedemset tysiecy 00/100PLN)
lub
2 zadania polegajgce na ustudze w zakresie petnienia nadzoru nad realizacjg
budowy, odbudowy, rozbudowy lub przebudowy obiektu inzynierskiego (obiektu
mostowego: most, wiadukt, estakada, ktadka oraz tunele, przepusty) o tacznej
wartosci brutto tych obiektéw inzynierskich nie mniejszej niz 700 000,00PLN
(stownie: siedemset tysiecy 00/100PLN).

Za ustuge polegajgcg na petnieniu nadzoru nad realizacjg zadania Zamawiajgcy
uzna:

- ustuge polegajgcg na zarzgdzaniu, petnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz
wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie sprawozdawczoSci;

— Sprawowanie ustugi nadzoru z catym okresie realizacji zadania, t. od dnia
przekazania placu budowy albo rozpoczecia budowy do dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia/Protokotu odbioru robét.

b) dysponowac¢ w trakcie realizacji zadania osobg wyznaczong do petnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgca::

— uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej lub odpowiadajgce im
rownowazne uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do wykonywania
przedmiotu zamdwienia — wymagane przepisami prawa,

— doswiadczenie w specjalnosci mostowej na stanowisku Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robét rozumiane jako
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petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy
lub Kierownika robot przy wykonaniu, zrealizowaniu i zakohczeniu (a w
przypadku realizacji zamdwien powtarzajgcych sie lub ciggtych wykonaniu,
zrealizowaniu i zakonczeniu czesci zamdéwien) co najmniej:

1 zadanie w specjalno$ci mostowej polegajgcego na petnieniu obowigzkéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robét przy
budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie obiektu inzynierskiego (obiektu
mostowego: most, wiadukt, estakada, ktadka oraz tunele, przepusty) o wartosci
brutto tego obiektu inzynierskiego nie mniejszej niz 700 000,00PLN (stownie:
siedemset tysiecy 00/100PLN)

lub

2 zadania w specjalnosci mostowej polegajgcych na petnieniu obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robét przy
budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie obiektu inzynierskiego (obiektu
mostowego: most, wiadukt, estakada, ktadka oraz tunele, przepusty) o tgcznej
wartosci brutto tych obiektow inzynierskich nie mniejszej niz 700 000,00PLN
(stownie: siedemset tysiecy 00/100PLN).

Przez wykonanie, zrealizowanie | zakonczenie zadania w specjalno$ci mostowej
polegajgcego na petnieniu obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego Ilub
Kierownika budowy lub Kierownika robot przy budowie, rozbudowie, odbudowie lub
przebudowie obiektu inzynierskiego (obiektu mostowego: most, wiadukt, estakada,
ktadka oraz tunele, przepusty) rozumie sie wykonanie, zrealizowanie i zakonczenie
zadania ustugi nadzoru w peftnym okresie realizacji zadania, tj.. od dnia przekazania
placu budowy albo rozpoczecia budowy do dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia/Protokotu odbioru robot.

Czesc¢ lll Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1340B Domuraty — Matowista — Zwierzyniec Wielki — Zwierzyniec
Maty — Miedzianowo — Dabrowa Biatostocka

a) wskazac, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert,

a jezeli okres prowadzenia dziatalnos$ci jest krotszy - w tym okresie wykonat,
zrealizowat i zakonczyt (a w przypadku realizacji zamowieh powtarzajgcych
sie lub ciaggtych wykonat, zrealizowat i zakonczyt czesci zamowien), jako
Wykonawca lub Podwykonawca, co najmniej:

1 zadanie polegajgce na ustudze w zakresie petnienia nadzoru nad realizacjg

budowy, odbudowy, rozbudowy, lub przebudowy drogi o wartosci brutto tej drogi nie

mniejszej niz 6 000 000,00 PLN (stownie: szeS¢ milionéw 00/100PLN)

lub
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2 zadania polegajgce na ustudze w zakresie petnienia nadzoréw nad realizacjg
budowy, odbudowy, rozbudowy lub przebudowy drogi o tgcznej wartosci brutto tych
drég nie mniejszej niz 6 000 000,00 PLN (stownie: szes¢ milionéw 00/100PLN)

Za ustuge polegajgcg na petnieniu nadzoru nad realizacjg zadania Zamawiajgcy
uzna:

— ustuge polegajgcg na zarzgdzaniu, petnieniu kontroli i nadzoru inwestorskiego oraz
wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego w zakresie sprawozdawczoSci;

— Sprawowanie ustugi nadzoru z catym okresie realizacji zadania, t. od dnia
przekazania placu budowy albo rozpoczecia budowy do dnia wystawienia
Swiadectwa Przejecia/Protokotu odbioru robét.

b) dysponowaé w trakcie realizacji zadania osobg wyznaczong do petnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajgca:

— uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im
rownowazne uprawnienia budowlane w zakresie niezbednym do wykonywania
przedmiotu zamdwienia — wymagane przepisami prawa,

— doswiadczenie w specjalnosci drogowej na stanowisku Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robét rozumiane jako
petnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy
lub Kierownika robot przy wykonaniu, zrealizowaniu i zakonczeniu (a w
przypadku realizacji zamdwien powtarzajgcych sie lub ciggtych wykonaniu,
zrealizowaniu i zakonczeniu czesci zamdéwien) co najmniej:

1 zadanie w specjalnosci drogowej polegajgcego na petnieniu obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika robét przy
budowie, odbudowie, rozbudowie, lub przebudowie drogi o wartosci brutto tej drogi
nie mniejszej niz 6 000 000,00 PLN (stownie: szesé¢ milionéw 00/100PLN)

lub

2 zadania w specjalnosci drogowej polegajgcych na petnieniu obowigzkow
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Kierownika budowy lub Kierownika roboét przy
budowie, odbudowie, rozbudowie, lub przebudowie drogi o tgcznej wartosci brutto
tych drég nie mniejszej niz 6 000 000,00 PLN (stownie: szesS¢ milionow
00/100PLN).

Przez wykonanie, zrealizowanie i zakornczenie zadania w specjalno$ci drogowej
polegajgcego na petnieniu obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego Iub
Kierownika budowy lub Kierownika robot przy budowie, rozbudowie, odbudowie lub
przebudowie drogi rozumie sie wykonanie, zrealizowanie | zakonczenie zadania
ustugi nadzoru w petnym okresie realizacji zadania, tj.. od dnia przekazania placu
budowy albo rozpoczecia budowy do dnia wystawienia Swiadectwa
Przejecia/Protokotu odbioru robot.
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X1,

Informacja dla wykonawcéw korzystajacych ze zdolnosci technicznych

lub zawodowych lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotéw
udostepniajacych zasoby

1.

Wykonawca moze na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci,
polega¢ na zdolnosciach technicznych Ilub zawodowych Ilub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw prawnych.
W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach
podmiotéw udostepniajgcych zasoby, jesli podmioty te wykonajg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.
Wykonawca, ktéry polega na zdolnos$ciach Ilub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych zasoby, sktada, wraz z oferta, zobowigzanie podmiotu
udostepniajagcego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbednych
zasobow na potrzeby realizacji danego zaméwienia lub inny podmiotowy
srodek dowodowy potwierdzajgcy, ze wykonawca realizujgc zamowienie,
bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow.

Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktérym mowa w ust. 3,

potwierdza, ze stosunek tgczacy wykonawce z podmiotami udostepniajgcymi

zasoby gwarantuje rzeczywisty dostep do tych zasobow oraz okresla w

szczegolnosci:

1) zakres dostepnych wykonawcy zasobdw podmiotu udostepniajgcego
zasoby,

2) sposob i okres udostepnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobow podmiotu udostepniajgcego te zasoby przy wykonywaniu
zamowienia,

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostepniajgcy zasoby, na zdolnosciach
ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub
doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktorych wskazane
zdolnosci dotyczg.

Zamawiajgcy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez podmioty
udostepniajgce zasoby zdolnosci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja
finansowa lub ekonomiczna, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, a takze zbada, czy nie
zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, ktére zostaty
przewidziane wzgledem wykonawcy.

Podmiot, ktoéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, odpowiada

solidarnie z Wykonawcg, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub

ekonomicznej, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg wskutek
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1)
2)

nieudostepnienia tych zasobdw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobdw
podmiot ten nie ponosi winy.

Jezeli zdolnosci techniczne Ilub zawodowe, sytuacja ekonomiczna Ilub
finansowa podmiotu udostepniajgcego zasoby nie potwierdzajg spetniania
przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodzg wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w
terminie okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym
podmiotom lub podmiotami albo wykazat, Ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

Wykonawca nie moze, po uptywie termin sktadania ofert, powotywaé sie na
zdolnosci lub sytuacje podmiotow udostepniajgcych zasoby, jezeli na etapie
sktadania ofert nie polegat on w dany zakresie na zdolnosciach lub sytuacji
podmiotéw udostepniajgcych zasoby.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamoéwienie

Wykonawcy mogg wspolnie ubiega¢ sie o udzielenie zamdwienia. Przepisy
dotyczgce wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia. Zaden z Wykonawcdw wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia nie moze podlega¢ wykluczeniu z
postepowania.

Jezeli Wykonawca ubiega sie o udzielenie zamdwienia na kilka czesci, nie
moze celem wykazania spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu
wskazywac w wiecej niz jednej czesci:

warto$ci tego samego doswiadczenia,

tych samych oséb przewidzianych do realizacji zamodwienia do petnienia takich
samych funkcji,

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o udzielenie zamdwienia Wykonawcy
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o
udzielenie zamdwienia albo do reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo winno
by¢ zatgczone do oferty.

W przypadku Wykonawcdw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o
spetnianiu  warunkow udzialu w postepowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postepowania, sktada kazdy z wykonawcow. Oswiadczenia te
potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie warunkéw udziatu w
zakresie, w jakim kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu.

Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia z
postepowania skfada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o
zamowienie.
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10.

Jezeli zostanie wybrana oferta wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o
udzielenie zamowienia, Zamawiajgcy zgda przed zawarciem umowy Ww
sprawie zamowienia publicznego kopii umowy regulujgcej wspotprace tych
wykonawcow.

Stosownie do tresci art. 117 ust. 2 ustawy Pzp warunek dotyczgcy uprawnien
do prowadzenia okreslonej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ktorym
mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy , jest spetniony, jezeli co najmniej jeden z
wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia posiada
uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dziatalnosci gospodarczej Iub
zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub ustugi, do ktorych
realizacji te uprawnienia sg wymagane.

Stosownie do tresci art. 117 ust. 3 ustawy Pzp w odniesieniu do warunkow
dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Iub doswiadczenia,
Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia moga polegaé
na zdolnosciach tych z wykonawcow, ktorzy wykonaja roboty budowlane
lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sa wymagane.

Stosownie do tresci art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, w przypadku o ktérym mowa w
ust. 7 i 8, Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia
dotgczajg do oferty oswiadczenie, z ktérego wynika, ktére roboty
budowlane, dostawy lub ustugi wykonajg poszczegolni Wykonawcy —
zatacznik nr 5 do SWZ.

Wykonawcow prowadzgcych dziatalnos¢ w formie spdtki cywilnej nalezy
traktowa¢ jak Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o0 udzielenie
zamowienia. Obowigzek ztozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 117
ust. 4 stawy Pzp, odnosi¢ nalezy réwniez do tych Wykonawcow. W
konsekwencji Wykonawcy ci, w okolicznosciach o ktéorych mowa w art. 117
ust. 2 i 3 ustawy Pzp, zobowigzani sg dotgczyé do oferty oswiadczenie, o
ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

Podwykonawcy

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez
Wykonawce kluczowych czesci zamowienia. Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia czesci zamowienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazat w ofercie czesci zamoéwienia, ktérych
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu
wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
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niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
ustawy Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

6. Szczegdétowe regulacje w zakresie powierzenia realizacji zamowienia
podwykonawcom zawiera projekt umowy stanowigcy, odpowiednio dla kazde;j
czesci Zatacznik nr 4.1, 4.2, 4.3 do SWZ.

XVI. Przedmiotowe srodki dowodowe

Zamawiajgcy nie zada ztozenia wraz z ofertg przedmiotowych srodkéw dowodowych.

XVII. Wykaz oswiadczen oraz podmiotowych srodkéw dowodowych w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania oraz spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu

1. Dokumenty sktadane wraz z oferta:

1) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu i spetnianiu warunkoéw
udziatu w postepowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p., Wykonawca sktada aktualne na
dzien sktadania ofert oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w
postepowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - Zatagcznik nr 2 do SWZ, w
formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

2) W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdéwienie przez wykonawcow,
oswiadczenie, o ktorym mowa w pkt. 1, sktada kazdy z wykonawcow.
Oswiadczenia te potwierdzajg brak podstaw wykluczenia oraz spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim kazdy z
wykonawcdw wykazuje spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu,

3) W_ przypadku polegania na zdolnosciach lub sytuacji podmiotow
udostepniajgcych  zasoby, Wykonawca przedstawia wraz z wilasnym
oswiadczeniem, o ktérym mowa w pkt 1, takze oswiadczenie podmiotu
udostepniajgcego zasoby (tzw. podmiotu trzeciego), potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na jego
zasoby — Zalgcznik nr 3 do SWZ,
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2. Podmiotowe srodki dowodowe sktadane wraz z ofertg:

1) Wykonawca, ktéry na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp polega na
zdolnosci lub sytuacji podmiotow udostepniajgcych zasoby sktada wraz z
ofertg, zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zamowienia —
Zatacznik nr 6 do SWZ |ub inny podmiotowy $rodek dowodowy
potwierdzajgcy, ze Wykonawca realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw (jezeli dotyczy),

2) W przypadku wykonawcéw wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia do oferty dotgczajg oswiadczenie Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, o ktérym mowa w art. 117 ust.
4 ustawy Pzp, z ktérego wynika, ktére ustugi wykonajg poszczegdini
wykonawcy — Zatgcznik nr 5 do SWZ (jezeli dotyczy).

3. Podmiotowe srodki dowodowe skiadane na wezwanie Zamawiajacego:
Zamawiajgcy przed udzieleniem zamoéwienia, w zakresie wykazania spetnienia przez
Wykonawce warunku braku podstaw do wykluczenia oraz spetnienia warunkow
udzialu w postepowaniu wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej
oceniona, do zlozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych
na dzien ztozenia nastepujgcych oswiadczen lub dokumentéw:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postepowania:

a. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1
pkt 4 ustawy, sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji;

b. dziatajgc na podstawie § 3 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz. 2415) w sprawie
podmiotowych $rodkow dowodowych oraz innych dokumentéw Iub
oswiadczen, jakich moze zgdaC zamawiajgcy od wykonawcy, zamiast
podmiotowych  srodkéw  dowodowych, okreslonych w  powotanym
rozporzadzeniu, Zamawiajgcy zgda oswiadczenia Wykonawcy o aktualnosci
informacji zawartych w oswiadczeniu, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postepowania, wskazanych przez
Zamawiajgcego w Rozdziale Xl, tj. zawartych w tresci art. 108 ust. 1 pkt 1, 2,
3,4,5i6 ustawy Pzp — Zalgcznik nr 9 do SWZ,

c. dziatajgc na podstawie § 3 w zw. z § 5 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. (Dz. U. z 2020, poz.
2415) w sprawie podmiotowych $rodkéw dowodowych oraz innych
dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy,
zamiast podmiotowych $rodkéw dowodowych, okreslonych w powotanym
rozporzadzeniu, Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy, ktéry polega na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
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ekonomicznej podmiotéw udostepniajgcych zasoby na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia oswiadczenia Podmiotu
udostepniajgcego zasoby o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, tego podmiotu, w zakresie
podstawy wykluczenia z postepowania, wskazanych przez Zamawiajgcego w
Rozdziale Xl, tj. zawartych w tresci art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 oraz 6 —
dotyczy Wykonawcow, ktorzy w celu potwierdzenia spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu wskazali w ofercie, iz polegajg na zdolnosci lub
sytuacji podmiotéw udostepniajgcych zasoby — Zatacznik nr 10 SWZ (jezeli
dotyczy),
2) na potwierdzenie spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu:

a. wykazu ustug wykonanych, a w przypadku swiadczen powtarzajgcych sie lub
ciggtych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych ustugi
zostaty wykonane Ilub sg wykonywane, oraz =zatgczeniem dowoddéw
okreslajgcych, czy te ustugi zostaty wykonane lub sg wykonywane nalezycie,
przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty
sporzgdzone przez podmiot, na rzecz ktérego ustugi zostaty wykonane, a w
przypadku swiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych sg wykonywane, a jezeli
wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac¢ tych
dokumentow — oswiadczenie wykonawcy; w przypadku Swiadczenh
powtarzajgcych sie lub ciggtych nadal wykonywanych referencje bgdz inne
dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny byc¢
wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy (odpowiednio dla kazdej czesci
Zatacznik nr 7.1, 7.2, 7.3 do SW2);

[w przypadku powotywania sie na doswiadczenie w realizacji ustug wykonywanych
wspolnie z innymi wykonawcami niniejszy wykaz dotyczy ustug, w ktérych wykonaniu
Wykonawca ten bezposrednio uczestniczyt, a w przypadku Swiadczen
powtarzajgcych sie lub ciggtych, w ktérych wykonywaniu bezposrednio uczestniczyt
lub uczestniczy]

b. wykazu oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia
publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za sSwiadczenie ustug,
kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamodwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami (odpowiednio dla kazdej czesci Zatgcznik nr 8.1,
8.2, 8.3 do SW2).

3.1 Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru
Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, o
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ktorym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a — sklada dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce
odpowiednio, ze nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadtosci, jego dziatalnos¢
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury. Dokumenty te powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce
przed ich ztozeniem.

3.2 W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia,
w tym rowniez wspolnikow spotki cywilnej:

- dokumenty, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1, sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie 0 zamodwienie,

- dokument, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2, sktadajg tacznie.

3.3 W przypadku, gdy Wykonawca polega, na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy P.z.p.
na zdolnosciach lub sytuacji Podmiotow udostepniajgcych zasoby, przedstawia
dokument, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a i ¢ dotyczacy tych podmiotow,
potwierdzajgcy, ze nie zachodzg wobec tych podmiotow podstawy wykluczenia z
postepowania.

3.4 Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania
0 udzielenie zamodwienia, Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania
wezwa¢ Wykonawcéw do ziozenia wszystkich lub niektérych wymaganych
podmiotowych srodkow dowodowych aktualnych na dzien ich ztozenia.

3.5 Jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ziozone uprzednio
podmiotowe Srodki dowodowe nie sg juz aktualne, Zamawiajgcy moze w kazdym
czasie wezwac¢ Wykonawce lub Wykonawcow do ztozenia wszystkich lub niektorych
wymaganych podmiotowych srodkéw dowodowych, aktualnych na dzien ich ztozenia.
3.6 W sytuacji, gdy Wykonawca nie ztozyt oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt
1, podmiotowych sSrodkéw dowodowych, innych dokumentow lub oswiadczen
skladanych w postepowaniu lub sg one niekompletne lub zawierajg btedy,
Zamawiajgcy wezwie wykonawce odpowiednio do ich zlozenia, poprawienia lub
uzupetnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze:

1) oferta wykonawcy podlegajg odrzuceniu bez wzgledu na ich ztozenie, uzupetnienie
lub poprawienie lub

2) zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania.

3.7 Wykonawca skfada podmiotowe srodki dowodowe na wezwanie, o ktérym mowa
w ust. 3.6, aktualne na dzien ich ztozenia.

3.8 Zamawiajgcy moze zgda¢ od wykonawcow wyjasnien dotyczgcych tresci
o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1, lub ztozonych podmiotowych srodkow
dowodowych lub innych dokumentéw lub oswiadczen sktadanych w postepowaniu.
3.9 Zamawiajgcy nie bedzie wzywat do ziozenia podmiotowych sSrodkow
dowodowych, jezeli bedzie mogt je uzyskaC za pomocg bezptatnych i
ogoélnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci rejestrow publicznych w rozumieniu
ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych
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zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazat w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy P.z.p. dane umozliwiajgce dostep do tych srodkow.

3.10 Wykonawca nie jest zobowigzany do ztozenia podmiotowych sSrodkow
dowodowych, ktére zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te Srodki oraz
potwierdzi ich prawidtowosc¢ i aktualnosc.

XVIIL. Informacje o sposobie komunikowania sie zamawiajacego =z
wykonawcami w inny sposéb niz przy uzyciu srodkéw komunikacji
elektronicznej, w tym w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji okreslonych w
art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69

Zamawiajacy nie przewiduje komunikowania sie w Wykonawcami w inny sposéb niz
przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej w okolicznosciach, o ktérych mowa w
art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp.

XIX. Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu ktérych
zamawiajacy bedzie komunikowal sie¢ z wykonawcami, oraz informacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporzadzania, wysylania i
odbierania korespondencji elektronicznej

1. W niniejszym postepowaniu o udzielenie zamowienia komunikacja miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami, odbywac sie bedzie drogg elektroniczng za
posrednictwem dedykowanego formularza: ,Formularz do komunikacji”
dostepnego na ePUAP oraz udostepnionego przez miniPortal oraz poczty
elektronicznej, przy uzyciu adresu e-mail: przetargi@sokolka-powiat.pl.

2. We wszelkiej korespondencji zwigzanej z niniejszym postepowaniem
Zamawiajgcy i Wykonawcy postugujg sie numerem ogtoszenia (BZP lub ID
postepowania).

3. Wykonawca =zamierzajgcy wzig¢ udziat w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego, musi posiadaé konto na ePUAP. Wykonawca
posiadajgcy konto na ePUAP ma dostep do nastepujgcych formularzy:
.,Formularz do ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz
.,Formularz do komunikacji”.

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyfania i odbierania dokumentow
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentow i oswiadczen oraz
informacji przekazywanych przy ich uzyciu opisane zostaty w Regulaminie
korzystania z  systemu  miniPortal  dostepnym  pod  adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy ustug administracji publicznej (ePUAP).

5. Maksymalny rozmiar plikbw przesytanych za posrednictwem dedykowanych
formularzy: ,Formularz ztozenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
,Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.

6. Za date przekazania oferty, wnioskéw, zawiadomien, dokumentow
elektronicznych, os$wiadczen Ilub elektronicznych kopii dokumentéw lub

32


mailto:przetargi@sokolka-powiat.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/

Postepowanie nr OR-1V.272.73.2021.DM na ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem przebudowa
uktadu komunikacyjnego drog w Powiecie Sokdlskim na terenie Gmin Dgbrowa Bialostocka i Suchowola.

7.

8.

10.

11.

12.

13.

14.

oSwiadczen oraz innych informacji przyjmuje sie date ich przekazania na
ePUAP, w pozostatych przypadkach data ich przekazania na adres e-mail.
Zamawiajacy przekazuje |D postepowania jako Zatacznik Nr 11 do niniejsze;j
SWZ. Dane postepowanie mozna wyszuka¢ rowniez na Liscie wszystkich
postepowan w miniPortalu klikajgc wczesniej opcje ,Dla Wykonawcow” lub ze
strony gtownej z zaktadki Postepowania.

Zamawiajgcy moze réwniez komunikowac sie z Wykonawcami za pomoca
poczty elektronicznej, poprzez adres email: przetargi@sokolka-powiat.pl.
Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwos¢ sktadania dokumentow
elektronicznych, za pomocg poczty elektronicznej na adres e-mail:
przetargi@sokolka-powiat.pl. Komunikacja elektroniczna za pomocg poczty
elektronicznej nie dotyczy sktadania ofert oraz dokumentéw sktadanych wraz z
oferta.

Sposbéb sporzgdzenia dokumentéw elektronicznych musi byé zgody z
wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia
30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania
informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentow elektronicznych oraz
Srodkdw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporzgdzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych $rodkow dowodowych oraz innych dokumentow lub
oswiadczen, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020
poz. 2415).

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie
treSci SWZ. Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwiocznie, nie pozniej niz na 2
dni przed uptywem terminu sktadania ofert. Zamawiajgcy umiesci takag
informacje na stronie internetowej, podanej w pkt 1 niniejszej SWZ, pod
warunkiem, Zze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji wptyngt do
Zamawiajgcego nie pozniej niz na 4 dni przed uptywem terminu skfadania
ofert.

Jezeli Zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa wyzej,
przedtuza termin skfadania ofert o czas niezbedny do zapoznania sie
wszystkich zainteresowanych wykonawcow z wyjasnieniami niezbednymi do
nalezytego przygotowania i ztozenia ofert.

W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptyngt w terminie,
Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku
przedtuzenia terminu skfadania ofert.

Przedtuzenie terminu skfadania ofert, nie wptywa na bieg terminu sktadania
wniosku o wyjasnienie tresci odpowiednio SWZ.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze przed uptywem terminu
sktadania ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji warunkéw zaméwienia. Dokonang
zmiane tresci specyfikacji zamawiajgcy udostepnia na stronie internetowe;j
prowadzonego postepowania.
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Opis sposobu przygotowania oferty

1.
1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

Wymagania podstawowe:

Wykonawca ma prawo ztozy¢ tylko jedng oferte. W przypadku mozliwosci
sktadania ofert czesciowych Wykonawca moze ztozy¢ oferte na kazdg z
czesci zamodwienia, chyba ze w tresci SWZ znajdzie sie zapis
ograniczajgcy mozliwos¢ sktadania ofert na kazdg z czesci zaméwienia,
Stosownie do tresci art. 20 ust. 1 ustawy Pzp, postepowanie o udzielenie
zamowienia, z zastrzezeniem wyjagtkdw przewidzianych w ustawie,
prowadzi sie pisemnie. Przyczyn stosownie do tresci art. 7 pkt 16) Ustawy
tam gdzie mowa jest o pisemnosci— nalezy przez to rozumie¢ sposob
wyrazenia informacji przy uzyciu wyrazéw, cyfr lub innych znakow
pisarskich, ktére mozna odczyta¢ i powieli¢, w tym przekazywanych przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej,

Stosownie do tresci art. 20 ust. 2 ustawy Pzp, postepowanie o udzielenie
zamowienia prowadzi sie w jezyku polskim,

oferta musi by¢é sporzadzona w jezyku polskim, pismem czytelnym.
Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym muszg byé sktadane wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski,

oferte nalezy przygotowa¢ wedtug wymagan okreslonych w SWZ, tresc
ztozonej oferty musi odpowiadac¢ tresci SWZ. Do przygotowania oferty
zaleca sie wykorzystanie Formularzy Ofertowych, ktérych wzory stanowig
Zatacznikinr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ,

koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty ponosi Wykonawca;
oferta winna by¢ zlozona przez osoby umocowane do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, upowaznienie oséb podpisujgcych
oferte musi wynika¢ bezposrednio z informacji z Krajowego Rejestru
Sgdowego Ilub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej. Jesli upowaznienie takie nie wynika wprost z dotgczonych
dokumentéw, to do oferty nalezy dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo
wystawione przez osoby do tego upowaznione;

formaty plikdw muszg by¢ zgodne z krajowymi Ramami Interoperacyjnosci
okreslonymi w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla
rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagan dla systemoéw teleinformatycznych (Dz.U z 2017 r.
poz. 2247 iz 2019 r., poz. 848).

2. Forma oferty, dokumentéw i oswiadczen

1) oferte sktada sie, pod rygorem niewaznosci, w formie elektronicznej opatrzone;
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem osobistym lub podpisem zaufanym;

2) oferta wraz z zatgcznikami musi zosta¢ sporzgdzona w jezyku polskim;
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3) podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe srodki dowodowe oraz inne
dokumenty lub oswiadczenia, sporzgadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz z
ttumaczeniem na jezyk polski;

4) oferty, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe
srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz
zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, o ktorym mowa w art. 118 ust. 3
ustawy, przedmiotowe srodki dowodowe, petnomocnictwo, dokumenty, o ktérych
mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, sporzgdza sie w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670), z zastrzezeniem formatow, o ktérych mowa w
art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzglednieniem rodzaju przekazywanych danych;

5) informacje, oswiadczenia lub dokumenty, inne niz okreslone w pkt 4),
przekazywane w postepowaniu sporzgdza sie w postaci elektronicznej, w formatach
danych okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania
publiczne lub jako tekst wpisany bezposrednio do wiadomos$ci przekazywanej przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej;

6) podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 117
ust. 4 ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe
srodki dowodowe, dokumenty, o ktorych mowa w art. 94 wust. 2 ustawy,
niewystawione przez upowaznione podmioty, oraz petnomocnictwo przekazuje sie e
postaci elektronicznej i podpisuje sie kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,

7) w przypadku gdy podmiotowe s$rodki dowodowe, przedmiotowe Srodki
dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2
ustawy, lub dokumenty potwierdzajgce umocowanie do reprezentowania
odpowiednio wykonawcy, wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamoOwienia publicznego, podmiotu udostepniajgcego zasoby na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby na takich zasadach, zostaty wystawione przez upowaznione
podmioty inne niz wykonawca, wykonawca wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamoOwienia, podmiot udostepniajgcy zasoby lub podwykonawca, jako dokument
elektroniczny, przekazuje sie ten dokument,

8) w przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, przedmiotowe Srodki
dowodowe, inne dokumenty, w tym dokumenty, o ktérych mowa w art. 94 ust. 2
ustawy, lub dokumenty potwierdzajgce umocowanie do reprezentowania, zostaty
wystawione przez upowaznione podmioty jako dokument w postaci papierowej,
przekazuje sie cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym Ilub podpisem osobistym,
poswiadczajgce zgodnos¢ cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej. Przez cyfrowe odwzorowanie, nalezy rozumie¢ dokument elektroniczny
bedacy kopig elektroniczng tresci zapisanej w postaci papierowej, umozliwiajgcy
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zapoznanie sie z tg trescig i jej zrozumienie, bez koniecznosci bezposredniego
dostepu do oryginatu,

9) poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o ktérym mowa w pkt 8), dokonuje w przypadku:

— podmiotowych srodkéw dowodowych oraz dokumentow potwierdzajgcych
umocowanie do reprezentowania - odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia podmiot udostepniajgcy
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkow dowodowych
lub dokumentéw potwierdzajgcych umocowanie do reprezentowania, ktore
kazdego z nich dotycza,

— przedmiotowych Srodkéw dowodowych - odpowiednio wykonawca lub
wykonawca wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia,

— innych dokumentéw - odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspolnie
ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia, w zakresie dokumentow, ktore
kazdego z nich dotycza.

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o ktorej mowa w pkt 8) moze dokonac réwniez notariusz.

10) w przypadku gdy podmiotowe srodki dowodowe, w tym oswiadczenie, o
ktorym mowa w art. 117 wust. 4 ustawy, oraz zobowigzanie podmiotu
udostepniajgcego zasoby, przedmiotowe Srodki dowodowe, niewystawione przez
upowaznione podmioty lub petnomocnictwo, zostaty sporzgdzone jako dokument w
postaci papierowej i opatrzone wlasnorecznym podpisem, przekazuje sie cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poswiadczajgcym zgodnos¢ cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,

11)  poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o ktorym mowa w pkt 10), dokonuje w przypadku:

— podmiotowych srodkéw dowodowych - odpowiednio wykonawca, wykonawca
wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia, podmiot udostepniajgcy
zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych srodkéw dowodowych,
ktére kazdego z nich dotyczg,

— przedmiotowego Srodka dowodowego, oswiadczenia, o ktérym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy bul zobowigzania podmiotu udostepniajgcego zasoby -
odpowiednio wykonawca lub wykonawca wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia,

- petnomocnictwa — mocodawca,

Poswiadczenia zgodnosci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej, o ktérej mowa w pkt 10) moze dokonac réwniez notariusz.

12)  podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawcow do podpisywania
wszelkich  plikbw muszg spetniaC wymogi ,,Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w
odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (elDAS) (UE) nr
910/2014 — od 1 lipca 2016 r.,;
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13) w przypadku wykorzystania podpisu XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy
wymaga dotgczenia odpowiedniej ilosci plikéw, podpisywanych plikow z danymi oraz
plikow XAdES,;

14) nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurenciji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 i z 2021 r. poz. 1655), jezeli wykonawca, wraz
z przekazaniem takich informaciji, zastrzegt, ze nie mogg by¢ one udostepniane oraz
wykazat, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. W
przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postepowaniu, przekazywane przy uzyciu
Srodkow komunikacji elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 i z 2021r., poz.1655),
wykonawca, w celu utrzymania w poufnosci tych informacji, przekazuje je w
wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 222 ust. 5 ustawy
P.z.p.;

15) W przypadku przekazywania w postepowaniu dokumentu elektronicznego w
formacie poddajgcym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym , podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym, jest rownoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentow zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

16)  dokumenty elektroniczne w postepowaniu muszg spetniac tgcznie nastepujgce
wymagania:

— sg utrwalone w sposéb umozliwiajgcy ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i
powielenie, a takze przekazanie przy uzyciu srodkdbw komunikacji
elektronicznej lub na informatycznym nosniku danych,

— umozliwiajg prezentacje tresci w postaci elektronicznej, w szczegolnosci przez
wyswietlenie tej tresci na monitorze ekranowym,

— umozliwiajg prezentacje tresci w postaci papierowej, w szczegdlnosci za
pomocg wydruku,

— zawierajg dane w ukladzie niepozostawiajgcym watpliwosci co do tresci i
kontekstu zapisanych informaciji.

17) Wartosci podane w dokumentach potwierdzajgcych spetnienie warunku
udzialu w postepowaniu w walutach innych niz wskazana przez
Zamawiajgcego, Wykonawca przelicza wg Sredniego kursu NBP na dzien
podpisania Protokotu odbioru robét Ilub réwnowaznego dokumentu,
potwierdzajgcego zakonczenie rob6t budowlanych,

18) Oferta powinna by¢ podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnie z formg reprezentacji Wykonawcy okreslong w rejestrze
lub innym dokumencie, wtasciwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy
albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
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3. Zawartosc¢ oferty
Do oferty nalezy dotaczy¢:

1. formularz ofertowy, sporzadzony zgodnie z odpowiednio dla kazdej czesci
Zatacznikiem nr 1.1, 1.2, 1.3 do SWZ w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;

2. oswiadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu, spetnianiu warunkow
udzialu w postepowaniu, stosownie do 125 ust 1 ustawy Pzp, w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
- Zalacznik nr 2 do SWZ,

3. odwiadczenie Podmiotu udostepniajgcego zasoby potwierdzajgce brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na jego
zasoby - Zatacznik nr 3 do SWZ - jeZeli dotyczy,

4. petnomocnictwo, upowazniajgce do zitozenia oferty, w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym Dopuszcza sie zlozenie elektronicznej kopii (skanu)
petnomocnictwa sporzgdzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie
elektronicznego poswiadczenia sporzgdzonego stosownie do art. 97 § 2
ustawy — Prawo o notariacie, ktore to poswiadczenie notariusz opatruje
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym, badz tez poprzez opatrzenie skanu
petnomocnictwa sporzgdzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy - jezeli
dotyczy,

5. petnomocnictwo dla petnomocnika do reprezentowania w postepowaniu
Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym Dopuszcza sie ztozenie elektronicznej kopii
(skanu) petnomocnictwa sporzgdzonego uprzednio w formie pisemnej, w
formie elektronicznego poswiadczenia sporzgdzonego stosownie do art. 97 §
2 ustawy — Prawo o notariacie ktore to poswiadczenie notariusz opatruje
kwalifilkowanym podpisem elektronicznym, badz tez poprzez opatrzenie skanu
pethomocnictwa sporzgdzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym
podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy - jezeli
dotyczy;

6. zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji danego zamdwienia
lub inny podmiotowy sSrodek dowodowy potwierdzajgcy, ze Wykonawca
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotow — Zatacznik nr 6 do SWZ - jezeli dotyczy,

7. o$wiadczenie wykonawcow wystepujacych wspdlnie, o ktérym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy Pzp — Zatacznik nr 5 do SWZ - jezeli dotyczy,

38



XXI.

Postepowanie nr OR-1V.272.73.2021.DM na ustugi petnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem przebudowa
uktadu komunikacyjnego drog w Powiecie Sokdlskim na terenie Gmin Dgbrowa Bialostocka i Suchowola.

8. przedmiotowe $rodki dowodowe — jezeli dotyczy.

4. Sposob komunikowania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami — zlozenie
oferty

1) Wykonawca sktada oferte jedynie za posrednictwem ,,Formularza do ztozenia,
zmiany, wycofania oferty Iub wniosku” dostepnego na ePUAP i
udostepnianego réwniez na miniPortalu. Funkcjonalno$¢ do zaszyfrowania
oferty przez Wykonawce jest dostepna dla Wykonawcdéw na miniPortalu, w
szczegotach danego postepowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowigzany jest podac adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na ktorym
prowadzona bedzie korespondencja zwigzana z postepowaniem,;

2) sposOb zilozenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany zostat w
,.Instrukcji uzytkownika”, dostepnej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/,

3) jezeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy uzyciu Srodkow
komunikacji elektronicznej, zawierajg informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca w celu utrzymania w
poufnosci tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia ,,Zatacznik
— tajemnica przedsiebiorstwa”, a nastepnie wraz z plikami stanowigcymi jawng
czesc¢ nalezy ten plik zaszyfrowac,

4) do oferty nalezy dotgczy¢ wymagane os$wiadczenia i dokumenty, w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, a nastepnie zaszyfrowac je wraz z plikami stanowigcymi oferte,

5) oferta moze by¢ ztozona tylko do uptywu terminu sktadania ofert.

5.  Zmianai wycofanie oferty

1) Wykonawca moze przed uptywem terminu do sktadania ofert zmieni¢ lub
wycofa¢ oferte za posrednictwem ,Formularza do zitozenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostepnego na ePUAP i udostepnionego
réowniez na miniPortalu z zastrzezeniem, ze dokument wycofania bedzie
zawierat dodatkowe oznaczenie ZMIANA/WYCOFANIE. Sposéb wycofania
oferty zostat opisany w ,Instrukcji uzytkownika” dostepnej na miniPortalu,

2) Zmiana wczesniej ztozonej oferty, przed uptywem terminu skfadania ofert,
wymaga wycofania wczesniej ztozonej oferty i ponownego ztozenia oferty
zmienionej,

3) Wykonawca po uptywie terminu do skitadania ofert nie moze skutecznie
dokonac¢ zmiany ani wycofac ztozonej oferty,

Osoby uprawnione do komunikowania sie z Wykonawcami

1. Zamawiajgcy wyznacza nastepujgce osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Diana Matoszko-Borowska - Inspektor w Referacie Zaméwien Publicznych w
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Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Sokoétce, e-mail:
przetargi@sokolka-powiat.pl.

. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Pzp postepowanie o udzielenie zamoéwienia, z

zastrzezeniem wyjatkdw przewidzianych w ustawie Pzp, prowadzi sie
pisemnie.

. Komunikacja, w tym skfadanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie

dokumentow lub oswiadczen miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, z
uwzglednieniem wyjgtkéw okreslonych w ustawie Pzp, odbywa sie przy uzyciu
Srodkow komunikaciji elektroniczne;.

. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informaciji, ktore nie sg

istotne, w szczegolnosci nie dotyczg ogtoszenia o zamdéwieniu lub SWZ, a
takze ofert.

Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert

. Wykonawca sktada oferte za posrednictwem Formularza do ztozenia, zmiany,

wycofania oferty lub wniosku dostepnego na ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostepnionego réwniez na miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/

. Oferte wraz z zatgcznikami nalezy ztozy¢ w terminie do dnia 21 grudnia 2021

r. do godziny 10.00

. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 21 grudnia 2021 r. o godzinie 11.30.
. Otwarcie ofert nastgpi przy uzyciu mechanizmu do odszyfrowania ofert

dostepnego po zalogowaniu w zaktadce Deszyfrowanie ofert na miniPortalu i
nastepuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.

. W przypadku awarii miniPortalu lub ePUAPU, ktéra spowoduje brak

mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
otwarcie ofert nastgpi niezwtocznie po usunieciu awarii. O zmianie terminu
otwarcia ofert Zamawiajgcy poinformuje na stronie internetowej prowadzonego
postepowania.

. Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie

internetowej prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

. Zamawiajgcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepnia na stronie

internetowej prowadzonego postepowania informacje o:

nazwach albo imionach i1 nazwiskach oraz siedzibach Iub miejscach
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej albo miejscach zamieszkania
wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte;

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Zamawiajgcy odrzuci oferte ztozong po terminie sktadania ofert.

Termin zwigzania oferta
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1. Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 18 stycznia 2022 r. Pierwszym
dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin
skfadania ofert.

2. W przypadku gdy wybdr najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed
uptywem terminu zwigzania ofertg, okreslonego w dokumentach
zamowienia, zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg zwraca
sie jednokrotnie do wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o wskazywany przez niego okres, nie dtuzszy niz 30 dni.

3. Przediuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga
ztozenia przez wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na
przedtuzenie terminu zwigzania oferta.

4. W przypadku gdy Zamawiajgcy zgda wniesienia wadium, przediuzenie
terminu zwigzania ofertg nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przediuzony okres zwigzania oferta.

Opis sposobu obliczania ceny oferty

. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotowego zamowienia w czesci |, Il i 1ll

ma charakter ryczattowy.

. Zaoferowang cene catkowitg (brutto) nalezy przedstawi¢c w Formularzu

ofertowym zgodnym z wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 1.1, 1.2 i 1.3 do
SWZ (odpowiednio dla kazdej czesci zamowienia na ktorg wykonawca sktada
oferte).

. Cena oferowana przez Wykonawce dla kazdej czesci oddzielnie musi

uwzglednia¢ wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmowac¢ wszelkie
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z
obowigzujgcymi przepisami realizacji przedmiotu zamdwienia.

. Cena oferty powinna zosta¢ wyrazona cyfrowo. Winna by¢ zaokrgglona do

dwoch miejsc po przecinku przy czym koncowki ponizej 0,5 grosza pomija sie,
a koncowki 0,5 grosza i wyzsze zaokrggla sie do 1 grosza.

. Rozliczenie miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg prowadzone bedzie w

ztotych polskich. Nie dopuszcza sie rozliczenia zamowienia w walutach innych
niz ztote polskie (PLN).

. Cena Oferty powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich (PLN) z doktadnos$cig

do dwoch miejsc po przecinku i obejmowaé catkowity koszt wykonania
zamoéwienia (odpowiednio czesci).

. W Formularzu ofertowym, w celu okreslenia ceny oferty — wartosci brutto za

realizacje catosci zamowienia. Wykonawca winien okresli¢c wartos¢ netto za i
wpisac jg w formularzu oferty. Okreslong (wpisang) warto$¢ netto Wykonawca
winien przemnozy¢ przez ustawowo przewidziang stawke podatku VAT, a
otrzymany wynik tego mnozenia zaokraglic do dwéch miejsc po przecinku.
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10.

11.

12.

13.

a)

b)

14.

Ceng brutto nalezy wyliczy¢ jako sume wartosci netto i zaokrgglonej do dwdch
miejsc po przecinku naleznej wartosci podatku VAT.

Wykonawca powinien wyliczy¢ cene Oferty brutto, tj. wraz z naleznym
podatkiem VAT w wysokosci przewidzianej ustawowo.

Wszystkie czynnosci zwigzane z obliczaniem ceny i majgce wptyw na jej
wysokos¢ Wykonawca powinien wykonac z nalezytg starannoscia.

Cena ryczaitowa okreslona przez Wykonawce nie bedzie zmieniana w toku
realizacji przedmiotu zamowienia, za wyjatkiem sytuacji opisanych w
postanowieniach umowy.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie takze inne, nie wymienione wyzej
koszty, konieczne jego zdaniem do poniesienia w celu nalezytego wykonania
zamowienia.

Jezeli zlozona zostanie oferta, ktérej wybor prowadzitby od powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarow i ustug, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i ustug, ktéry miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami.

Wykonawca sktadajgc oferte zobowigzany jest do poinformowania
Zamawiajgcego, ze wybor oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
Zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujgc przy tym:

nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub Swiadczenie bedzie
prowadzi¢ do jego powstania;

wartosc towaru lub ustugi objetych obowigzkiem podatkowym Zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

stawke podatku od towardéw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg Wykonawcy,
bedzie miata zastosowanie.

Dla poréwnania i oceny ofert Zamawiajgcy przyjmie catkowitg cene brutto
okreslong w formularzu ofertowym.

Sposoéb poprawy stwierdzonych omytek

W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy dokona poprawy stwierdzonych
oczywistych omytek pisarskich, oczywistych omytek rachunkowych, z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek i innych
omytek polegajgcych na niezgodnosci oferty z dokumentami zamdéwienia,
niepowodujgcych istotnych zmian w tresci oferty. O dokonanych poprawkach
Zamawiajgcy niezwiocznie zawiadomi Wykonawce, ktoérego oferta zostata
poprawiona.

W przypadku, poprawienia innych omytek polegajgcych na niezgodnosci oferty
z dokumentami zamdéwienia, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni
termin na wyrazenie zgody na poprawienie w ofercie omytki lub
zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie
uznaje sie za wyrazenie zgody na poprawienie omyiki.
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3. Za oczywistg omylke pisarskg Zamawiajacy uzna niezamierzong
niedoktadnos¢, btgd pisarski lub inng podobng usterke w tekscie, w
szczegolnosci niezamierzone przekreslenie, opuszczenie wyrazu, bigd
logiczny czyli niedoktadnos¢ widoczng dla kazdego bez przeprowadzania
jakiejkolwiek dodatkowej analizy.

4. Za oczywistg omytke rachunkowg Zamawiajgcy uzna widoczny, niezamierzony
btad rachunkowy popetniony przez Wykonawce, ktory polega na uzyskaniu
nieprawidtowego wyniku dziatania arytmetycznego.

5. Za omyilke polegajgcg na niezgodnosci oferty z dokumentami zamdwienia
niepowodujgcyg istotnych zmian w tresci oferty Zamawiajgcy uzna omyike,
ktéra nie powoduje istotnych zmian w tresci oferty jezeli z okolicznosci wynika
zamiar ztozenia przez Wykonawce oferty zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.

6. W zwigzku z tym, ze cena ofertowa jest ceng ryczattowg poprawianie omytek
rachunkowych w poszczegolnych wierszach sprowadzi sie do tego, ze
Zamawiajgcy przyjmie, ze prawidtowo podano cene ryczattowg, bez wzgledu
na sposob jej obliczenia.

7. W przypadku rozbieznosci pomiedzy ceng podang w zapisie liczbowym i
stownie, Zamawiajgcy uzna za wiasciwg cene podang stownie.

Opis kryteriow, ktéorymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia wag oraz sposobu oceny
oferty

Czes¢ | - Pelnienie nadzoru inwestorskieqo nad zadaniem: ,,Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Stock — Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego w m. tozowo
na terenie Gminy Dabrowa Biatostocka w Powiecie Sokodlskim — Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Biatostocka —
Stock — Rézanystok”

1. Kryteria, ktérymi Zamawiajacy bedzie kierowat sie przy wyborze
najkorzystniejszej oferty zamdwienia sa:

1) cena - 60%,
2) doswiadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do petnienia funkcji
Inspektora nadzoru inwestorskiego — 40%

2. Sposoéb oceny ofert:
1) w kryterium ,cena”:

Oferta z najnizszg ceng otrzyma max. 60 pkt, pozostate oferty proporcjonalnie mniej,
wedtug formuty:
C =(Cn/Co) x 60pkt
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gdzie:

C — przyznane punkty w kryterium ,Cena”;

Cn — najnizsza cena ofertowa (brutto) sposrod wszystkich ofert;
Co — cena oferty ocenianej (brutto),

2) w kryterium ,doswiadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do petnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”

Ocena dokonana zostanie na podstawie doswiadczenia w branzy drogowej osoby
wskazanej przez Wykonawce do petnienia w trakcie realizacji zamowienia funkcji
Inspektora nadzoru inwestorskiego, rozumianego jako petnienie obowigzkéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy lub Kierownika robot przy
budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi.

Punktacja za doswiadczenie w branzy drogowej osoby wskazanej przez Wykonawce
do petnienia w trakcie realizacji zamdwienia funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przyznawana bedzie na podstawie wykazania ilosci lat petnienia
przez tg osobe w branzy drogowej obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Kierownika budowy lub Kierownika robot przy budowie, rozbudowie, odbudowie lub
przebudowie drogi.

Jeden rok doswiadczenia rozumiany jest jako suma dwunastu miesiecy
przypadajgcych bezposrednio po sobie w danym okresie na przyktad na przestrzeni
dwoch lat lub suma dwunastu miesiecy z roznych okresow — kilku lat. Za miesigc
przyjmuje sie, nastepujgcych po sobie 30 dni kalendarzowych.

Za wykazanie doswiadczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ilosci do jednego
roku oferta otrzyma 0 punktéw.

llo$¢ punktéw w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z ponizsza tabela:

Doswiadczenie llos¢ punktow
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w latach
do 1 roku 0
1 rok 20
2 lata i wiecej 40

3. Sposob obliczania ostatecznej oceny ofert:
Sp=C+D

gdzie:
Sp — suma przyznanych punktow ze sktadowych bedgcych czgstkowymi kryteriami
oceny ofert
C — przyznane punkty w kryterium ,,cena”
D — przyznane punkty w kryterium ,, ilo$¢ punktéw przyznanych ofercie w kryterium
,doswiadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego”
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W celu obliczenia punktéw, wyniki poszczegodlnych dziatan matematycznych bedg
zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokraglenia punktéw
wedtug nastepujgcej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest wieksza
niz 5, zaokrgglenie drugiej cyfry po przecinku nastepuje w gore o jeden, a jezeli
trzecia cyfra po przecinku jest nizsza od 5, to druga cyfra pozostaje bez zmian.
Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy niepodlegajgcemu wykluczeniu z
postepowania, ktorego oferta zostanie uznana za wazng i ktora zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, odrebnie dla kazdej z
czesci zamowienia.

Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte w terminie zwigzania ofertg
okreslonym w dokumentach zamdwienia.

Czes¢ Il - Petlnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: ,,Przebudowa i
rozbudowa drogi_powiatowej nr 1253B na odcinku Dagbrowa Biatostocka —
Stock — Rézanystok wraz z wykonaniem obiektu inzynierskieqo w m. £ozowo
na terenie Gminy Dabrowa Biatostocka w Powiecie Sokélskim — Przebudowa i
rozbudowa drogi powiatowej nr 1253B na odcinku Dabrowa Bialostocka —
Stock — Rézanystok — Wykonanie obiektu inzynierskiego w m. tozowo w ciagu
drogi powiatowej nr 1253B ”’

1. Kryteria, ktérymi Zamawiajgcy bedzie kierowat sie przy wyborze
najkorzystniejszej oferty zamowienia sa:

1) cena - 60%,
2) doswiadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do petnienia funkcji
Inspektora nadzoru inwestorskiego — 40%

2. Sposéb oceny ofert:
1) w kryterium ,cena”:

Oferta z najnizszg ceng otrzyma max. 60 pkt, pozostate oferty proporcjonalnie mniej,
wedtug formuty:
C = (Cn/Co) x 60pkt
gdzie:
C — przyznane punkty w kryterium ,Cena”;
Cn — najnizsza cena ofertowa (brutto) sposrod wszystkich ofert;
Co — cena oferty ocenianej (brutto),

2) w kryterium ,doswiadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do petnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”
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Ocena dokonana zostanie na podstawie doswiadczenia w branzy mostowej osoby
wskazanej przez Wykonawce do petnienia w trakcie realizacji zamowienia funkcji
Inspektora nadzoru inwestorskiego, rozumianego jako petnienie obowigzkéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy lub Kierownika robét przy
budowie, odbudowie, rozbudowie lub przebudowie obiektu inzynierskiego (obiektu
mostowego: w szczegolnosci most, wiadukt, estakada, ktadka oraz tunele,
przepusty).

Punktacja za doswiadczenie w branzy mostowej osoby wskazanej przez Wykonawce
do petnienia w trakcie realizacji zamodwienia funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przyznawana bedzie na podstawie wykazania ilosci lat petnienia
przez tg osobe w branzy mostowej obowigzkéw Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Kierownika budowy lub Kierownika robot przy budowie, rozbudowie, odbudowie lub
przebudowie obiektu inzynierskiego (obiektu mostowego: w szczegdlnosci most,
wiadukt, estakada, ktadka oraz tunele, przepusty).

Jeden rok doswiadczenia rozumiany jest jako suma dwunastu miesiecy
przypadajgcych bezposrednio po sobie w danym okresie na przyktad na przestrzeni
dwoch lat lub suma dwunastu miesiecy z roznych okresow — kilku lat. Za miesigc
przyjmuje sie, nastepujgcych po sobie 30 dni kalendarzowych.

Za wykazanie doswiadczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ilosci do jednego
roku oferta otrzyma 0 punktéw.

llo$¢ punktéw w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z ponizsza tabela:

Doswiadczenie llos¢ punktow
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w latach
do 1 roku 0
1 rok 20
2 lata i wiecej 40

3. Sposob obliczania ostatecznej oceny ofert:
Sp=C+D

gdzie:
Sp — suma przyznanych punktow ze sktadowych bedgcych czgstkowymi kryteriami
oceny ofert
C — przyznane punkty w kryterium ,,cena”
D — przyznane punkty w kryterium ,, ilos¢ punktéw przyznanych ofercie w kryterium
,dodwiadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego”

W celu obliczenia punktéw, wyniki poszczegodlnych dziatan matematycznych bedg
zaokragglone do dwdch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokraglenia punktow
wedtug nastepujgcej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest wieksza
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niz 5, zaokraglenie drugiej cyfry po przecinku nastepuje w gore o jeden, a jezeli
trzecia cyfra po przecinku jest nizsza od 5, to druga cyfra pozostaje bez zmian.
Zamawiajgcy udzieli zamodwienia Wykonawcy niepodlegajagcemu wykluczeniu z
postepowania, ktérego oferta zostanie uznana za wazng i ktéra zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, odrebnie dla kazdej z
czesci zamowienia.

Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte w terminie zwigzania ofertg
okreslonym w dokumentach zamdwienia.

Czes¢ lll - Pelnienie nadzoru inwestorskieqgo nad zadaniem: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1340B Domuraty — Matowista — Zwierzyniec Wielki — Zwierzyniec
Maty — Miedzianowo — Dabrowa Biatlostocka

1. Kryteria, ktorymi Zamawiajgcy bedzie kierowat sie przy wyborze
najkorzystniejszej oferty zamdwienia sa:

1) cena - 60%,
2) doswiadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do pelnienia funkcji
Inspektora nadzoru inwestorskiego — 40%

2. Sposoéb oceny ofert:
1) w kryterium ,cena”:

Oferta z najnizszg ceng otrzyma max. 60 pkt, pozostate oferty proporcjonalnie mniej,
wedtug formuty:
C = (Cn/Co) x 60pkt
gdzie:
C — przyznane punkty w kryterium ,Cena”;
Cn — najnizsza cena ofertowa (brutto) sposrod wszystkich ofert;
Co — cena oferty ocenianej (brutto),

2) w kryterium ,doswiadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do petnienia
funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego”

Ocena dokonana zostanie na podstawie doswiadczenia w branzy drogowej osoby
wskazanej przez Wykonawce do petnienia w trakcie realizacji zamowienia funkcji
Inspektora nadzoru inwestorskiego, rozumianego jako petnienie obowigzkdéw
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy lub Kierownika robdét przy
budowie, rozbudowie, odbudowie lub przebudowie drogi.

Punktacja za doswiadczenie w branzy drogowej osoby wskazanej przez Wykonawce
do petnienia w trakcie realizacji zamdwienia funkcji Inspektora nadzoru
inwestorskiego, przyznawana bedzie na podstawie wykazania ilosci lat pemnienia
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przez tg osobe w branzy drogowej obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Kierownika budowy lub Kierownika robot przy budowie, rozbudowie, odbudowie lub
przebudowie drogi.

Jeden rok doswiadczenia rozumiany jest jako suma dwunastu miesiecy
przypadajgcych bezposrednio po sobie w danym okresie na przyktad na przestrzeni
dwoch lat lub suma dwunastu miesiecy z réoznych okresow — kilku lat. Za miesigc
przyjmuje sie, nastepujgcych po sobie 30 dni kalendarzowych.

Za wykazanie doswiadczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ilosci do jednego
roku oferta otrzyma O punktow.

llo$¢ punktéw w tym kryterium zostanie naliczona zgodnie z ponizsza tabela:

Doswiadczenie llos¢ punktow
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
w latach
do 1 roku 0
1 rok 20
2 lata i wiecej 40

3.Sposob obliczania ostatecznej oceny ofert:
Sp=C+D

gdzie:
Sp — suma przyznanych punktow ze sktadowych bedgcych czgstkowymi kryteriami
oceny ofert
C — przyznane punkty w kryterium ,,cena”
D — przyznane punkty w kryterium ,, ilos¢ punktéw przyznanych ofercie w kryterium
,doswiadczenie zawodowe osoby wyznaczonej do petnienia funkcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego”

W celu obliczenia punktéw, wyniki poszczegdlnych dziatan matematycznych bedg
zaokraglone do dwdch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokraglenia punktéw
wedtug nastepujgcej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest wieksza
niz 5, zaokrgglenie drugiej cyfry po przecinku nastepuje w gore o jeden, a jezeli
trzecia cyfra po przecinku jest nizsza od 5, to druga cyfra pozostaje bez zmian.
Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy niepodlegajgcemu wykluczeniu z
postepowania, ktorego oferta zostanie uznana za wazng i ktora zostata oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, odrebnie dla kazdej z
czesci zamowienia.

Zamawiajgcy wybiera najkorzystniejszg oferte w terminie zwigzania ofertg
okreslonym w dokumentach zamdwienia.

XXVII. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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Zamawiajgcy nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wadium

Zamawiajacy nie przewiduje obowigzku wnoszenia wadium.

Informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopeinione po

wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego

1.

Umowa w sprawie zamowienia publicznego zostanie =zawarta z
uwzglednieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia
przestana zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli
zawiadomienie to zostato przestane przy uzyciu srodkow komunikacji
elektronicznej, albo 10 dni, jezeli zostato przestane w inny sposob.
Zamawiajgcy w niniejszym postepowaniu moze zawrze¢ umowe w sprawie
zamowienia publicznego przed uptywem terminu, jezeli ziozono tylko jedng
oferte.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego o miejscu i terminie podpisania umowy.
Przed podpisaniem umowy wybrany Wykonawca wystepujacy wspolnie
(konsorcjum), ktérego oferta zostanie wuznana =za najkorzystniejsza,
zobowigzany bedzie do dostarczenia umowy regulujgcej wspotprace
Wykonawcow.

Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego o miejscu i terminie podpisania umowy.
Umowa konsorcjum winna zawieraC w szczegolnosci oznaczenie stron, cel
dziatania, czas trwania umowy obejmujgcy okres realizacji przedmiotu
zamoOwienia, zasady odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji i rekojmi, zasady i
sposob wspotdziatania, w tym zakres prac przewidziany przez kazdg ze stron,
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie zamdwienia, zasady dokonywania
rozliczen oraz wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum
przez ktéregokolwiek z jego cztonkdw do czasu wykonania zamowienia.

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
Zamawiajgcy moze dokonac¢ ponownego badania i oceny ofert sposréd ofert
pozostatych w postepowaniu Wykonawcow albo uniewazni¢ postepowanie.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U.z 2021 r. poz. 1129 i 1598).
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
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w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej
RODO), informuje ze:

a.

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Sokodlski
reprezentowany przez Zarzgd Powiatu Sokodlskiego, ul. Marsz. J.
Pitsudskiego 8 16-100 Sokotka, tel. 85 711 08 76, www.sokolka-
powiat.pl, e-mail: starostwo@sokolka-powiat.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiajgcego jest Krzysztof
Borowski, kontakt: pisemny za posrednictwem poczty tradycyjnej na
adres ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8 16-100 Sokdtka, pocztg elektroniczng
na adres e-mail: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl., tel. 85 711 08
15;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1
lit. ¢ RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawg
prawng ich przetwarzania jest obowigzek prawny stosowania
sformalizowanych  procedur udzielania zamdéwien publicznych
spoczywajgcy na Zamawiajgcym;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty,
ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o
art.18 oraz art. 74-76 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.
1 ustawy Pzp przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o
udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, a
jednoczesnie w oparciu o § 38 ust. 3 rozporzgdzenia Prezesa Rady
Ministréw z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych (Dz. U. z 2011 r.
Nr 27, poz. 140 z pdézn. zm.) po uptywie petnych dwoch lat
kalendarzowych, liczgc od pierwszego stycznia roku nastepujgcego po
roku, dla ktérego powstat zbiér przesytek w skfadzie, dane osobowe
bedag przekazane do archiwum zaktadowego w trybie i na warunkach
okreslonych w instrukcji archiwalnej, gdzie dokumentacja z zakresu
zamowien publicznych przechowywana jest przez okres 5 lat.
obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio
Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem okreslonym w przepisach
ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;
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g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedag
podejmowane w sposOb zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO;

2. posiada Pani/Pan:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia
Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do
sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego ani zmiang postanowien
umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow;

c. na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych
mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego,
a takze nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia;

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

3. nie przystuguje Pani/Panu:

a. wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych
osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

XXXI. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacych Wykonawcy w
toku postepowania o udzielenie zaméwienia

1. Srodki ochrony prawnej przystugujg Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz
innemu podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zamowienia lub nagrody
w konkursie oraz ponidst lub moze ponieS¢ szkode w wyniku naruszenia przez
zamawiajgcego przepisow ustawy.

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zamodwienia lub ogtoszenia o konkursie oraz dokumentéw zamowienia
przystugujg rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 469 pkt 15
ustawy P.z.p., oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcow.
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3. Postepowanie odwotawcze jest prowadzone w jezyku polskim.

4. Wszystkie dokumenty przedstawia sie w jezyku polskim, a jezeli zostaty
sporzgdzone w jezyku obcym, strona oraz uczestnik postepowania odwotawczego,
ktéry sie na nie powotuje, przedstawia ich tlumaczenie na jezyk polski. W
uzasadnionych przypadkach Izba moze zgdaC przedstawienia ttumaczenia
dokumentu na jezyk polski poswiadczonego przez ttumacza przysiegtego.

5. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynnos¢ Zamawiajgcego, podjetg w
postepowaniu o udzielenie zamowienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupdw, systemie kwalifikowania Wykonawcow lub
konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamowienia, o zawarcie
umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupow, systemie kwalifikowania
Wykonawcow lub konkursie, do ktorej zamawiajgcy byt obowigzany na
podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia lub
zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ze Zamawiajgcy byt do
tego obowigzany.

6. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej 1zby Odwotawcze;.

7. Odwotujgcy przekazuje kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania w taki sposéb, aby mogt on zapoznac sie z jego
trescig przed uptywem tego terminu.

8. Domniemywa sie, ze Zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania
przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie jego kopii nastgpito
przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu Srodkdw komunikacji
elektroniczne;.

9. Odwotanie zawiera:

1) imie i nazwisko albo nazwe, miejsce zamieszkania albo siedzibe, numer
telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwotujgcego oraz imie i nazwisko
przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwe i siedzibe Zamawiajgcego, numer telefonu oraz adres poczty
elektronicznej zamawiajgcego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludnosci (PESEL)
lub NIP odwotujgcego bedgcego osobg fizyczng, jezeli jest on obowigzany do
jego posiadania albo posiada go nie majgc takiego obowigzku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sgdowym, a w przypadku jego braku - numer w
innym wtasciwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwotujgcego niebedacego
osobg fizyczng, ktéry nie ma obowigzku wpisu we wiasciwym rejestrze lub
ewidencji, jezeli jest on obowigzany do jego posiadania;

5) okreslenie przedmiotu zamowienia;

6) wskazanie numeru ogtoszenia w przypadku zamieszczenia w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzedowym  Unii
Europejskiej;
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7) wskazanie czynnosci lub zaniechania czynnosci zamawiajgcego, ktorej
zarzuca sie niezgodnosc¢ z przepisami ustawy;

8) zwiezle przedstawienie zarzutow;

9) zgdanie co do sposobu rozstrzygniecia odwotania;

10) wskazanie okolicznosci faktycznych i prawnych uzasadniajgcych wniesienie
odwotania oraz dowoddéw na poparcie przytoczonych okolicznosci;

11) podpis odwotujgcego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz zatgcznikow.

10. Do odwotania dotgcza sie:

1) dowdd uiszczenia wpisu od odwotania w wymaganej wysokosci;

2) dowdd przestania kopii odwotania zamawiajgcemu;

3) dokument potwierdzajgcy umocowanie do reprezentowania odwotujgcego.

11.  Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis w wymaganej wysokosci.

12.  Wopis uiszcza sie najpozniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania.
13.  Odwotanie wnosi sie w przypadku zamowien, ktorych wartos¢ jest mniejsza
niz progi unijne, w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana przy uzyciu
srodkéw komunikacji elektroniczne;j,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajgcego stanowigcej
podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposob inny
niz okreslony w pkt 1.

14. Odwotanie wobec tresci ogtoszenia wszczynajgcego postepowanie o
udzielenie zamodwienia lub konkurs lub wobec tresci dokumentoéw zamdwienia wnosi
sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamowien
Publicznych lub dokumentéw zamdwienia na stronie internetowej, w przypadku
zamowien, ktorych wartosc jest mniejsza niz progi unijne.

15.  Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone powyzej wnosi sie w terminie
5 dni od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna
byto powzigé wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia,
w przypadku zamowien, ktérych wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne.

16. Zamawiajgcy przesyta niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 2 dni od dnia
otrzymania, kopie odwotania innym Wykonawcom uczestniczgcym w postepowaniu o
udzielenie zamowienia, a jezeli odwotanie dotyczy tresci ogtoszenia o zamodwieniu
lub dokumentow zamdwienia, zamieszcza jg rowniez na stronie internetowej, na
ktorej jest zamieszczone ogtoszenie o zamowieniu lub sg udostepniane dokumenty
zamoOwienia, wzywajgc Wykonawcow do przystgpienia do postepowania
odwotawczego.

17. Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w
terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktorej
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przystepuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzys¢ strony, do ktorej
przystepuje.
18.  Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Izby, a jego kopie przesyta sie
Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie. Do zgtoszenia
przystgpienia doftgcza sie dowdd przestania kopii zgtoszenia przystgpienia
Zamawiajgcemu oraz Wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.
19.  Wykonawcy, ktorzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie
uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie
zostato rozstrzygniete na korzysc¢ jednej ze stron.
20.  Czynnosci uczestnika postepowania odwotawczego nie mogg pozostawac w
sprzecznosci z czynnosciami i oswiadczeniami strony, do ktorej przystapit, z
wyjatkiem przypadku zgtoszenia sprzeciwu, o ktorym mowa w art. 523 ust. 1 ustawy
P.z.p., przez uczestnika, ktory przystgpit do postepowania po stronie zamawiajgcego.
21.  Odwotanie podlega rozpoznaniu, jezeli:

1) nie zawiera brakéw formalnych;

2) uiszczono wpis w wymaganej wysokosSci.
22.  Wpis uiszcza sie najpozniej do dnia uptywu terminu do wniesienia odwotania.
23. Jezeli odwotanie nie moze otrzymaé prawidtowego biegu wskutek
niezachowania warunkow formalnych, braku petnomocnictwa lub braku dowodu
uiszczenia wpisu w terminie, o ktorym mowa w art. 517 ust. 2 ustawy P.z.p.
24, Prezes lzby wzywa odwotujgcego, pod rygorem zwrdcenia odwotania, do
poprawienia lub uzupetnienia odwotania lub ztozenia dowodu uiszczenia wpisu lub
dokumentu potwierdzajgcego umocowanie do reprezentowania odwotujgcego, w
terminie 3 dni od dnia doreczenia wezwania. Nieprawidtowe oznaczenie odwotania
lub inne oczywiste niedoktadnosci nie stanowig przeszkody do nadania mu biegu i
rozpoznania przez lzbe.
25. W przypadku nieuiszczenia wpisu w terminie, o ktérym mowa w art. 517 ust. 2
ustawy P.z.p., oraz po bezskutecznym uptywie terminu, o ktérym mowa w art. 518
ust. 1 ustawy P.z.p., Prezes lzby zwraca odwotanie w formie postanowienia.
Odwotanie zwrécone nie wywotuje skutkéw, jakie ustawa wigze z wniesieniem
odwotania do Prezesa Izby. O zwrocie odwotania Prezes Izby informuje
Zamawiajgcego, przesyfajgc odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem. Przepis art.
559 ust. 2 ustawy P.z.p. stosuje sie odpowiednio. Przepisy o zwrocie odwotania
stosuje sie w przypadku niezachowania warunkéw formalnych odwotania lub braku
petnomocnictwa, stwierdzonych przez sktad orzekajgcy.
26.  Odwotujgcy moze cofngé odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy. Cofniete
odwotanie nie wywotuje skutkdw prawnych, jakie ustawa wigze z wniesieniem
odwotania do Prezesa Izby.
27. Zamawiajgcy do czasu otwarcia rozprawy moze wnies¢ odpowiedz na
odwotanie. Zamawiajgcy w odpowiedzi na odwotanie ustosunkowuje sie do tresci
odwotania, wskazuje twierdzenia i dowody na uzasadnienie swoich wnioskéw lub w
celu odparcia wnioskow i twierdzen powotanych w odwotaniu.
28. Izba odrzuca odwotanie, jezeli stwierdzi, ze:
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1) w sprawie nie majg zastosowania przepisy ustawy;

2) odwotanie zostato wniesione przez podmiot nieuprawniony;

3) odwotanie zostato wniesione po uptywie terminu okreslonego w ustawie;

4) odwotujgcy powotuje sie wytgcznie na te same okolicznosci, ktére byly
przedmiotem rozstrzygniecia przez lzbe w sprawie innego odwotania,
dotyczgcego tego samego postepowania wniesionego przez tego samego
odwotujgcego;

5) odwotanie dotyczy czynnosci, ktorg zamawiajgcy wykonat zgodnie z trescig
wyroku Izby Iub sadu Ilub, w przypadku uwzglednienia zarzutéw
przedstawionych w odwotaniu, ktérg wykonat zgodnie z zgdaniem zawartym w
odwotaniu;

6) odwotujgcy nie przekazat zamawiajgcemu odpowiednio odwotania albo jego
kopii, zgodnie z art. 514 ust. 2 ustawy P.z.p.

Dopuszczalny zakres zmian zawartej umowy

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany zawartej umowy, w zakresie danej
czesci, w stosunku do tresci wybranej oferty, w zakresie wskazanym w
projektowanych postanowieniach umowy stanowigcych zataczniki - odpowiednio
dla kazdej czesci nr 4.1, 4.2 i 4.3 do SWZ — Projektowane postanowienia umowy
w sprawie zamdéwienia publicznego.

Informacje dodatkowe

1. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki na poczet wykonania umowy.

2. Zamawiajgcy w przedmiotowym postepowaniu nie zastosowat wstepnych
konsultacji rynkowych w rozumieniu ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

4. Zamawiajgcy nie przewiduje dokonywania rozliczen w walutach obcych.

5. Zamawiajgcy nie przewiduje dokonywania zwrotu kosztow udziatu w
postepowaniu.

6. Zamawiajgcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z
zastosowaniem aukciji elektronicznej.

7. Zamawiajgcy nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych zadan.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielania zamdwien, o ktérych mowa w art. 214
ust 1 pkt 7 i 8 ustawy p.z.p.

9. Zamawiajgcy nie wymaga zatrudnienia osob, o ktérych mowa w art. 96 ust. 2
pkt 2 ustawy P.z.p.

10.Zamawiajgcy nie stawia zastrzezenia, ze o udzielenie zamowienia mogg
ubiegac sie wytgcznie wykonawcy majgcy status zaktadu pracy chronionej,
spoétdzielnie socjalne oraz inni Wykonawcy, ktérych gtownym celem jest
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spoteczna i zawodowa integracja osob spotecznie marginalizowanych,

11.Zamawiajgcy prowadzi postepowanie na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy

P.z.p., ktdéry nie przewiduje negocjaciji,

12.Zamawiajgcy nie stawia zastrzezenia, ze o udzielenie zamodwienia mogag

ubiegac sie wytgcznie wykonawcy, o ktorych mowa w art. 94 ustawy Pzp.

13.Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez

~

9

Wykonawce kluczowych zadan.

Wykaz zatacznikéw

Zatgcznik nr 1.1, 1.2 1 1.3 - Formularz ofertowy odpowiednio dla kazdej czesci,

. Zatacznik nr 2 — Oswiadczenie Wykonawcy sktadane na podstawie art. 125

ust. 1 ustawy Pzp,

. Zatgcznik nr 3 - Oswiadczenie podmiotu udostepniajgcego zasoby skiadane

na podstawie art. 125 ust. 1 i 5 ustawy Pzp,
Zatgcznik nr4.1, 4.2 i 4.3 — Projektowane postanowienia umowy,

. Zatgcznik Nr 5 - Oswiadczenie Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o

udzielenie zamowienia, o ktérym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
Zatgcznik nr 6 - Zobowigzanie podmiotu udostepniajgcego zasoby,
Zatgcznik nr 7.1, 7.2, 7.3 - Wykaz wykonanych ustug,

. Zatgcznik nr 8.1, 8.2, 8.3 — Wykaz oséb skierowanych przez Wykonawce do

realizacji zamodwienia publicznego,

. Zatgcznik nr 9 - Oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informaciji,

10. Zatgcznik nr 10 — Oswiadczenie Podmiotu udostepniajgcego zasoby o

aktualnosci informaciji,

11. Zatgcznik nr 11 — ID postepowania.
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